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1 INTRODUCCIÓ 

El present “PROJECTE EXECUTIU PER LA INSTAL·LACIÓ DE GESPA AL CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL 

D’OLIANA” es redacta en compliment de l’encàrrec realitzat per part de l’Ajuntament d’Oliana a 

l’enginyeria GESA amb número d’expedient 61/2025, amb l’objectiu de substitució de la gespa del 

camp de futbol municipal. 

A l’inici de la redacció del present projecte, s’ha fet el treball de camp amb la realització de diverses 

visites a les instal·lacions per a comprovar l’estat actual de les mateixes i per a poder proposar les 

solucions més útils i eficients per a millorar i renovar la gespa natural existent. 

Amb les prescripcions del present projecte es preveu la formació d’un terreny de joc de gespa 

artificial destinat a la pràctica del futbol incloent l’equipament esportiu necessari. 

La superfície del camp amb la gespa artificial tindrà les mesures de 101,8 x 61 m  amb un total de 

6.209,80 m2 i amb una zona de joc reglamentària de 94 x 58 m. Es preveu la instal·lació de la darrera 

generació de gespa artificial de 4,5 cm de longitud la qual portarà un primer reblert de sorra silícia 

de cantell arrodonit i un reblert final de granulat natural reciclat de blat de moro el qual gràcies a la 

seva alta densitat no és arrossegat per les aigües de pluja i té una molt llarga durada (vida útil). 

El tipus d’homologació que tindrà, és la que estableix la Federació Espanyola de Futbol per camps 

d’aquesta tipologia. 

Donades les característiques de la nova gespa, complirà també amb la futura normativa Europea 

que es preveu que entrarà properament en vigor, i alhora també estarà dins de les condicions 

tècniques de la FIFA. 

El camp disposarà d’una nova xarxa de reg perimetral amb sis aspersors de llarg abast, controlat 

per un sistema d’electrovàlvules i un programador electrònic. 

Amb la proposta es preveu mantenir el sistema de drenatge actualment existent donat que 

funciona correctament i és de fàcil manteniment.  

2 DADES DEL PROMOTOR 

El promotor del present projecte executiu és: 

Nom:    Ajuntament d’Oliana 

CIF:    P25118700F 

Adreça:   Plaça 1 d’octubre s/n  

CP:    25790 

Població:   Oliana, Lleida 

Comarca:  Alt Urgell 

Província:  Lleida 

Telèfon:   973 470 035 

Correu:   ajuntament@oliana.cat 

 

mailto:ajuntament@oliana.cat
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3 TÈCNIC REDACTOR 

El redactor del present projecte tècnic d’instal·lacions és l’enginyeria GESA, S.L. representada 

pel Sr. Josep Barberillo Nualart. Enginyer Industrial i Enginyer Civil col·legiat nº 16.134.  

NIF:    B-60566627 

Adreça:   Carrer 11 de Setembre 43, baixos 1º A 

CP:    08520 

Població:   Les Franqueses del Vallès 

Comarca:  Vallès Oriental 

Província:  Barcelona 

Telèfon:   600 496 670 

Correu:   jose@gesa.cat  

4 EMPLAÇAMENT 

L’emplaçament de les actuacions es situa al camp de futbol d’Oliana en la zona on hi son les 

actuals instal·lacions objectes del projecte. 

En el Document Núm. 2: Plànols, es pot visualitzar de manera més detallada la situació i 

l’emplaçament de la zona d’actuació. 

Referència cadastral núm: 0788406CG6508N0001DZ. 

Coordenades UTM fus 31:  X=360.693 Y=4.658.725  (42.068272, 1,316134) 

5 CLÀUSULA DE PROTECCIÓ DE DADES DEL PROJECTE 

En compliment del que estableix la Llei Orgànica 03/2018, de 05 de desembre, de Protecció de 

Dades Personals,  li comuniquem que amb l’acceptació d'aquest document, vostè atorga el seu 

consentiment explícit perquè les dades que ens faciliti s'incorporin i siguin tractades en fitxers 

sota la responsabilitat de GESA SL amb CIF B60566627 i domicili a Carrer Onze de Setembre 43, 

Baixos 1 ª A, de les Franqueses de Vallès, 08520, Barcelona, amb la finalitat de poder prestar els 

serveis contractats, així com per mantenir-lo informat sobre qüestions relatives a l'activitat de 

l’empresa i els seus serveis, sent cancel·lats després del compliment el període establert 

legalment. Les dades facilitades podran ser comunicades en cas necessari a administracions 

públiques i qualsevol altra entitat encarregada de tractament per poder complir amb els serveis 

contractats. GESA SL es compromet a tractar les seves dades de forma lleial, transparent, 

adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada i a no comunicar o cedir aquesta informació 

a tercers, exceptuant que aquesta comunicació sigui necessària o pugui suposar una millora per 

a la prestació dels serveis contractats al com s'indica en el paràgraf anterior. 

 

La renúncia a autoritzar aquest tractament comportaria la impossibilitat de complir amb els 

serveis als quals aquest contracte es refereix. Així mateix, l'informem de la possibilitat que té 

d'exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat 

mailto:jose@gesa.cat
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mitjançant escrit dirigit a Carrer Onze de  Setembre 43, Baixos 1ª A, de les Franqueses de Vallès, 

08520, Barcelona o bé al correu electrònic dpd@octalia.es. 

 

GESA SL posa en coneixement les dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades de 

l’empresa, tant el telèfon 930.107.160 com el correu electrònic info@octalia.es . 

6 ÀMBIT DEL PROJECTE 

L’àmbit del present projecte executiu està dins del camp d’esports d’Oliana amb unes mides 

aproximades de 98x60 metres el qual està situat  al carrer Amadeu Vives número 16 d’Oliana. 

7 OBJECTE DEL PROJECTE 

L’objecte del present projecte és definir, descriure i valorar les obres necessàries per la  correcta 
implantació de l’àrea de joc tot fent la retirada de la gespa natural actual i per poder instal·lar la 
gespa artificial del camp de baix consum hídric, substituir i renovant els sistemes porteries i 
baranes perimetrals existents.  
 
Així com també portar a terme la millora del sistema de reg per adaptar-los al nou paviment de 
gespa artificial.  
 
El present projecte proposa les actuacions següents: 
 

- Retirada de la capa de gespa actual 
- Rebaix del terreny amb un gruix mitjà de 15 cm 
- Nova instal·lació de reg 
- Col·locació de 15 cm de tot-ú 
- Col·locació de les diferents capes de la gespa artificial  
- Renovació de les tanques perimetrals 
- Renovació de les porteries 
- Marcatge del camp 

 
Amb aquestes mesures d’actuació es preveuen els següents objectius de desenvolupament 
sostenible: 
 

 Millora del paviment de gespa actual. 

 Millorar l’estalvi d’aigua amb la col·locació i de gespa artificial és una millora respecte 
de la mitigació del canvi climàtic, l’adaptació a aquest i la reducció dels seus efectes. 

 Millorar tota la infraestructura de reg,  garantint el funcionament complet de tota la 
instal·lació. 

 
 

mailto:dpd@octalia.es
mailto:info@octalia.es
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8 NORMATIVA URBANÍSTICA 

La zona on es troba situat el camp de futbol en el planejament urbanístic del municipi està 
qualificada com a sistemes d’equipaments comunitaris, per tant està previst el seu ús esportiu 
d’acord amb la normativa vigent. 
 
 
 

Imatge1: Planejament 

vigent. Equipaments 

comunitaris 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

Imatge 2: Segons el planejament de l’any 2012 en el camp de futbol hi ha 

una canonada de fibrociment de 50mm, per tant caldrà fer una nova 

escomesa fins a la xarxa general on hi hagi una canonada de 110 mm. 
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9 ESTAT ACTUAL 

9.1. Camp de futbol 

Al camp de futbol de Oliana, el paviment existent actualment és de gespa natural. Cosa que 

genera un alt cost de manteniment tant de la gespa com del reg, així com importants 

deformacions en la seva superfície que unit a la poca pendent transversal fa necessària la seva 

substitució. 

 

Imatge 3: Vista general del camp de futbol 
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9.2. Baranes amb passamà tubular 

Actualment, existeix una barana perimetral formada per mòduls de tub metàl·lic que voreja el 

camp. La qual té una longitud total de 334 metres, tenint amb algunes obertures d’accés als 

vestuaris.  

Imatge 4: Vista de les baranes existents 

9.3. Porteries 

Actualment, les porteries de futbol 11 presenten alguns desperfectes i no s’aprofitaran després 
de col·locar la gespa i tornar a replantejar la posició final. Es preveu el desmuntatge de les 
porteries i la seva sabata de formigó.  

Imatge 5: Porteries existents 
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9.4. Tanques perimetrals i grades 

El terreny de joc quedarà separat, com a mínim, de les noves tanques perimetrals a 1,5 m dels 

laterals llargs i de 2,5 m dels laterals de les porteries. 

9.5. Xarxa de reg 

Actualment, hi ha una xarxa de reg formada per 35 aspersors distribuïts per tota l’àrea del camp 

amb  una sortida de l’element de 20 a 25 cm.  Es disposen diverses  arquetes de control de 

l’aigua. 

 Amb la visita de treball feta en el camp hem pogut observar el següent: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Imatges 6, 7 i  8: Aspersors, electrovàlvules i programador 
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9.6. Drenatge 

El drenatge del camp, es realitza amb un únic pendent longitudinal del 0,7 % i el transversal del 

0,5% fins a les corresponents cunetes de recollida i conducció de les aigües. 

Inicialment, es preveu conservar aquest drenatge superficial, donat que compleix amb les seves 

funcions de forma correcta. 

  

Imatges 9, 10, 11: Cunetes i reixes interceptores existents 
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10 VALORACIÓ DE LA SITUACIÓ ACTUAL 

De la descripció feta en els apartats anteriors i dels estudis realitzats per tal d’aprofundir en els 

aspectes més rellevants, reflectits als annexes corresponents, es poden obtenir les conclusions 

següents respecte l’estat del camp de futbol. 

10.1. Aspectes del paviment  

La gespa natural dels camps de futbol necessiten molta aigua i manteniment. 

10.2. Aspectes del sistema de reg 

Cal canviar tot el sistema de reg per un de nou. 

10.3. Aspectes de la recollida d’aigües superficials en cuneta 

La recollida de les aigües plujanes del camp presenten sediments en la cuneta perimetral que es 

mantindran tal i com estan després d’una neteja i si és necessari alguna reparació. 

10.4. Aspectes d’eficiència energètica 

Els avantatges de la gespa artificial són evidents. És un estalvi importat en temps, manteniment 

i aigua amb comparació a la gespa on contribuïm al medi ambient. 

10.5. Aspectes de medi ambient 

El manteniment de la gespa artificial redueix l’ús de recursos naturals com l’aigua així com també 

de productes químics, fent que la gespa artificial sigui una opció més sostenible en aquest 

aspecte. 

 

11 JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ TÈCNICA PROPOSADA  

Arrel dels anys d’experiència en la creació d’espais per la pràctica de l’esport i donats els 

avantatges i inconvenients de les gespes artificials utilitzats fins al dia d’avui juntament amb la 

necessitat de la urgència de col·laborar en mitigar el canvi climàtic sense haver de renunciar la 

pràctica de l’esport, s’han estudiat amb detall les diferents alternatives de tipus de terreny. 

Amb totes alternatives estudiades s’ha arribat a les següents conclusions: 

Debilitats del camp de gespa natural actual 

 Alt cost de manteniment d’aigua, mà d’obra i reparacions. 

 El camp de joc està desquadrat. 
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 Tanques perilloses. 

 Malalties persones per microorganismes, fertilitzants, fumigacions. 

 

Debilitats d’un camp de gespa artificial tradicional amb aportació de granulat de cautxú 

 Alt cost de manteniment. 

 Gran consum d’aigua i constants aportacions de microplàstics. 

 Altes temperatures a l’estiu. 

 Termini de vida útil força curta 

 

Amenaces del camp de gespa artificial tradicional 

 Al cost de manteniment. 

 Consum hídric elevat. 

 Baix termini de vida útil. 

 Aportacions constants de micro-plàstics pel seu manteniment. 

 Abocament a la llera pública de micro-plàstics. 

 Possibles futures restriccions d’aigua. 

 

Oportunitats en fer la renovació de la gespa 

 

 Es pot resoldre la seguretat del camp. 

 Es pot aplicar una solució adaptada a la futura normativa. 

 Millora de la geometria del camp. 

 Reducció del cost de manteniment. 

 Augment de la seva vida útil 

 

Fortaleses gespa artificial sense micro plàstics 

 Evitar l’abocament de microplàstics a la llera pública, per tant a l’ecosistema marí. 

 Reducció de la temperatura de la superfície a l’estiu. 

 Prolongació de la seva vida útil al poder mantenir la base de suport elàstica al fer la 

renovació de la gespa que té una durada de 25 anys. 

 Reducció important de les necessitats hídriques 

 Facilitat del seu manteniment i també de reducció dels costos. 

 Millora de l’economia circular. 

 

Per tots aquests motius exposats, es proposa fer la renovació de la gespa natural per una gespa 

artificial sense aportació de microplàstics ajustada a la futura normativa de la comunitat 

Europea.  
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12 DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS PER A LA INSTAL·LACIÓ DE LA GESPA 

ARTIFICIAL 

La configuració física del terreny de joc té les següents mesures: 

 

Superfície de gespa artificial:     101,8 x 61 =  6.209,80  m2 

Superfície de terreny de joc:      94 x 58 =  5.452 m2 

 El perímetre es mantindrà amb les mateixes condicions que les actuals. 

 

Donat que al perímetre del camp que tenim, el drenatge superficial està resolt amb cunetes de 

formigó en tres laterals i una reixa interceptora que estan en bones condicions, es mantindrà el 

drenatge existent. Pel que fa als pendents del terreny de joc, serà a 4 aigües amb un pendent 

màxim del 0,7%, per tant, es mantindrà la configuració actual. 

La gespa artificial a instal·lar gaudirà de les característiques tècniques pensades per poder fer 

els reblerts amb sorra de sílice, les fibres de la gespa seran de polietilè PE monofilament amb la 

densitat de les puntades adient. 

Els tipus d’homologació serà l’establerta per la Federació Espanyola de Futbol per camps de 

gespa artificial. 

El projecte també preveu la renovació de la tanca perimetral. 

D’acord amb l’estudi realitzat es proposen les següents actuacions per a la instal·lació de gespa 

al camp de futbol municipal, classificades segons tipus d’actuació: 

12.1. Treballs previs 

Una vegada fet l’aixecament topogràfic prenent les cotes detallades del drenatge superficial es 

farà el replanteig corresponent per garantir que la nova gespa acabada dreni correctament a 4 

aigües a les cunetes i reixa perimetral existents. 

Les actuacions previstes són les següents: 

12.1.1. Aixecament topogràfic i replanteig 

 Es farà l’aixecament topogràfic de tot l’àmbit del camp per tal de procedir a fer l’estudi 

dels pendents a replantejar perquè una vegada acabada la renovació funcioni 

correctament el drenatge. 

12.1.2. Desmuntatges 

 Desmuntatge dels aspersors/difusors de la xarxa de reg actual. 

 

 Retirada de les dues porteries existents 
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 Desmuntatge de la barana existent. 

12.1.3. Moviment de terres i retirada de la gespa existent i transport a  l’abocador 

 Rebaix del terreny incloent la capa de gespa existent amb transport a l’abocador dels 

materials, formació de pendents i compactació de l’esplanada al 95% PM. 

12.2. Aspectes tècnics a tenir en compte 

Per aquesta tipologia de treball en un  camp de futbol cal tenir en compte de forma especial les 

següents precaucions: 

 La formació de l’esplanada que serà la subbase i la base granulars han de ser molt 

homogènies amb la superfície reglada amb làser, compactada al 95% PM per tal de no 

tenir deformacions diferencials durant la seva vida útil. 

 

 Es faran proves de compactació de l’esplanada i de la base amb el mètode nuclear. 

 

 La làmina impermeable ha d’estar correctament col·locada sobre la base granular abans 

del paviment esmorteïdor, sense discontinuïtats per tal d’evitar filtracions en el terreny 

que puguin debilitar la compactació realitzada. 

 

 El reblert aportat serà distribuït uniformement per garantir en tot moment els gruixos 

requerits pel fabricant. 

 

 S’han de realitzar les proves hidràuliques del sistema de reg abans d’executar el 

recobriment amb la làmina plàstica. Cal fer una nova escomesa per tal de garantir el 

cabal necessari de reg. 

 

 Els treballs de manteniment han de complir amb les prescripcions tècniques del 

fabricant, tant en la seva forma com en periodicitat. 

 

 El rebliment dels materials d’aportació es farà d’una forma uniforme seguint les 

indicacions del fabricant. 

 

 Amb la finalitat de que la xarxa de reg funcioni correctament caldrà fer una nova 

connexió a la xarxa municipal pública amb una canonada de PE 110 mm  donat que 

segons el planejament municipal, l’actual connexió és de 50 mm, per tant caldria posar 

un dipòsit de 25 m3 amb un sistema de cloració i un equip de bombeig. 

12.3. Execució dels treballs  

Les tasques a desenvolupar per la col·locació de la gespa artificial serà la següent: 
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12.3.1. Xarxa de reg 

Una vegada feta l’esplanada es farà la xarxa de reg tot fent les rases per la col·locació de 

canonada de l’anella perimetral amb un conducte de PE 110 mm, de mínim 10 atm envoltat amb 

un llit de sorra fina per evitar el possible punxonament d’àrids de cantell viu.  

Segons la informació rebuda dels serveis tècnics, antigament el camp disposava de diversos 

aspersors amb els que podien regar el camp, per aquest motiu es de suposar que els nous 

aspersors de forma individual podran funcionar correctament. Malgrat que es disposa d’una 

escomesa amb una pressió de 4 atm, es preveu millorar  el diàmetre de l’escomesa passant de 

90 mm a una per a 110 mm. L’adjudicatari abans de fer la gespa caldrà portar a terme les proves 

dels nous aspersors per tal d’escollir el diàmetre de la boquilla per garantir que el reg té la 

suficient cobertura de tot el camp.  Hipotèticament en el cas de fer un dipòsit de 10m3 amb un 

equip de bombeig mes la seva cloració tindria un cost mínim PEM de 24.500€, el qual no està 

previst en el present projecte. 

12.3.2. Realització de la base granular 

 Una vegada fet el rebaix del terreny i compactada l’esplanada que farà de subbase, 

s’executarà el rebliment de 15 cm de tot-ú (Z-1 o similar) com si fos una capa de base 

d’un carrer compactat al 95% P.M. tot donant els pendents a 4 aigües i calculant que la 

cota de la capa de la gespa acabada les aigües drenin correctament cap a les cunetes i 

reixes existents. 

12.3.3. Fonamentacions porteries i banderins 

 Una vegada feta la base granular es faran les fonamentacions de les porteries i dels 

banderins. 

12.3.4. Col·locació de la barrera d’aigua 

 Una vegada feta la capa de base granular degudament refinada, es procedirà a fer la 

col·locació del film de PVC que té d’actuar de barrera d’aigua. 

12.3.5. Col·locació de la base flexible 

 Una vegada posat el film de PVC, es procedirà a col·locar la base flexible de 14-20 mm 

de gruix sobre la que té d’anar la gespa artificial.  

12.3.6. Col·locació de la gespa artificial 

 Sobre la base flexible, es col·locarà la gespa artificial seguint les directrius del plànol 

d’especejament dels rulls de gespa. 

12.3.7. Marcatge del camp de joc 

 Pel marcatge del camp futbol 11 es farà amb bandes de 10 cm de color blanc i el futbol 

7 les bandes seran de 8 cm de color groc, seguint les indicacions dels plànols. Cal marcar 

el límit de banda lliure del córner que són 4 marques de 0,50m. 
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12.3.8. Estesa i reblert del granulat natural reciclat de blat de moro 

 Una vegada completada la gespa i les seves marques es procedirà a fer el reblert de la 

capa de sorra de sílice amb una dotació de 27kg m2 distribuïda uniformement per tal la 

superfície. 

12.3.9. Realització de la base granular 

 Finalment i per acabar es procedirà a fer el repartiment i estesa del granulat natural 

100% vegetal biodegradable reciclat de blat. 

12.4. Característiques de les porteries 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gràfic 1: Norma Reglamentària NIDE de Seccions de postes 
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Gràfic 2: Norma Reglamentària NIDE Proporcions de la porteria 

12.5. Característiques tècniques dels materials 

Les característiques tècniques dels materials seran les indicades en l’annex corresponent del 

present projecte. 

13 MANTENIMENT I REG 

L’empresa adjudicatària entregarà el camp en perfectes condicions incloent el raspallat de la 

gespa (veure plànol) i  fetes les proves de reg incloent la seva programació. 

Pel que fa al manteniment del camp, l’Ajuntament cal que faci el raspallat de la gespa  en funció 

del seu ús quant s’observin irregularitats superficials. 

Pel que fa al reg, la gespa artificial en sí no necessita cap tipus reg, però habitualment es rega 

per reduir les possibles cremades de la pell en les caigudes, per tant només cal regar en funció 

de la temperatura ambient, que  sol ser en els mesos de més sol i menys humitat  ambiental que 

sol estar entre els mesos d’abril-maig fins el setembre-octubre. Per aquest  motiu en la resta de 

mesos es pot considerar que la gespa no té pràcticament condicions abrasives rellevants motiu 

pel que es considera que des del mes d’octubre fins el mes d’abril no caldria regar. 

En general el manteniment més acurat serà el setmanal, per la retirada dels objectes dipositats 

en la superfície del camp de joc. 

Com a condició especial, cal tenir en compte  que aproximadament a la meitat de la seva vida 

útil, es a dir entre 7 i 8 anys cal fer una petita aportació i estesa del rebliment orgànic de blat de 

moro que pot tenir un cost aproximat de 5.000 a 6.000€. 

Una vegada feta la obra, es recomana el fer un plec i un calendari del manteniment del camp en 

funció de les especificacions tècniques del tipus de gespa artificial efectivament instal·lada 

seguint les recomanacions del fabricant.  
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14 NORMATIVA D’OBLIGAT COMPLIMENT 

Al present apartat es detallen les normes generals que cal complir per aquesta obra. A més de 

les indicades en el plec de prescripcions del plec de condicions tècniques generals i particulars  i 

la normativa vigent que l’hi sigui d’aplicació en el moment de fer les obres. 

14.1. Normativa urbanística i general 

 Pla General Urbanístic municipal del Municipi. 

 Decret Legislatiu 1/2010 Text refós de la Llei d’urbanisme (DOGC núm. 4436 de 

26/07/2005). 

 PIEC (Norma tècnica del Pla director d’instal·lacions i equipaments Esportius de 

Catalunya). 

 Reial Decret 314/2006 Codi Tècnic de la Edificació DB SI 5 Seguretat en cas 

d’Incendi. Intervenció dels bombers (BOE 28/03/2006). 

 Decret 241/1994 sobre condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en 

els edificis, complementaris de la NBE-CPI/91. (DOGC núm. 1954 de 30/09/1994, 

correccions DOGC núm. 2005 de 30/01/1995). 

 Llei 20/1991 de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres 

arquitectòniques. Capítol 1: Disposicions sobre barreres arquitectòniques 

urbanístiques (DOGC núm. 1526 de 4/12/1991). 

 Decret 135/1995 de desplegament de la Llei 20/1991, de promoció de 

l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi 

d’accessibilitat. (Capítol 2: Disposicions sobre barreres arquitectòniques 

urbanístiques -BAU-) (DOGC núm. 2043 de 28/04/1995). 

 Reial Decret 505/2007, pel qual s’aproven les condicions bàsiques d’accessibilitat i 

no discriminació de les persones amb discapacitat per a l’accés i utilització dels 

espais públics urbanitzats i edificacions. (BOE 11/05/2007). 

 Llei 9/2003, de mobilitat (DOGC 27/6/2003). 

 R.D. 470/2021, DE 29 DE Juny, per el que s’aprova el Codi Estructural 

 Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08), aprovada por el R.D. 1247/2008, de 18 

de juliol, 

 Instrucció de Acero Estructural (EAE), aprovada por el R.D. 751/2011, de 27 de maig, 

 Disposicions de igual o inferior rang que s’oposin a l’establert en el R.D 

 

14.2. Instal·lacions urbanes 

 Decret 120/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de 

Catalunya: Característiques que han de complir les proteccions a instal·lar entre les 

xarxes dels diferents subministraments públics que discorren pel subsòl (DOGC núm. 

1606 de 12/06/1992). 

 Decret 196/1992 del Departament d’indústria de la Generalitat de Catalunya  
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• Especificacions Tècniques de les companyies subministradores dels diferents 

serveis. 

 

Xarxes de proveïment d’aigua potable 

• Reial Decret 606/2003, de 23 de maig de 2003, modificació del Reglament de 

domini públic hidràulic. (BOE 6/6/2003). 

• Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre de 2003, Text refós legislació en 

matèria d’aigües de Catalunya (DOGC 21/11/2003). 

• Real Decreto 140/2003, de 7 de febrer, por el que se establecen los criterios 

sanitarios de la calidad del agua i el consumo humano (BOE 21/02/2003). 

• Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de julio, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de aguas. (BOE 24/07/01). 

• Ordre 28/07/1974, s’aprova el “Pliego de prescripciones técnicas generales para 

tuberías de abastecimiento de agua (BOE núm. 236 i 237 de 2/10/1974 i 3/10/1974 

respectivament). 

• Norma Tecnològica NTE-IFA/1976, “Instalaciones de fontanería: 

Abastecimiento” . 

• Norma Tecnològica NTE-IFR/1974, “Instalaciones de fontanería: Riego”. 

 

Xarxes de sanejament 

• Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis 

públics de sanejament (DOGC núm.3894 de 29/05/2003). 

• Reïal Decret-Llei 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s’estableixen les normes 

aplicables al tractament de les aigües residuals urbanes. (BOE núm. 312 de 

20/12/1995). 

• Ordre 15/09/1986. “Tuberías. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 

Tuberías de Saneamiento de Poblaciones”. (BOE núm. 228 de 23/09/1986). 

 

Xarxes de distribució d’energia elèctrica Sector elèctric 

• Llei 54/1997 del Sector elèctric. 

• Real Decret 1955/2000, pel que es regulen les activitats de transport, distribució 

comercialització d’instal·lacions d’energia elèctrica. (BOE núm. 310 de 27/12/2000) 

correcció d’errades (BOE 13/03/2001) 

• Decret 329/2001, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de 

subministrament elèctrici (DOGC18/12/2001). 

• Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Fecsa-Endesa. Normes tècniques 

particulars relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç (BOE: 

22/2/2007). 

Baixa Tensió 

 R.D. 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 

Baja Tensión. (BOE núm. 224 18/09/2002) 

En particular: 

- ITC BT-07 Redes subterráneas para distribución en baja tensión 

- ITC BT-08 Sistemas de conexión del neutro y de las masas en redes de distribución 
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- ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior 

- ITC BT-10 Previsión de cargas para suministros en baja tensión 

14.3. Equipaments i instal·lacions esportives 

 Pla director d’instal·lacions i equipaments esportius de Catalunya. 

 Decret 95/2005 de 31/05/2005 (DGOC 02/06/2005) Creació de la comissió 

assessora del Pla Director d’instal·lacions i equipaments esportius de Catalunya. 

 Ordre PRE/79/2005, de 23 de febrer (DOGC núm. 4338 de 08/03/2005). 

 Instal·lacions i equipaments esportius. Aprovació dels programes d’actuacions 

especials. 

 Decret 100/1989, de la Presidència de la Generalitat. (DOGC 05/05/89). Text únic 

de la llei de l’esport. 

 Decret Legislatiu 1/2000, de 31 de juliol (DOGC núm 3199, de 2206/07/08) Llei de 

l’Esport. 

 Llei 10/1990 de 15/10 (BOE 17-10-90) Normativa sobre instal·lacions esportives i 

oci (NIDE). Consejo Superior de Deportes. Gener 1980. 

 Norma UNE-EN 12193 “Iluminación de instalaciones deportivas”. 

 Norma UNE 41952-2 IN “Sistemas de riego automático en superficies de hierba 

natural para fútbol y rugby”. 

 Recomendaciones técnicas y requisitos para la construcción o la modernización de 

estadios de futbol (FIFA). 

 Article 265.1 del Reglament General de la Reial Federació Espanyola de Futbol 

 Informe UNE 41958 en paviments esportius 

14.4. Específica per a paviments esportius de gespa artificial per a 
exteriors 

 UNE-EN 15330-1:2014 Especificacions per a superfícies esportives de gespa artificial 

per a ús exterior de qualitat bàsica. 

 

 UNE 15306:2014  Exposició de l’herba artificials al us simulat. Resistència al desgast 

 

 AFNOR NF P90-112 De la qualitat dels terrenys de joc  amb gespa artificial 

 

 Certificació FIFA QUALITY PRO per la millora de les condicions de joc i seguretat pels 

esportistes 
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15 DISPOSICIONS ADMINISTRATIVES 

15.1. Estudi bàsic de seguretat i salut 

D’acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, el projecte inclou un Estudi Bàsic de 

Seguretat i Salut dels treballs a executar. Durant el termini d’execució de les instal·lacions es 

complirà la normativa de senyalització i protecció vigent, en tots els seus extrems. El contractista 

tindrà l’obligació de protegir tot l'àmbit de treball i restringir el pas de tota persona aliena al 

mateix. L’equip de treball disposarà d’accés a les instal·lacions higièniques de la mateixa 

edificació. Veure Annex d’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

15.2. Classificació del contractista 

D’acord amb la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, en l’article 77 

s’exposa que, per contractar amb les administracions públiques l’execució de contractes d’obres 

públiques o de serveis d’un import igual o superior a 500.000€ (PEC sense IVA), és requisit 

indispensable que l’empresa estigui degudament classificada. Donat que la present obra té un 

import inferior a l’indicat en la llei de contractes, no caldrà que l’empresa adjudicatària estigui 

classificada. Aquesta solvència mitjançant la classificació empresarial especificada a continuació 

o una de superior: 

Per als contractes d'obres el valor estimat dels quals sigui inferior a 500.000 euros la classificació 

de l'empresari en el grup o subgrup que en funció de l'objecte del contracte correspongui, i que 

serà recollit als plecs del contracte, acreditarà la seva solvència econòmica i financera i solvència 

tècnica per contractar. En aquests casos, l'empresari podrà acreditar la seva solvència 

indistintament mitjançant la seva classificació com a contractista d'obres al grup o subgrup de 

classificació corresponent al contracte o bé acreditant el compliment dels requisits específics de 

solvència exigits a l'anunci de licitació o a la invitació a participar en el procediment i detallats 

als plecs del contracte. Si els plecs no concreten els requisits de solvència econòmica i financera 

o els requisits de solvència tècnica o professional, l'acreditació de la solvència s'efectuarà 

conforme als criteris, requisits i mitjans recollits al segon incís de l'apartat 3 de l'article 87 de la 

Llei 9/2017, que tindran caràcter supletori del que respecte d'aquests hagi estat omès o no 

concretat als plecs. 

En el present projecte donat que el valor estimat és inferior a 500.000€, d’acord amb l’article 77 

de la llei 9/2017 no és exigible la classificació de l’empresa, però les empreses licitadores podràn 

justificar la seva solvència presentant la documentació de classificació corresponent al grup G 

Vials i pistes, subgrup 6 Obres, vials sense qualificació específica i categoria 3. 

15.3. Planificació de l’obra i termini d’execució 

A l’annex corresponent queda recollida la planificació de les obres, que preveu una durada de 

les obres de dotze setmanes, que dependrà de les unitats d’instal·lacions i d’obra, dels 

rendiments per l’execució d’aquestes unitats i dels imprevistos que puguin esdevenir per causes 

diverses. 
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S’ha realitzat el Pla de Treballs, un diagrama de barres que, amb caràcter indicatiu, estableix la 

programació de les instal·lacions. Un cop finalitzi de l’ordre un 50% aproximadament del termini, 

s’haurà d’haver executat aproximadament el 40% del pressupost material previst al projecte. 

L’incompliment dels terminis parcials assenyalats donarà lloc a la imposició de penalitzacions, 

d’acord amb el que estableix l’article 259 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del 

Sector Públic. 

Amb independència de les possibles penalitzacions per incompliment dels terminis parcials que 

es podrien produir, l’incompliment del termini final, s’aplicaran les penalitzacions diàries que 

estableix la LCSP.  

El termini de garantia que es considera per les obres i la gespa són de 8 anys a partir de la 

recepció de les obres, període de temps que es considera suficient per observar el 

comportament de les obres en qualsevol condició de servei. 

15.3.1. Meteorologia per a l’execució de les obres 

Tal com es pot veure en els següents gràfics es recomana realitzar les obres en els períodes de 

desembre a març o juny a agost que és quan hi plou menys al municipi segons els registres. 

 

15.4. Gestió de residus 

L’adjudicatari retirarà selectivament tots els residus resultants dels treballs realitzats, disposant 

a aquest efecte dels mitjans necessaris per a la seva recollida, transport i disposició, a un gestor 

autoritzat de residus, complint amb els requisits establerts a la normativa vigent en matèria de 

gestió de residus Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió 

dels residus de construcció i demolició. El contractista té l’obligació de presentar el Pla de Gestió 

de Residus. Veure l’annex corresponent de Gestió de Residus on s’avaluen els residus generats 

calculant-se el seu cost en el pressupost. 
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15.5. Control de qualitat 

En compliment de la normativa vigent s’ha elaborat un annex de Control de Qualitat per a 

l’execució de les instal·lacions. Veure annex corresponent, Control de Qualitat. 

15.6. Modificacions del projecte 

15.6.1. Modificacions per raons d’interès públic per causes imprevisibles 

Un cop aprovat, haurà de respectar-se íntegrament el contingut del projecte, el seu pressupost 

i el seu calendari d’execució. L’òrgan de contractació competent únicament podrà introduir 

modificacions per raó d'interès públic en els elements que l’integren, sempre i quan siguin 

degudes a causes imprevisibles i de conformitat amb la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 

Contractes del Sector Públic.  

No tindrà la consideració de modificació del contracte l’ampliació del seu objecte que no es 

pugui integrar en el projecte inicial mitjançant una correcció del mateix o que, consisteixi en una 

prestació susceptible d’utilització o aprofitament independent o adreçada a satisfer necessitats 

noves no contemplades en la documentació preparatòria del contracte, que hauran de ser 

contractades de forma separada, en estricta aplicació d’allò establert a la llei. 

15.7. Compliment defectuós de la prestació 

S'entendran causes de compliment defectuós de la prestació del contracte les següents: 

 La manca de diligència en el compliment d'una ordre de la Direcció de les Obres que 

impliqui afectar les condicions de seguretat del trànsit de vehicles i persones. 

 La manca de diligència en el compliment d'una ordre de la Direcció de les Obres que 

impliqui afectar les condicions de seguretat i salut dels treballadors del propi 

contractista i d'altres empreses o institucions relacionades amb les obres. 

 La manca de compliment d'aquelles condicions especials d'execució determinades en el 

projecte: 

 

o En funció de la gravetat de l'incompliment, al contracte es determinaran els 

límits de les penalitats que se li podran atribuir al contractista, a proposta de la 

Direcció de les Obres, que en cap cas podran ser superiors al 10 %, en virtut del 

que determina la llei, i que seran descomptades de les certificacions de les 

obres. 

15.8. Afectacions 

Donat que les obres estan dins d’una zona d’equipaments públics no existeixen en aquest 

projecte expropiacions, ja que tot el sòl és de titularitat pública. L’Ajuntament facilitarà un espai 

adient per la situació de les casetes d’obra i el material d’abassegament. 
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15.9. Revisió de preus 

En compliment dels articles 103 i següents de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes 

del Sector Públic, i per tractar-se d’un contracte d’obra en què el termini d’execució no excedeix 

els dotze (12) mesos cadascuna d’elles, no es preveu la revisió de preus. 

Les actes de preus contradictoris de partides o treballs no previstos al projecte valorat es 

realitzaran, si s’escau, seguint els criteris de la descomposició i quadre de preus simples i 

compostos de projecte, i en el seu defecte, seguint les determinacions en rendiments i preus 

establerts per l’Institut de Tecnologia de Catalunya (ITEC), per l’any en el qual es formalitzi el 

contracte. 

15.10. Aixecament topogràfic 

El contractista tindrà l’obligació de fer un aixecament topogràfic detalla amb coordenades UTM 

3D del camp de futbol, prenent les mesures del tot el perímetre, situació dels aspersors, cunetes, 

etc. per tal de garantir el seu correcte replanteig i execució de les obres garantint de forma 

especial els pendents uniformes i el bon drenatge superficial de tot l’àmbit. 

15.11. Plec de condicions i declaració de l’obra completa 

És d’aplicació la llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic i el Reial Decret 

1098/2001, del 12 d’octubre, amb el qual s’aprova el Reglament de la llei de contractes de les 

administracions públiques, així com el Plec de clàusules administratives generals per a la 

contractació d’obres de l’Estat aprovat pel Decret 3854/1970, de 31 de desembre, sempre i quan 

no s’oposi als anteriors, així com també el plec de condicions tècniques que defineix les 

condicions necessàries i suficients per executar les obres projectades, veure document núm. 3, 

Plec de Condicions. 
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16 RESUM DE PRESSUPOST 

Els preus adoptats s’han obtingut a partir dels preus dels jornals, transport i maquinària actuals. 

Aplicant els corresponents preus a les diferents unitats d’obra, s’obté un pressupost d’execució 

de material i de contracte següent: 

RESUM DEL PRESSUPOST IMPORT 

1 
TREBALLS PREVIS I DESMUNTATGES 2.024,80 € 

2 MOVIMENTS DE TERRES 49.295,66 €   

3 SANEJAMENT 1.890,90 € 

4 PAVIMENTS, BASES I FERMS 179.726,23 € 

5 XARXA DE REG 26.806,10 € 

6 EQUIPAMENT ESPORTIU 11.144,72 € 

7 PARTIDES COMPLEMENTÀRIES 4.193,36 € 

TOTAL PRESSUPOST D’EXECUCIÓ DE MATERIAL SUBTOTAL 275.081,77 € 

 
DESPESES GENERALS (13%) 35.760,63 € 

 
BENEFICI INDUSTRIAL (6%) 16.504,91 € 

TOTAL PRESSUPOST ABANS IVA 327.347,31 €  

 
IVA (21%) 68.742,94 € 

TOTAL PRESSUPOST AMB IVA 396.090,25 € 

Resum del pressupost 

El present pressupost assoleix l’import total de  TRES-CENTS NORANTA-SIS MIL NORANTA  

EUROS amb VINT-I-CINC CÈNTIMS. 
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17 CONCLUSIONS 

Amb tot l’exposat al present document, així com en els que segueixen, es considera que s’ha 

assolit l’objectiu del projecte executiu per la instal·lació de gespa artificial al municipi d’Oliana. 

Segons el parer del signatari, està redactat correctament i compleix tots els requisits exigits, per 

la qual cosa es proposa la seva aprovació. 

 

 

 

Oliana a febrer 2025. 

 

 

 

 

 

Josep Barberillo Nualart 

Enginyer Industrial (Col·legiat 16.134) 
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1 INTRODUCCIÓ 

En el present annex es presenten una col·lecció de fotografies que capturen diverses zones del camp de futbol  

del municipi. A través d'aquestes imatges, s'ofereix una visió general del camp i grades, destacant les àrees 

clau que seran objecte d’estudi en el projecte. Les fotografies tenen com a objectiu reflectir l'entorn i l’estat 

de conservació dels diferents elements i proporcionar una perspectiva clara dels espais, amb la finalitat de 

millorar la seguretat i la qualitat de vida dels usuaris a més a més de garantir l’eficiència econòmica recolzant 

sempre l’eficiència energètica i la sostenibilitat. 

2 REPORTATGE FOTOGRÀFIC 

 

Imatge 1. Grada Est 
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Imatge 2. Grada Oest 

 

Imatge 3. Meitat Nord del camp 
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Imatge 4. Grada Est 

 

Imatge 5. Meitat Sud del camp 
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Imatge 6. Gol Nord 

 

Imatge 7. Gol Sud 01 
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Imatge 8. Gol Sud 02 

 

Imatge 9. Corner Sud-Est 
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Imatge 10. Camp+Graderies 

 

Imatge 11. Graderies 
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Imatge 12. Reixa corner Sud-Oest filtració d’aigua 01 

 

Imatge 13. Reixa corner Sud-Oest filtració d’aigua 02 
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Imatge 14. Reixa corner Nord-Oest filtració d’aigua 

 

Imatge 15. Canalitzacions del reg actual 
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Imatge 16. Sistema de reg actual 

 

Imatge 17. Vàlvula de tall i indicador de pressió 



 

Projecte executiu per a la instal·lació de gespa 
artificial al camp de futbol municipal d’Oliana 

 

 

ANNEX 1. REPORTATGE FOTOGRÀFIC 12 

 

 

Imatge 18. Sistema d’evacuació d’aigua 
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1 INTRODUCCIÓ 

En aquest annex s'inclou la normativa d’obligat compliment que s’ha tingut en compte per a la definició de les 

propostes d'aquest projecte. A més, se segueixen els criteris de recomanacions dels ens públics, com són 

Ajuntaments i Diputacions. 

Dins de les propostes de normativa, cal posar de relleu que caldrà complir també a més de les normatives 

vigents, les normatives futures o derogacions de les existents que puguin sorgir abans de la realització de les 

obres. 

 

2 NORMATIVA D’OBLIGAT COMPLIMENT 

La normativa d’obligat compliment que es té en compte, va des de les disposicions normatives estatals, fins a 

les municipals, incloent-hi, per descomptat, les normatives autonòmiques. 

Els àmbits normatius específics per a aquest projecte que s’han considerat són els següents: 

 Normativa general. 

 Normativa urbanística general. 

 Instal·lacions urbanes. 

 Xarxes de proveïment d’aigua potable. 

 Xarxes de sanejament 

 Equipaments i instal·lacions esportives. 

 Específica per a paviments esportius de gespa artificial per a exteriors. 

 

3 NORMATIVA GENERAL 

 Pliego de prescripciones tecnicas para obras de carreteras y puentes  1976 – 2013. 

 Orden fom/3460/2003, de 28 de noviembre  por la que se aprueba la norma 6.1 y 6.2-ic “secciones de 

firme” de la instrucción de carreteras. 

 Orden fom/3459/2003, de 28 de noviembre por la que se aprueba la  norma 63.-ic: “rehabilitación de 

firmes”, de la instrucción de carreteras (boe de 12 de diciembre de 2003). 

 Orden 20/2006 sobre recepción de obres de carreteras que incluya firmes y pavimentos. 

 Orden circular 9/2002 de rehabilitación de firmes del ministerio de fomento. 

 Orden de 16 de julio de 1987 por la que se aprueba la norma 8.2-ic “marcas viales de las  carreteras”. 

 Instrucción 18/tv-102 de la dirección general de tráfico.  

 Recomendaciones para las carreteras urbanas del mopt del año 1992. 
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 Orden fom/3053/2008, de 23 de septiembre por la que se aprueba la instrucción técnica para la 

instalación de reductores de velocidad y bandas transversales. 

 Pliego de prescripciones técnicas generales para obres de carreteras y puentes (pg-3) e instrucciones 

complementarias. 

 Nlt – 356/ 88 medida de las deflexiones de un firme mediante el ensayo con viga de benkelman. 

 Mesura del coeficient de fregament transversal (crt) i macrotextura mitjançant equip scrim segons la 

norma une 41201 in i une-en iso 13473. 

 Mesura de la fissuració longitudinal, tranversal i total. 

 Mesura de la regularitat transversal. Roderes segons norma una 13036-8. 

 Mesura de la regularitat superficial (iri) segons la norma nlt-330/98, une_en 13036-5 i pg-3. 

 Mesura de les deflexions (fwd) amb deflectòmetre d’impacte segons la norma une 41250-3 i la norma 

6.3-ic “rehabilitación de firmes”.  

 Assajos no destructius per l’auscultació de paviments flexibles. 

 Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación. Decreto 462/71. 

Modificado por el real decreto 129/85. 

 Orden circular 223/69, de redacción de proyectos completos. 

 Normes une de compliment obligatori. Normes une anomenades als documents contractuals i 

complementàriament, la resta de les normes une. 

 Real decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos 

de construcción y demolición. 

 Real decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante 

depósito en vertedero. 

 Decret 1/1997, de 7 de gener de 1997, sobre la disposició del rebuig en dipòsits controlats. 

 Reial decret 105/2008, de l’1 de febrer, pel que es regula la producció i gestió dels residus de 

construcció i demolició. 

 Ley 30/2007, de 30 de octubre de 2007, de contratos del sector público. 

 Real decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la ley 32/2006, de 18 de octubre, 

reguladora de la subcontratación. 

 Real decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el real decreto 39/1997, de 17 de 

enero, por el que se aprueba el reglamento de los servicios de prevención, y el real decreto 1627/1997, 

de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras. 

 Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción. 
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 Resolución de 11 de abril de 2006, de la inspección de trabajo y seguridad social, sobre el libro de 

visitas de la inspección de trabajo y seguridad social. 

 Real decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 

trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 

 Real decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 

trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones 

mecánicas. 

 Real decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la ley 31/1995, de 8 

de noviembre, de prevención de riesgos laborales, en materia de coordinación de actividades 

empresariales. 

 Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos 

laborales. 

 Directiva 2001/95/ce del parlamento europeo y del consejo, de 3 de diciembre de 2001, relativa a la 

seguridad general de los productos. 

 Directiva 2001/45/ce del parlamento europeo y del consejo, de 27 de junio de 2001, por la que se 

modifica la directiva 89/655/cee del consejo relativa a las disposiciones mínimas de seguridad y de 

salud para la utilización por los trabajadores en el trabajo de los equipos de trabajo. 

 Real decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y 

seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

 Real decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a 

la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

 Real decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 

manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los 

trabajadores. 

 Real decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de 

seguridad y salud en el trabajo. 

 Real decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad 

y salud en los lugares de trabajo. 

 Real decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el reglamento de los servicios de 

prevención. 
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 Orden de 22 de abril de 1997 por la que se regula el régimen de funcionamiento de las mutuas de 

accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la seguridad social en el desarrollo de 

actividades de prevención de riesgos laborales. 

 Real decreto 949/97 de 20 de junio, por el que se establece el certificado de profesionalidad de la 

ocupación de prevencionista de riesgos laborales. 

 Orden de 27 de junio de 1997 por la que se desarrolla el real decreto 39/1997, de 17 de enero, por el 

que se aprueba el reglamento de los servicios de prevención. 

 Real decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de equipos de trabajo. 

 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 

 Directiva 89/391/cee del consejo, de 12 de junio de 1989, relativa a la aplicación de medidas para 

promover la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo. 

 Estatut dels treballadors. 

 Conveni col·lectiu provincial de la construcció. 

 

4 NORMATIVA URBANÍSTICA GENERAL 

 Decret Legislatiu 1/2010 Text refós de la Llei d’urbanisme (DOGC núm. 4436 de 26/07/2005). 

 PIEC (Norma tècnica del Pla director d’instal·lacions i equipaments Esportius de Catalunya). 

 Reial Decret 314/2006 Codi Tècnic de la Edificació DB SI 5 Seguretat en cas d’Incendi. Intervenció dels 

bombers (BOE 28/03/2006). 

 Decret 241/1994 sobre condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els edificis, 

complementaris de la NBE-CPI/91. (DOGC núm. 1954 de 30/09/1994, correccions DOGC núm. 2005 de 

30/01/1995). 

 Llei 20/1991 de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques. Capítol 1: 

Disposicions sobre barreres arquitectòniques urbanístiques (DOGC núm. 1526 de 4/12/1991). 

 Decret 135/1995 de desplegament de la Llei 20/1991, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de 

barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat. (Capítol 2: Disposicions sobre 

barreres arquitectòniques urbanístiques -BAU-) (DOGC núm. 2043 de 28/04/1995). 

 Reial Decret 505/2007, pel qual s’aproven les condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació 

de les persones amb discapacitat per a l’accés i utilització dels espais públics urbanitzats i edificacions. 

(BOE 11/05/2007). 
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 Llei 9/2003, de mobilitat (DOGC 27/6/2003). 

 R.D. 470/2021, DE 29 DE Juny, per el que s’aprova el Codi Estructural. 

 Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08), aprovada por el R.D. 1247/2008, de 18 de juliol. 

 Instrucció de Acero Estructural (EAE), aprovada por el R.D. 751/2011, de 27 de maig. 

 Disposicions de igual o inferior rang que s’oposin a l’establert en el R.D. 

 

5 INSTAL·LACIONS URBANES 

 Decret 120/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya: 

Característiques que han de complir les proteccions a instal·lar entre les xarxes dels diferents 

subministraments públics que discorren pel subsòl (DOGC núm. 1606 de 12/06/1992). 

 Decret 196/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya pel que es 

modifica l’apartat a) del preàmbul i el punt 1.2 de l’article 1 del Decret 120/1992. (DOGC núm. 1649 

de 25/09/1992). 

 Especificacions Tècniques de les companyies subministradores dels diferents serveis. 

 

6 XARXES DE PROVEÏMENT D’AIGUA POTABLE 

 Reial Decret 606/2003, de 23 de maig de 2003, modificació del Reglament de domini públic hidràulic. 

(BOE 6/6/2003). 

 Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre de 2003, Text refós legislació en matèria d’aigües de 

Catalunya (DOGC 21/11/2003). 

 Real Decreto 140/2003, de 7 de febrer, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad 

del agua i el consumo humano (BOE 21/02/2003). 

 Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 

aguas. (BOE 24/07/01). 

 Ordre 28/07/1974, s’aprova el “Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de 

abastecimiento de agua (BOE núm. 236 i 237 de 2/10/1974 i 3/10/1974 respectivament). 

 Norma Tecnològica NTE-IFA/1976, “Instalaciones de fontanería: Abastecimiento” . 

 Norma Tecnològica NTE-IFR/1974, “Instalaciones de fontanería: Riego”. 
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7 XARXES DE SANEJAMENT 

 Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis públics de sanejament 

(DOGC núm.3894 de 29/05/2003). 

 Reïal Decret-Llei 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s’estableixen les normes aplicables al 

tractament de les aigües residuals urbanes. (BOE núm. 312 de 20/12/1995). 

 Ordre 15/09/1986. “Tuberías. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de 

Saneamiento de Poblaciones”. (BOE núm. 228 de 23/09/1986). 

 

8 EQUIPAMENTS I INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 

 Pla director d’instal·lacions i equipaments esportius de Catalunya. 

 Decret 95/2005 de 31/05/2005 (DGOC 02/06/2005) Creació de la comissió assessora del Pla Director 

d’instal·lacions i equipaments esportius de Catalunya. 

 Ordre PRE/79/2005, de 23 de febrer (DOGC núm. 4338 de 08/03/2005). 

 Instal·lacions i equipaments esportius. Aprovació dels programes d’actuacions especials. 

 Decret 100/1989, de la Presidència de la Generalitat. (DOGC 05/05/89). Text únic de la llei de l’esport. 

 Decret Legislatiu 1/2000, de 31 de juliol (DOGC núm 3199, de 2206/07/08) Llei de l’Esport. 

 Llei 10/1990 de 15/10 (BOE 17-10-90) Normativa sobre instal·lacions esportives i oci (NIDE). Consejo 

Superior de Deportes. Gener 1980. 

 Norma UNE-EN 12193 “Iluminación de instalaciones deportivas”. 

 Norma UNE 41952-2 IN “Sistemas de riego automático en superficies de hierba natural para fútbol y 

rugby”. 

 Recomendaciones técnicas y requisitos para la construcción o la modernización de estadios de futbol 

(FIFA). 

 Article 265.1 del Reglament General de la Reial Federació Espanyola de Futbol. 

 Informe UNE 41958 en paviments esportius. 
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9 ESPECÍFICA PER A PAVIMENTS ESPORTIUS DE GESPA ARTIFICIAL PER A EXTERIORS 

 UNE-EN 15330-1:2014 Especificacions per a superfícies esportives de gespa artificial per a ús 

exterior de qualitat bàsica. 

 

 UNE 15306:2014  Exposició de l’herba artificials al us simulat. Resistència al desgast 

 

 AFNOR NF P90-112 De la qualitat dels terrenys de joc  amb gespa artificial 

 

 Certificació FIFA QUALITY PRO per la millora de les condicions de joc i seguretat pels esportistes 

 

El compliment d’aquestes quatre normatives serà bàsica, obligatòria i motiu d’exclusió si no es compleixen. 

 

 

A més de tota la normativa relacionada anteriorment, serà també d’aplicació la legislació que complementi, 

modifiqui o substitueixi les disposicions relacionades amb anterioritat a la data de signatura del contracte. 

En cas de produir-se algun tipus de contradicció entre dues normatives, sempre caldrà tenir en compte la 

que sigui de caràcter més restrictiu. 
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1 INTRODUCCIÓ 

Per tal de poder realitzar les obres s’ha procedit a confeccionar el present programa de control de qualitat, a 

fi i efecte d’assegurar que els materials i processos constructius emprats en la realització d’aquestes obres 

gaudeixin d’unes mínimes garanties de qualitat. Els aspectes que seran analitzats en les unitats d’obra més 

rellevants seran els següents: 

 Control dels materials subministrats a obra, incloent-hi la fabricació. 

 Control d’execució mitjançant inspeccions, assaigs i proves. 

 

Independentment dels controls especificats en aquests programa, s’haurà de demanar certificats de qualitat 

a tots els proveïdors, dels productes que subministrin a l’obra. Opcionalment els materials que disposin del 

segell de qualitat INCE o altres homologats (ENAC) degudament actualitzat, es podrà reduir, si cal, el nivell de 

control. 

De conformitat amb l'article 303 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la 

qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 

2014/23/UE i 2014/ 24/UE, de 26 de febrer de 2014”, l'Administració té la facultat d'inspeccionar i ser 

informada del procés de fabricació o elaboració del producte que hagi de ser lliurat com a conseqüència del 

contracte, podent ordenar o realitzar per si mateixa anàlisi, assaigs i proves dels materials que s'empraran, 

establir sistemes de control de qualitat i dictar totes les disposicions que consideri oportunes per a l'estricte 

compliment del convingut. 

 

2 CONTROL DE SUBMINISTRAMENT, DISTINTIUS DE QUALITAT I PROVES 

L’objecte del control de recepció serà comprovar les característiques tècniques dels equips i materials 

subministrats per tal de verificar que aquests compleixen la qualitat exigida en el projecte: 

 Control de la documentació dels subministraments. 

 Control dels distintius de qualitat. 

 Control mitjançant assajos i proves. 

 

La DO comprovarà que els equips i materials rebuts compleixen el següent: 

 Correspondència amb les especificacions del projecte. 

 Disposició de la documentació exigida. 

 Compliment de les propietats exigides en el projecte. 

 Han estat sotmesos als assajos i proves exigides per la normativa vigent o quan així s’estableixi en el 

plec de condicions. 
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La DO verificarà la documentació proporcionada pels subministradors dels equips y materials que, entregaran 

els documents exigits per les disposicions d’obligat compliment i pel projecte. En qualsevol cas, aquesta 

documentació com a mínim serà la següent: 

 Documents d’origen, full de subministrament i etiquetat 

 Còpia del certificat de garantia del fabricant, d’acord amb la llei 23/2003 de 10 de juliol, de garanties 

en la venda de béns de consum. 

 Documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament, inclosa la 

documentació corresponent al marcatge CE, quan sigui pertinent, d’acord amb les disposicions de 

transposició europees que afectin els productes subministrats. 

La DO verificarà que la documentació proporcionada pels subministradors sobre els distintius de qualitat que 

tenen els equips o materials subministrats, garanteix-hi les característiques tècniques exigides en el projecte 

i que sigui suficient per l’acceptació dels equips i materials emparats en l’esmentada documentació. 

 

3 TOT-Ú ARTIFICIAL  I SAULÓ PER A ESPLANADES I SUB-BASES 

3.1. Controls de materials 

3.1.1. Operacions de control 

Abans de començar l’obra, quan hagi canvi de procedència del material, o amb la freqüència indicada durant 

la seva execució, es realitzaran els següents assaigs d’identificació del material: 

 Anàlisi granulomètrica (NLT-104 / UNE 7-376), cada 750 m3 o fracció diària. 

 2 assaigs d’equivalent de sorra (NLT-113 / UNE 7-324), cada 750 m3 o fracció diària. 

 Determinació dels límits d’Atterberg (NLT-105 i NLT-106 / UNE 103-103 i UNE 103-104), cada 1.500 

m2 o cada 2 dies si el volum executat és menor. 

 Coeficient de neteja (NLT-172), cada 1.500 m2 o cada 2 dies si el volum executat és menor. 

 Assaig CBR (NLT-111), cada 4.500 m3 o cada setmana si el volum executat és menor. 

 Coeficient de desgast de “Los Angeles” (NLT-149 / UNE 83-116), cada 4.500 m3 o cada setmana si el 

volum executat és menor. Cada 750 m3 o fracció diària, durant l’execució, es realitzarà un assaig 

Próctor Modificat (NLT-108 / UNE103-501) com a referència al control de compactació. 

 

3.1.2. Criteris de presa de mostra 

Es seguiran les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig. 

 

3.1.3. Especificacions 

Es considera tot-u natural la mescla de granulats no triturats i/o sols granulars, amb granulometria continua, 

procedents de graveres, dipòsits naturals o sols granulars; o també els productes d’enderrocs de construcció. 



 

Projecte executiu per a la instal·lació de gespa 
artificial al camp de futbol municipal d’Oliana 

 

 

ANNEX 3. CONTROL DE QUALITAT 6 

 

Es considera sauló la sorra procedent de roca granítica meteoritzada, obtinguda per excavació. El tipus de 

material utilitzat ha de ser l'indicat a la D.T. o en el seu defecte el que determini la DF. 

Els materials no han de tenir terrossos d'argila, matèria vegetal, marga i d'altres matèries estranyes. 

La fracció passada pel tamís 0.08 (UNE 7-050) ha de ser més petita que els dos terços de la passada pel tamís 

0.40 (UNE 7-050). 

Coeficient de neteja (NLT-172): > 2. 

La fracció retinguda al tamís 5 UNE ha de contenir una quantitat >= 50% en pes d'elements que presentin dues 

o més cares de fractura. 

La DFO ha de determinar la corba granulomètrica del granulat per utilitzar. 

 

3.1.4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment 

Els resultats dels assaigs d’identificació han de complir estrictament les especificacions indicades, en cas 

contrari, no s’autoritzarà l’ús del material corresponent. 

 

3.2. Control d’execució 

Abans de començar l’obra, o si hi hagués un canvi de procedència del material: 

- 1 Anàlisi granulomètrica, 1 Determinació dels límits d'Atterberg, 1 Assaig Próctor Modificat 

- 1 Determinació de l’índex CBR, 1 Determinació equivalent de sorra, 1 Qualitat “Los Angeles” 

La unitat de mostreig serà de 3 mostres aleatòries. 

 

Cada 2.500 m3 d’aportació de material  es realitzarà: 

- 1 Anàlisi granulomètrica, 1 Determinació dels límits d’Atterberg, 1 Assaig Próctor modificat. 

- 1 Determinació de l’índex CBR i 1 Qualitat “Los Angeles”, 1 Equivalent de sorra. 

ZONA VOLUM (m3) QUANTITAT ASSAJOS 

Base paviment (tot-u) 939,15 1 assaig de cada del llistat anterior 

 

 Compactació: 

Es realitzarà la determinació de 4 densitats i humitats "in situ" cada 1.100 m2 de sub-base compactada. 

ZONA SUPERFÍCIE (m2) 
QUANTITAT ASSAJOS 

(unitats d’assajos) 

Base paviment (tot-u) 6.210,00 2 assajos de cada del llistat anterior 
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3.2.1. Operacions de control 

 Execució d’un tram de prova que, a efectes de control, es tractarà com un lot d’execució. 

 Comprovació de les toleràncies d’execució i control de la superfície sobre la que s’ha d’estendre la 

capa. Inspecció visual de l’estat de la superfície després del pas d’un camió carregat sobre ella. 

 Control de l’estesa: comprovació visual del gruix, amplada i pendent transversal de les tongades 

d’execució i control de la temperatura ambient. 

 Control de compactació. Es considera com a lot de control, el material compactat en un dia, 

corresponent a una mateixa procedència i tongada d’estesa, amb una superfície màxima de 3000 m2. 

Es realitzaran 5 determinacions de la humitat i densitat in-situ (ASTM D 30-17). 

 Assaig de placa de càrrega (DIN 18196), cada 6000 m2, i al menys un cop per capa de reblert. En la 

zona d’aplicació de la placa es determinarà la humitat in-situ (NLT-103). 

 Comprovació de les coordenades i cotes de replanteig a banda i banda i sobre l’eix de la plataforma 

cada 20 m, a més dels punts singulars (tangents de corbes horitzontals i verticals, punts de transició 

de peralt, etc.). Control de l’amplada i pendent transversal de la plataforma, en els mateixos perfils. 

 Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua. 

 Control de la regularitat superficial amb la regla de 3 m, on es sospitin irregularitats. 

 

3.2.2. Criteris de presa de mostra 

Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Els punts de control de densitat i humitat estaran 

uniformement repartits en sentit longitudinal i aleatòriament distribuïts en la secció transversal de la tongada. 

Es tindrà especial cura en l’aplicació de la regla de 3 m en les zones on coincideixi una pendent longitudinal 

inferior al 2 % amb una pendent transversal inferior al 2 % (zones de transició de peralt). 

3.2.3. Especificacions 

Abans de la utilització d’un tipus de material, serà preceptiva la realització d’un tram de prova, per tal de fixar 

la composició i forma d’actuació de l’equip compactador i per a determinar la humitat de compactació més 

adient al procediment d’execució. La DF decidirà si és acceptable la realització d’aquesta prova com a part 

integrant de l’obra. 

La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se té les 

condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta superfície hi ha 

defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida 

d'obra. 

L'estesa s'ha de realitzar, prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions, en tongades de gruix comprès 

entre 10 i 25 cm 

No s'ha d'estendre cap tongada mentre no s'hagi comprovat el grau de compactació de la precedent. 

La humitat òptima de compactació, deduïda de l'assaig Próctor Modificat, segons la Norma NLT-108, s'ha 

d'ajustar a la composició i 

forma d'actuació de l'equip de compactació. 

El material es pot utilitzar sempre que les condicions climatològiques no hagin produït alteracions en la seva 

humitat de tal manera que es superi en més del 2% d’humitat òptima. 
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Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única humectació admissible 

és la de la preparació 

per a col·locar la capa següent. 

La compactació s'ha d'efectuar longitudinalment, començant per les vores exteriors i progressant cap al centre 

per a cavalcar-se en cada recorregut en un ample no inferior a 1/3 del de l'element compactador. 

Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de pas o desguàs, murs 

o estructures, no permetin la utilització de l'equip habitual, s'han de compactar amb els medis adequats al cas 

per tal d'aconseguir la densitat prevista. 

No s'autoritzarà el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat definitivament. Els 

defectes que es derivin d'aquest incompliment han de ser reparats pel contractista segons les indicacions de 

la DFO. 

La capa ha de tenir el pendent i amplada especificats a la Documentació Tècnica o, en el seu defecte, el que 

indiqui la DFO. La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la Documentació 

Tècnica. 

 

3.2.4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment 

No s’iniciarà l’execució d’aquesta unitat sense la corresponent aprovació del tram de prova per part de la DF. 

No es podrà iniciar l’execució de la capa, sense que la superfície sobre la que s’ha d’assentar compleixi les 

exigències del plec de condicions. No es considerarà control suficient l’efectuat durant l’execució de dita 

superfície si posteriorment ha hagut circulació de vehicles pesants o pluges intenses i, en general, si s’observen 

defectes a judici de la DFO. 

S’aturaran els treballs d’estesa quan la temperatura ambient estigui per sota del límit establert al plec, o quan 

s’observi que es produeix segregació o contaminació del material. 

Les densitats seques obtingudes en la capa compactada hauran de ser iguals o superiors a les especificades en 

el plec de condicions, en cada un dels punts de la mostra. Es podran admetre un màxim d’un 40% de punts 

amb resultat un 2% per sota del valor especificat, sempre que la mitjana del conjunt compleixi l’especificat. 

En cas d’incompliment, el contractista corregirà la capa executada, per recompactació o substitució del 

material. En general, es treballarà sobre tota la tongada afectada (lot), a menys que el defecte de compactació 

estigui clarament localitzat. Els assaigs de comprovació de la compactació s’intensificaran al doble sobre les 

capes corregides. 

El contingut d’humitat de les capes compactades tindrà caràcter informatiu, i no serà per sí mateix causa de 

rebuig. 

El valor del mòdul d’elasticitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega complirà les limitacions establertes 

al plec de condicions. Correcció, per part del contractista, dels defectes observats en el control geomètric i de 

regularitat superficial. 
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4 FORMIGÓ VIBRAT EN PAVIMENTS 

4.1. Control de materials 

4.1.1. Operacions de control 

Determinació de la fórmula de treball. 

Per a cada dosificació analitzada es realitzarà: 

 Confecció de 4 sèries de 3 provetes, segons la norma UNE 83-301. Per a cada sèrie es determinarà la 

consistència (UNE 83-313), la resistència a flexotracció a 28 dies (UNE 83-305) i, si és el cas, el 

contingut d’aire ocluit (UNE 7-141). 

Control de fabricació i recepció. 

Inspecció no sistemàtica a la planta de fabricació del formigó. 

Per a cada fracció d’àrid, abans de l’entrada al mesclador, es realitzaran, cada dia, els següents assaigs: 

 Assaig granulomètric (UNE 7-139). 

 Equivalent de sorra (UNE 83-131). 

 Terrossos d’argila (UNE 83-130). 

 Sobre una mostra de la mescla d’àrids es realitzarà, cada dia, un assaig granulomètric (UNE 7-139). 

 Comprovació de l’exactitud de les bàscules de dosificació un cop cada 15 dies. 

 Inspecció visual del formigó en cada element de transport i comprovació de la temperatura. 

Per a cada dosificació diferent que arribi a l’obra: 

 Recepció del full de subministrament del formigó, per a cada partida. 

 Assaigs característics: Confecció de 6 sèries de 6 provetes, segons a norma UNE 83-301. Per a cada 

sèrie es determinarà la consistència (UNE 83-313), la resistència a flexotracció a 7 i 28 dies (3 provetes 

per a cada edat) (UNE 83- 305) i, si és el cas, el contingut d’aire ocluit (UNE 7-141). 

 Cada 3.500 m2 o 500 m de paviment, i com a mínim un cop al dia, confecció de 3 sèries de 6 provetes, 

segons la norma UNE 83-301. Per a cada sèrie es determinarà la consistència (UNE 83-313), la 

resistència a flexotracció a 7 i 28 dies (3 provetes para cada edat) (UNE 83-305) i, si és el cas, el 

contingut d’aire ocluit (UNE 7-141). 

 

4.1.2. Criteris de presa de mostra 

Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF Cada sèrie de provetes es prendrà d’amassades diferents. 

Quan s’indica una freqüència temporal de 2 assaigs per dia, es realitzarà un al mati i l’altre a la tarda. 

 

4.1.3. Especificacions 

La fabricació del formigó no es podrà iniciar fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de treball i el 

corresponent tram de prova (apartat d’execució). Dita fórmula inclourà: 
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 La identificació i proporció ponderal (en sec) de cada fracció d’àrid a la mescla. 

 La granulometria de la mescla d’àrids pels tamisos UNE 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 10 mm; 5 

mm; 2,5 mm; 630 μm; 320 μm; 160 μm; i 80 μm. 

 La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a la mescla total. 

 La resistència característica a flexotracció. 

 La consistència del formigó fresc, i si és el cas, el contingut d’aire ocluit. 

 Els temps de mescla i amassat. 

 La temperatura màxima del formigó al sortir del mesclador. 

El control de components del formigó (aigua, àrids, ciment, additius i addicions) es realitzarà segons els criteris 

indicats als Àmbits de Control 0101, 0521, 0531, 0701 i 1011. 

Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'acord amb 

les prescripcions de la EHE. 

El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja homogènia, 

sense segregacions i sense haver iniciat l'adormiment. El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full 

on constin, com a mínim, les dades següents: 

 Nom de la central que fabrica el formigó 

 Número de sèrie del full de subministrament 

 Data d'entrega 

 Adreça de subministrament i nom de l'usuari 

 Especificacions del formigó: 

 Resistència característica 

 Contingut màxim i mínim de ciment per m3 de formigó 

 Tipus, classe, categoria i marca del ciment 

 Consistència i relació màxima aigua/ciment 

 Mida màxima del granulat 

 Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha 

 Procedència i quantitat de les cendres volants, si n’hi ha 

 Designació específica del lloc de subministrament 

 Quantitat de formigó de la càrrega 

 Hora de càrrega del camió 

 Identificació del camió 

 Hora límit per a utilitzar el formigó Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar. 

El pes total de partícules que passen pel tamís UNE 0,16 no serà major de 450 kg/m3, inclòs al ciment i les 

addicions. Resistència a flexotracció als 28 dies (segons UNE 83-305): 

 Per a formigó HP-35: >= 35 kg/cm2 

 Per a formigó HP-40: >= 40 kg/cm2 

 Per a formigó HP-45: >= 45 kg/cm2 

En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat. Tipus de ciment: 

CEM I 

Classe del ciment: >= 32,5 
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Contingut de ciment: >= 300 kg/m3 i <= 400 kg/m3 Relació aigua/ciment dels formigons: <= 0,46 Assentament 

en el con d'Abrams (UNE 83-313): 

 Consistència seca: 0 - 2 cm 

 Consistència plàstica: 3 - 5 cm 

 Consistència tova: 6 - 9 cm 

 Consistència fluida: 10 - 15 cm 

En cas d’haver previst la utilització d’un airejant, la proporció d’aire ocluit en el formigó fresc (UNE 7-141) no 

serà superior al 6 % en volum. En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatòria la utilització d’un 

inclusor d’aire amb proporció inferior al 4 % en volum. 

La DF pot autoritzar l’ús de cendres volants en el formigó, en aquest cas, no han de superar el 35% del pes del 

ciment. Toleràncies: 

 Assentament en el con d'Abrams: 

 Consistència seca: Nul·la 

 Consistència plàstica o tova: ± 1 cm 

 Consistència fluida: ± 2 cm Toleràncies respecte de la dosificació: 

 Contingut de ciment, en pes: ± 1% 

 Contingut de granulats, en pes: ± 1% 

 Contingut d'aigua: ± 1% 

 Contingut d'additius: ± 3% 

 

4.1.4. Interpretació de resultats i actuacions en cas d’incompliment 

No s’acceptarà una dosificació com a fórmula de treball, quan la mescla fabricada a partir d’ella no compleixi 

les especificacions indicades. En particular, la resistència característica a flexotracció a 28 dies ha de superar 

l’especificada a projecte. 

En el càlcul de les resistències característiques es podran seguir les indicacions de la norma EHE amb control 

normal. Per tant, la resistència de cada sèrie a una edat es determinarà com a mitjana dels resultats obtinguts 

per a cada una de les provetes corresponents. La resistència característica del lot a una certa edat s’estimarà 

com el producte de la mínima resistència obtinguda a dita edat en qualsevol sèrie per un coeficient depenent 

del nombre de sèries definides per lot. 

Es rebutjaran els formigons que presentin segregació o una envolta deficient. Quan l’assentament en el con 

d’Abrams no s’ajusti als valors especificats a la fórmula de treball, es rebutjarà el camió controlat. 

Interpretació dels assaigs característics: Si la resistència característica a 7 dies resulta superior al 80 % de 

l’especificada a 28 dies, i els resultats del contingut d’aire ocluit i de la consistència es troben dins dels límits 

establerts, es podrà iniciar el tram de prova amb el formigó corresponent. En cas contrari, s’haurà d’esperar 

als resultats a 28 dies i, en el seu cas, s’introduiran els ajustos necessaris a la dosificació, repetint-se els assaigs 

característics. 

Interpretació dels assaigs de control de resistència: El lot s’accepta si la resistència característica a 28 dies és 

superior a l’exigida. 
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En altre cas: 

 Si queda per sobre del 90 % de l’especificada, la DF pot acceptar el lot i aplicar, si es preveuen en el 

Plec, les sancions corresponents al contractista. Aquest pot decidir la realització d’assaigs d’informació 

per tal d’evitar les sancions previstes. 

 Si està per sota del 90 % , es realitzaran, a càrrec del contractista, els corresponents assaigs 

d’informació. 

 Assaigs d’informació: Abans dels 54 dies d’acabada l’estesa del lot, s’extrauran 6 testimonis cilíndrics 

(UNE 83-302) que s’assajaran a tracció indirecta (UNE 83-306) a edat de 56 dies. La conservació dels 

testimonis durant les 48 hores anteriors a l’assaig es realitzarà segons la norma UNE 83-302. 

 El valor mig dels resultats dels assaigs d’informació del lot es compararan amb el resultat mig 

corresponent al tram de prova. El lot s’accepta si la resistència mitjana del lot és superior. En cas 

d’incompliment, cal distingir tres casos: 

 Resistència del lot > 90 % de la corresponent al tram de prova. El lot s’accepta i es poden aplicar les 

sancions previstes al Plec, si és el cas. 

 Resistència del lot entre un 70 % i un 90 % de la corresponent al tram de prova. La DF decidirà en 

funció de criteris tècnics si accepta o fa enderrocar el lot. En el primer cas, es podran aplicar les 

sancions previstes. 

 Resistència del lot < 70 % de la corresponent al tram de prova. S’haurà de refer el lot repicant la capa 

Col·locada i substituint-la per una de nova. 

4.2. Control d’execució 

4.2.1. Operacions de control 

Execució d’un tram de prova que es tractarà a nivell de control com un lot d’obra. La cura del tram de prova 

es perllongarà el temps previst en el Plec de Condicions, i als 54 dies de la seva estesa, s’extrauran 6 testimonis 

cilíndrics (UNE 83-302) que s’assajaran a tracció indirecta (UNE 83-306) a edat de 56 dies. La conservació dels 

testimonis durant les 48 hores anteriors a l’assaig es realitzarà segons la norma UNE 83-302. El resultat 

d’aquest assaig servirà de referència per els assaigs d’informació a realitzar en cas d’incompliment de les 

resistències dels lots d’obra (control de materials). 

 Inspecció visual de la capa sobre la que s’ha d’estendre el formigó. 

 Inspecció del procés d’execució, en especial la formació dels junts del paviment. 

 Comprovació del gruix d’estesa amb un punxó graduat o altre procediment que aprovi la DF. 

 Comprovació de les cotes a l’eix i a banda i banda de la plataforma, mitjançant claus graduats amb 

precisió de mm, en perfils transversals separats un màxim de la meitat de la separació prevista en els 

perfils de projecte o de 20 m. Determinació de l’amplada i pendent transversal per a cada semiperfil. 

 Es defineix com a lot de control la part de paviment executada que no supera els límits de: Superfície 

màxima = 3.500 m2. 

 Longitud màxima = 500 m Temps d’execució <= 1 dia Per a cada lot es controlarà: 

o Regularitat superficial amb una regla mòbil de longitud mínima de 3 m (NLT-334). 

o S’extrauran 2 testimonis cilíndrics per a control del gruix final de la capa. 

o Obtenció del coeficient IRI de regularitat superficial del paviment executat. 
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4.2.2. Criteris de presa de mostra 

Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. 

La situació dels testimonis que s’extreuen del tram de prova, ha de ser aleatòria amb les següents restriccions: 

 Distància longitudinal mínima entre dos testimonis: 7 m 

 Distància mínima del testimoni respecte a un extrem o junt: 50 cm 

La regularitat superficial de cada lot de formigó compactat es controlarà a partir de les 24 hores següents a la 

seva execució. Els punts d’extracció de testimonis per a control de gruix es determinaran aleatòriament. 

4.2.3. Especificacions 

Es farà un tram de prova >= 50 m amb la mateixa dosificació, equip, velocitat de formigonat i espessor que 

després s'utilitzin a l'obra. En el transcurs de la prova es comprovarà que els equips de vibrat són capaços de 

compactar de manera adequada el formigó en tota l’espessor del paviment, que es compleixen les 

prescripcions de textura i regularitat superficial, que el procés de protecció i cura del formigó és adequat i que 

els junts es realitzen correctament. 

La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se té les 

condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta superfície hi ha 

defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida 

d'obra. 

Els procediments d’estesa, vibració i curat s’ajustaran a l’establert en el tram de prova. 

Entre la fabricació del formigó i el seu acabat no pot passar més d' 1 h. La DF podrà ampliar aquest termini fins 

a un màxim de 2 h. 

L'abocada i l'estesa s'han de realitzar prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions. 

En el cas que la calçada tingui dos o més carrils en el mateix sentit de circulació, s'han de formigonar com a 

mínim dos carrils al mateix temps. 

S'han de disposar passarel·les mòbils per a facilitar la circulació del personal i evitar danys al formigó fresc. 

Els talls de formigonat han de tenir tots els accessos senyalitzats i condicionats per a protegir el paviment 

construït. 

Davant de la reglada enrasadora s'ha de mantenir en tot moment i a tota l'amplada de la pavimentadora un 

excés de formigó fresc en forma de cordó de varis centímetres d'alçada. 

La longitud de la reglada enrasadora de la pavimentadora ha de ser suficient per a que no s'apreciïn 

ondulacions a la superfície del formigó. 

El camí de rodadura de les màquines s'ha de mantenir net amb els dispositius adequats acoplats a les mateixes. 

Els elements vibratoris de les màquines no s'han de recolzar sobre paviments acabats, i han de deixar de 

funcionar a l'instant que aquestes s'aturin. 

L'espaiament dels piquets que sustentin el cable de guia de l'estenedora no ha de ser superior a 10 m. 
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Aquesta distància s'ha de reduir a 5 m a les corbes de radi inferior a 500 m i als acords verticals de paràmetre 

inferior a 2.000 m 

S'ha de tensar el cable de guia de forma que la seva fletxa entre dos piquets consecutius no sigui superior a 1 

mm. 

En cas que la maquinària utilitzi com a element de rodadura una vorada o una franja de paviment de formigó 

prèviament construït, han d'haver assolit una edat mínima de 3 dies. 

L'abocada i estesa del formigó s'ha de fer de forma suficientment uniforme per a no desequilibrar l'avanç de 

la pavimentadora. Aquesta precaució s'ha d'extremar en el cas de formigonament en rampa. 

En el cas d’utilitzar un regle vibratori, la quantitat d'encofrat disponible ha de ser suficient perquè, amb un 

termini mínim de desencofrat del formigó de 16 h, es tingui en tot moment col·locada i a punt una longitud 

d'encofrat no inferior a la corresponent a 3 h 

de formigonament. 

La maquinària d’acabat superficial ha de tenir capacitat per a acabar el formigó a un ritme igual al de fabricació. 

Quan el formigó estigui fresc, s'han d'arrodonir els cantells de la capa amb una aplanadora corba de 12 mm 

de radi. 

Entre la fabricació del formigó i el seu acabat no pot passar més d' 1 h. La DF podrà ampliar aquest termini fins 

a un màxim de 2 h. S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui de 2°C. 

Quan la temperatura ambient sigui superior als 25°C, s'ha de controlar constantment la temperatura del 

formigó, que no ha de superar en cap moment els 30°C. 

En el cas que es formigoni en dues capes, s'ha d'estendre la segona abans que la primera comenci el seu 

adormiment. Entre la posada a l'obra de les dues capes no ha de passar més d'1 hora. 

En el cas que s'aturi la posada a l'obra del formigó més de 1/2 h, s'ha de cobrir el front de forma que no 

s'evapori l'aigua. 

En temps calorós, o amb vent i humitat relativa baixa, s'han d'extremar les precaucions per a evitar 

dessecacions superficials i fissuracions, segons les indicacions de la DF. 

En el cas que no hi hagi una il·luminació suficient a criteri de la DF, s'ha d'aturar el formigonant de la capa amb 

una antelació suficient per a que es pugui acabar amb llum natural. 

S'ha d'interrompre el formigonament quan plogui amb una intensitat que pugui provocar la deformació del 

cantell de les lloses o la pèrdua de la textura superficial del formigó fresc. 

Als junts longitudinals s'ha d'aplicar un producte antiadherent al cantell de la franja ja construïda. S'ha de 

cuidar que el formigó que es col·loqui al llarg d'aquest junt sigui homogeni i quedi perfectament compactat. 

S'han de disposar junts transversals de formigonament al final de la jornada, o quan s'hagi produït una 

interrupció del formigonament que faci témer un inici de l'adormiment al front d'avanç. 

Sempre que sigui possible s'han de fer coincidir aquests junts amb un de contracció o de dilatació, modificant 

si és necessari la situació d'aquells, segons les instruccions de la DF. 

Si no es pot fer d'aquesta forma, s'han de disposar a més d'un metre i mig de distància del junt més proper. 



 

Projecte executiu per a la instal·lació de gespa 
artificial al camp de futbol municipal d’Oliana 

 

 

ANNEX 3. CONTROL DE QUALITAT 15 

 

S'han de retocar manualment les imperfeccions dels llavis dels junts transversals de contracció executats al 

formigó fresc. 

En el cas que els junts s'executin per inserció al formigó fresc d'una tira de material plàstic o similar, la part 

superior d'aquesta no ha de quedar per sobre de la superfície del paviment, ni a més de 5 mm per sota. 

En els junts on es disposin passadors, aquests es col·locaran paral·lels entre sí i a l’eix de la via. La desviació 

màxima, tant en planta com en alçat, de la posició de l’eix d’un passador respecte a la teòrica, serà de 20 mm. 

La màxima desviació angular respecte a la direcció teòrica de l’eix de cada passador, mesurada per la posició 

dels seus extrems, serà de 10 mm, si s’introdueixen per vibració, i de 5 mm mesurats abans d’abocar el 

formigó, si s’introdueixen prèviament. 

S'ha de protegir la zona dels junts de l'acció de les erugues interposant bandes de goma, xapes metàl·liques o 

d'altres materials adequats en el cas que es formigoni una franja junt a una altra existent i s'utilitzi aquesta 

com a guia de les màquines. 

El formigó s'ha de curar amb un producte filmogen, excepte en el cas que la DF autoritzi un altre sistema. S'han 

de curar totes les 

superfícies exposades de la llosa, incloses les seves vores tan aviat com quedin lliures. 

S'ha de tornar a aplicar producte de cura sobre les zones en què la pel·lícula formada s'hagi fet malbé durant 

el període de cura. Durant el període de cura i en el cas d'una gelada imprevista, s'ha de protegir el formigó 

amb una membrana de plàstic aprovada per la DF, fins al matí següent a la seva posada a l'obra. 

La superfície de paviment ha de presentar un aspecte uniforme i no ha de tenir segregacions. Les lloses no han 

de presentar esquerdes. 

Els cantells de les lloses i els llavis dels junts que presentin estellades s'han de reparar amb resina epoxi, segons 

les instruccions de la DF. 

L'amplada del paviment no ha de ser inferior en cap cas a la prevista a la D.T. L’espessor del paviment no ha 

de ser inferior en cap punt al previst a la D.T. 

La capa ha de tenir el pendent especificat a la Documentació Tècnica o, en el seu defecte, el que especifiqui la 

DF. La superfície ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la D.T. 

Es prohibirà el reg amb aigua o l'extensió de morter sobre la superfície del formigó fresc per a facilitar el seu 

acabat. On sigui necessari aportar material per a corregir una zona baixa, s'ha d'utilitzar formigó no estès. 

Toleràncies d'acabat: 

 Desviacions en planta: ± 30 mm. 

 Cota de la superfície acabada: ± 10 mm. 

 Planor de la superfície (NLT-334): ± 3 mm/ 3 m. 

 Regularitat superficial (índex IRI): <= 2 dm/hm. 

S'ha de comprovar a tots els semiperfils que el gruix de la capa és, com a mínim, el teòric deduït de la secció 

tipus dels plànols. 

La DF podrà autoritzar la substitució de les textures per estriat o ranurat per una denudació química de la 

superfície del formigó fresc. 
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Després de donar la textura al paviment, s'han de numerar les lloses exteriors de la calçada amb tres dígits, 

aplicant una plantilla al formigó fresc. 

La superfície del paviment no s'ha de retocar, excepte en zones aïllades, comprovades amb un regle no inferior 

a 4 m. 

Es prohibirà tot tipus de circulació sobre la capa durant els 3 dies següents al formigonament de la mateixa, a 

excepció del 

imprescindible per a l'execució de junts i la comprovació de la regularitat superficial. 

El tràfic d'obra no ha de circular abans de 7 dies de l'acabat del paviment. 

L'obertura a la circulació ordinària no s'ha de fer abans de 14 dies de l'acabat del paviment. 

4.2.4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment 

Si els resultats obtinguts en el tram de prova no són satisfactoris, es procedirà a la realització de successius 

trams de prova, introduint-se les modificacions pertinents a la fórmula de treball i/o procediments d’execució 

fins a obtenir el nivell de qualitat exigit. No es podrà iniciar la construcció del paviment sense que el tram de 

prova corresponent hagi estat aprovat per la DF. 

Es podrà acceptar o rebutjar una llosa individual emmarcada entre junts. 

Si l’incompliment de les toleràncies de regularitat superficial és degut a punts alts, es podran eliminar per 

fressat. Si la irregularitat és deguda a punts baixos, la DF podrà adoptar una de les següents solucions: 

 Augmentar el gruix de la capa immediatament superior o refer la zona afectada. 

Es prohibirà el reg amb aigua o l'extensió de morter sobre la superfície del formigó fresc per a facilitar el seu 

acabat. On sigui necessari aportar material per a corregir una zona baixa, s'ha d'utilitzar formigó no estès. 

En cas de detectar incompliment en el gruix d’un testimoni, es prendran nous testimonis pròxims al primer 

per tal de delimitar la zona de capa que ha de ser rebutjada. Un cop corregida la zona, el nombre d’assaigs de 

comprovació s’incrementarà a 5. 

Els forats que resultin de l’extracció de testimonis per a control de gruix, hauran de ser reblerts amb formigó 

de la mateixa qualitat que l’utilitzat a la resta de la capa, que serà compactat i enrasat correctament. 

La DF podrà ordenar, si ho considera justificat (per exemple, en zones amb curat inadequat), la realització 

d’assaigs d’informació (control de materials) mitjançant extracció de testimonis per a assaigs a tracció 

indirecta, a comparar amb els resultats obtinguts al tram de prova. 

Les lloses no han de presentar esquerdes. La DF pot acceptar petites fissures de retracció, de longitud curta i 

que afectin exclusivament a la superfície de les lloses, i podrà exigir el seu segellat. 

Si una llosa presenta una esquerda única i no ramificada, sensiblement paral·lela a un junt, la DF podrà 

acceptar la llosa si es realitzen les següents operacions: 

 Si el junt més proper a l’esquerda no s’ha obert, s’instal·laran a l’esquerda passadors o barres d’unió, 

amb disposició similar als existents al junt. L’esquerda es segellarà, prèvia regularització i encaixat dels 

seus llavis. 



 

Projecte executiu per a la instal·lació de gespa 
artificial al camp de futbol municipal d’Oliana 

 

 

ANNEX 3. CONTROL DE QUALITAT 17 

 

 Si el junt més proper a l’esquerda s’ha obert, s’injectarà una resina epoxi, aprovada per la DF per tal 

de mantenir la continuïtat de la llosa. 

En lloses amb altres tipus d’esquerda, com les de cantonada, la DF decidirà l’acceptació o l’enderroc total o 

parcial i posterior reconstrucció. En el primer cas, l’esquerda s’injectarà tan aviat com sigui possible, amb una 

resina epoxi per tal de mantenir la continuïtat de la llosa. En cas d’un enderroc parcial, cap element de la llosa 

final pot tenir una dimensió inferior a 1,5 m. 

La recepció definitiva d’una llosa amb esquerdes només es produirà si, en acabar el període de garantia, les 

esquerdes no han augmentat ni s’han produït danys a les lloses veïnes. En cas contrari, la DF ordenarà 

l’enderroc total i posterior reconstrucció de la llosa. 

5 XARXA DE REG 

5.1. Controls de materials 

5.1.1. Operacions de control 

Abans de començar l’obra, quan hi hagi canvi de procedència del material, o amb la freqüència indicada durant 

la seva execució, es realitzaran les comprovacions documentals dels materials de les canonades, material fi 

pel rebliment i protecció de la canonada, vàlvules manuals, electrovàlvules, arquetes de registre, i 

programador Film de PVC, base elàstica d’espuma de poliuretà, cola, la gespa, el rebliment de sorra de sílex i 

del granulat ecològic de blat de moro següents: 

 Certificats de fabricació 

 Certificats CE 

 Lot de fabricació 

 Data de fabricació 

 Certificats de garantia 

 Especificacions tècniques i característiques de manipulació i col·locació. 

 

5.1.2. Criteris de presa de mostra 

Es seguiran les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig amb 

les preses de mostra que es considerin oportunes per enviar a un laboratori de control homologat. 

 

5.1.3. Especificacions 

Les indicades en el plec de condicions. Les canonades tindran les unions eletrosoldades i els accessoris seran 

de llautó amb junta anti-tracció RK. 

 

5.1.4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment 

Els resultats dels assaigs d’identificació han de complir estrictament les especificacions indicades, en cas 

contrari, no s’autoritzarà l’ús del material corresponent. 
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5.2. Control d’execució 

Abans de començar l’obra, o si hi hagués un canvi de procedència del material: 

Cada 100ml ml  d’aportació de material  es realitzarà: 

- Replanteig previ  

- Comprovacions de diàmetres i pressions 

- Comprovacions dels accessoris 

- Es faran les proves de funcionament necessàries pel correcte funcionament de la 

instal·lació tot comprovat la llargària del flux de l’aigua. 

6 GESPA ARTIFICIAL 

6.1. Controls de materials 

6.1.1. Operacions de control 

Abans de començar l’obra, quan hi hagi canvi de procedència del material, o amb la freqüència indicada durant 

la seva execució, es realitzaran les comprovacions documentals dels materials Film de PVC, base elàstica 

d’espuma de poliuretà, cola, la gespa, el rebliment de sorra de sílex i del granulat ecològic de blat de moro 

següents: 

 Certificats de fabricació 

 Certificats CE 

 Lot de fabricació 

 Data de fabricació 

 Certificats de garantia 

 Especificacions tècniques i característiques de manipulació i col·locació. 

 

6.1.2. Criteris de presa de mostra 

Es seguiran les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig amb 

les preses de mostra que es considerin oportunes per enviar a un laboratori de control homologat. 

 

6.1.3. Especificacions 

Les indicades en el plec de condicions 

 

6.1.4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment 

Els resultats dels assaigs d’identificació han de complir estrictament les especificacions indicades, en cas 

contrari, no s’autoritzarà l’ús del material corresponent. 
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6.2. Control d’execució 

Abans de començar l’obra, o si hi hagués un canvi de procedència del material: 

Cada 2.000 m3 d’aportació de material  es realitzarà: 

 

- Replanteig previ  

- Comprovacions de gruixos 

- Comprovacions dels solapaments 
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1 INTRODUCCIÓ 

L’objectiu d’aquest annex és la definició dels requisits tècnics que han de complir els materials proposats del 

present projecte. Per això s'exposen les fitxes tècniques dels materials que es prescriuen en aquest projecte 

en funció del que s’ha pressupostat. 

 

2 MATERIALS PROPOSATS 

Els equips i materials proposats són els següents: 

 Paviment esportiu. 

 Sistemes de reg. 

 Baranes i equipament esportiu. 
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PARA CLASE DE CARGA 
HASTA C250
Según NORMA EN-1433

Canal de Hormigón Polímero tipo ULMA, modelo su200, con borde redondeado, ancho exterior 
250mm, ancho interior 200mm, con posibilidad de pendiente en cascada, y con alturas exteriores 
disponibles entre 240mm y 340mm, para recogida de aguas pluviales, en módulos de 1 ML de 
longitud, cancela de seguridad y tornillería correspondiente, apto para las siguientes rejillas:

MEMORIA DESCRIPTIVA

CÓDIGO
CANAL

LONGITUD
(mm)

ALTURA
TOTAL

ANCHO CANAL DIÁMETRO SALIDA* SECCIÓN 
HIDRÁULICA 

(cm2)

PESO 
(kg)

UNIDADES 
(x pallet)Exterior Vert.Interior Horiz.

* Salidas verticales y horizontales exclusivamente bajo pedido.

SU200.00R

SU200.10R

SU200.20R

1000

1000

1000

240

290

340

250

250

250

200

200

200

200

200

200

-

-

-

385

465

540

36

41

47

28

28

21

TAPAS
CÓDIGOCANAL TIPO

C200

CESTILLO*
CÓDIGO

ARQUETA Y ACCESORIOS

DISPOSICIÓN DE PENDIENTE

CÓDIGO LONGITUD
(mm)

ALTURA
(mm)

DIÁMETRO
(mm)

ANCHO
(mm)

SALIDAS
LATERALES

(mm)

SALIDA
FRONTAL

(mm)
Nº CUERPOS

ARQUETA
CESTILLO

GALVANIZADO

REJILLAS

MATERIAL DISEÑO CLASE
CARGA

CÓDIGO LONG.
(mm)

ANCHO
(mm)

UDS.
(x ml)

PESO
(kg)

SISTEMA DE FIJACIÓN

CON CANCELA. Dos cancelas y dos tornillos por metro lineal.

1000250

200

H

SIN PENDIENTE PENDIENTE EN
CASCADA

160

T200U00C
T200U00A
T200U10C
T200U10A
T200U20C
T200U20A

CIEGA
ABIERTA
CIEGA

ABIERTA
CIEGA

ABIERTA

-
200

-
200

-
200

U200.00R

U200.10R

U200.20R

CE200

CALCE
CÓDIGO

Ciega Abierta

AU200

AU200S + A200B

AU200

AU200S + A200B

500

500

338

680*

260

260

160/200

160/200

-

-

1

2

-

C200

*Posibilidad de aumentar la altura de la arqueta incorporando un cuerpo intermedio

AC. GALVANIZADO
A 15
B 125
B 125

GN200UCA
GEX200UCB33
GEHX200UCB

1000
1000
1000

250
250
250

3
2,5
2,5

1
1
1

5,2
7,7
9,1

NERVADA
ENTRAMADA 
ENTRAMADA

Entramada Normal y
Antitacón

Nervada

SU200

su200

*Aplicable únicamente en 
caso de instalar 2 cuerpos 
de arqueta.

ESPESOR
(mm)

NERVADA C 250 FNX200UCCM 500 250 6 2 6,5FUNDICIÓNNervada



Ficha Técnica
Según la Guía de Prestaciones para bases elásticas

2ª edición 2017, elaborada por el Grupo de Trabajo sobre Bases elásticas de la ESTC

Material:        Espuma poliolefínica de celda cerrada, reticulada físicamente.

Application:    

Propiedades:     ▪ Prestaciones deportivas optimizadas

 ▪ Larga durabilidad conservando sus altas prestaciones

 ▪ Instalación rápida y sencilla

 ▪ Excelente perfil medioambiental

 ▪ Reciclable

 ▪ Estabilidad dimensional incluso con temperaturas fluctuantes, gracias a su diseño patentado

Resultado

Valor medio

Espesor  EN 9863-1 mm  ≥ 8 / ≤ ± 10% 14

Peso de superficie ISO 8543 kg/m
2 ≤ ± 15 % 0.6

Seco 23 ºC No EN 14808 % 48

Seco 23 ºC  No ≥ 20 / ≤ ± 5% (abs) 47

Seco 23 ºC Sí
60

(clase C)

Mojado 23 ºC Sí cumple

Seco  40 ºC Sí cumple

Seco    5 ºC Sí cumple

Seco 23 ºC

tras envejecimiento 

según EN 13817

Sí cumple

Seco   -5 ºC helado Sí 58

Seco 23 ºC Sí EN 14809 mm 7.5

Seco 23 ºC Sí 9

Seco 23 ºC Sí 7

Mojado 23 ºC Sí cumple

Seco  40 ºC Sí cumple

Seco    5 ºC Sí cumple

Seco 23 ºC

tras envejecimiento 

según EN 13817

Sí cumple

Seco   -5 ºC helado Sí 6.5

Permeabilidad de agua EN 12616 mm/h ≥ 500 >10.000

EN 12230 MPa ≥ 0.15 cumple

EN 12230 MPa
≥ 0.15 / 75% 

valor sin envejecer
cumple

Estabilidad dimensional Anexo C mm ≤ 5 cumple

EN TS 16717 % ≥ 20 / ≤ ± 5 absoluto cumple

% ≤ ± 15 cumple

Conductividad térmica EN 12664 W/m*K ≤ 0.046

Absorción de agua ISO 2896 % ≤ 1

Toxicología DIN 18035-7 cumple

Alveosport cumple con:

DIN SPEC 

91335

Normativa Europea para superficies con césped sintético EN 15330-1

Normativa Francesa para superficies con césped sintético NF P90-112 

Normativa Italiana para superficies con césped sintético LND Standard

DIN 18035-7

US ECHA 8270

* LSP = ensayado con Plato repartidor de Cargas (LSP), según descrito en el Anexo B

Hydrocarbonos Aromáticos Policíclicos Certificado de producto comparable disponible

Información microbiológica:

Alveosport no favorece la creación de colonias o bacterias, siendo resistente a los ataques de micro-organismos.

Certificado de producto comparable disponible

Certificado disponible

Certificado disponible

Certificado de producto comparable disponible

Información toxicológica / ecológica:

Normativa Alemana para superficies con césped sintético

Anexo B - tabla B.1 efectos medioambientales
Certificado disponible

Certificado Higiénico según Instituto Nacional de Salud pública 

(PZH) PL
Certificado de producto comparable disponible

Máximo valor de arqueado y retorsión

Resistencia a la fatiga

dinámica

Cambio en absorción de impacto

Cambio en espesor

Normativa Alemana para superficies con césped sintético -

uso de bases elásticas prefabricadas

Deformación vertical
EN TS 16717 mm

Vertical 

Resistencia a la

tracción folio sólido

Sin envejecer

Tras envejecimiento por aire según 

EN 13817

Absorción de impactos
EN TS 16717 % ≥ 30 / ≤ ± 5% (abs)

Alveosport NUT 3011-14

Alveosport es una sub-base deportiva técnica, patentada y específicamente diseñada para sistemas con 

césped artificial.

Propiedades Condición de prueba LSP* Norma Unidad Requisito mínimo

SEKISUI ALVEO AG  I  Ebikonerstrasse 75  I  CH- 6043 Adligenswil

Tel. +41 (0)41 228 92 92  I  info@SekisuiAlveo.com  I  www.SekisuiAlveo.com  I CHE-102.864.265 MWST TFE / 04.09.2023



DESCRIPTION

The corn cobs used for FieldTurf PureGrain
are produced in France and guaranteed GMO-
free. PureGrain is obtained from the woody-
ring portion of corn cobs and a by-product of
seed corn. The result is a clean, heat-
reducing, dust-free infill that is 100%
biodegradable and naturally renewed.

PUREGRAIN

TECHNICAL DATASHEET

PRODUCT CHARACTERISTICS

Colour

Particle shape

Particle size

Bulk density

Moisture content

Beige

B2 - irregular

1.6-2.5mm

0.31g/cm3

+/- 10%

EN 14955

EN 933-1

EN 1097-3

ADVANTAGES

- 100 % vegetal, fully biodegradable
- Proven heat reduction
- Natural soil aesthetic
- Simple maintenance
- UV resistant
- Odourless 
- Does not float

ORIGIN

France

fieldturf.com

APPLICATIONS

- Football
- Multi use



Sílices de Segovia, S.L. 
40297 Sanchonuño (Segovia) 
info@silicesdesegovia.com 
Gerencia: 645 266 031 
Oficina: 921 065 722 / 652 367 484 

 

FICHA TÉCNICA 

ARENA SILÍCEA CALIBRE 0,3 - 0,8 mm

 

1. Procesos de producción: 
 

Extracción a cielo abierto, en yacimiento de dunas 

eólicas, localizado en Sanchonuño y zona de 

pinares (Segovia).  

Lavado con aguas naturales, sin aditivos químicos, 

con posterior clasificación en vía húmeda.  

Secado en horno de biomasa y calibrado de afino 

en seco.  

Ensilado de los materiales secos. 

Sin añadidos químicos en ninguno de sus procesos 

que lo confieren como producto totalmente 

ecológico. Además, no sufren quebrantado o 

machaqueo alguno, sólo clasificación por calibres.  

Figura 1 Grano Redondeado debido a la génesis del yacimiento 
 

 

2.  Datos granulométricos: 

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO  
UNE-EN 933-1 

Tamiz Cernido Retenido 
UNE Acumulad

o 
 

 (%) 

Acumulad
o (mm) (%) (%) 

5 100 0 
4 100 0 
2 100 0 

1,25 100 0 
1 97 3 

0,8 89 11 
0,63 70 30 
0,5 50 50 

0,32 22 78 
0,25 11 89 
0,2 6 94 

0,16 3 97 
0,125 2 98 

0,1 1 99 
0,063 0,7 99,3 
0,04 1 99 

 

 

3. Otras características: 

 

 Contenido en SiO2 varía del 91% al 97%, dependiendo de cada tajo del yacimiento. 

 Coeficiente de uniformidad: 1,40.   

 Humedad del producto seco tiende a 0, y la del producto escurrido está en torno al 4%.  

 Densidad aparente según grado de humedad de 1500 kg/m3 a 1623 kg/m3. 

 Principales usos: campos deportivos de tierra batida y césped artificial, chorreo, filtración, lecho 

fluido, … 

Los datos aportados han sido elaborados en los muestreos realizados conforme a las normas de calidad de Sílices de Segovia, S.L. y 

posterior análisis en laboratorios certificados. 

 

Actualizado en Sanchonuño, a 1 de marzo de 2022 
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Tamañano de abertura cuadrada (mm)  

ANTES DE MANIPULAR ESTE PRODUCTO, LEER ATENTAMENTE SU FICHA DE SEGURIDAD 

 



GESPA SINTETICA

ALÇADA DE FIL 45 mm ± 5%

NUMERO DE PUNTADES 10,5 /10cm ± 10%

PES DE LA FIBRA 1 292 g/m² ± 10%

PUNTADES 11 024 /m² ± 10%

NUMERO DE FILS 88 189 /m² ± 10%

GALGA 3/8 9,5 mm

TUFTING EN LINIA : ELS FILS ES TEIXEIXEN EN FILERES ALTERNES

COLOR DEL CAMP BICOLOR FIELD GREEN & OLIVE GREEN

COLORS DE LES LINIES BLANC,GROC,BLAU

FIBRA Fil A Fil B

COMPOSICIO POLIETILE POLIETILE

TIPUS DE FIBRA MONOFILAMENT RECTE FIBRILADA

DTEX 13300 8800

PERFIL DIAMANT cinta

AMPLE DEL FIL 1,0 10,0 mm

GRUIX DEL FIL 360 110 µ ± 10%

NUMERO DE FILS 7 1

BACKING

SOPORT PRINCIPAL POLIPROPILE

NATURALESA TEIXIT

PES DEL BACKING 240 g/m² ± 10%

ACABAT ESTIRE-BUTADIE

PES DEL ACABAT 1000 g/m² ± 10%

PES TOTAL DEL BACKING 1240 g/m² ± 10%

GESPA SINTETICA

PEST TOTAL 2532 g/m² ± 10%

SABER MÉS

RGF XM7 45-10,5

19/01/2024

Consulteu les nostres guies d'instal·lació i manteniment per garantir que el seu camp romangui en condicions òptimes.  Per mantenir 

les nostres superfícies als més alts estàndards amb la informació tècnica més actualitzada, ens reservem el dret de modificar les 

dades del producte.Aconsellem que els valors tècnics pel que fa al gruix del fil i el dtex, així com el pes, siguin valors aproximats i 

puguin variar ± 10%

MANTENIMENT DEL SISTEMA

QUALITAT 

ASSEGURADA

FIELDTURF.EU
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hunterindustries.com

RIEGO RESIDENCIAL Y COMERCIAL 
Built on Innovation®

EL SISTEMA ST DE HUNTER
Refresca y Limpia Césped Artificial



LLEVE SU TERRENO 
DEPORTIVO  A UN 
NIVEL SUPERIOR 

Fácil de especificar, fácil de instalar y fácil para reparar y mantener, el sistema Hunter 
ST es el conjunto completo de productos de riego adaptados para  refrescar y limpiar 
perfectamente  los terrenos de juego de césped artificial.

El STK-6V mejorado constituye la primera —y 
única— solución integrada rentable que se ha 
diseñado para ir más allá de los requisitos exclusivos 
del mercado de riego de césped artificial. El sistema 
ST cuenta con acceso completo por la parte superior 
a todos los componentes de riego, lo cual facilita el 
mantenimiento a la vez que mantiene la superficie  
de juego intacta y segura.

El exclusivo sistema de barrera de protección IBS 
se adapta a cualquier configuración de superficie, 
incluyendo césped de relleno, césped corto sin 

relleno, pista de atletismo artificial e instalaciones 
de hormigón. El colector, sólido y fiable, cuenta con 
componentes de acero galvanizado de 80 mm y 
adaptadores reforzados ranurados de tipo Victaulic™. 

También se incluye una válvula de control de 
apertura lenta y baja pérdida de presión, una válvula 
de aislamiento, válvula de drenaje, válvula de 
acoplamiento rápido y la potente turbina de largo 
alcance y mecanismo de engranaje ST-1600B.

Desde Dentro del Sistema ST

 Fácil acceso a todos los componentes para un 
mejor mantenimineto

Desde Arriba

Superficíe suave y segura con acceso rápido a 
los componentes



EL SISTEMA ST DE HUNTER es la primera y única solución integrada  
rentable que se ha diseñado para satisfacer los requisitos específicos   
del riego de césped artificial.



STK-5V/STK-6V PARA DISTANCIAS DE 50 METROS DE RADIO
Radio: 32,5 a 50,3 m 
Caudal: 21,8 a 74,2 m3/h; 354  
a 1.237 l/min 
Conexión: BSP 2"

ST-1600B
Altura total: 57 cm
Altura de emergencia: 13 cm
Diámetro expuesto: 36 cm
Conexión: 2" (50 mm) BSP*

* Utilice el adaptador  
P/N 241408 para tubería  
de 2" (50 mm)

ST-1600BR
Altura total: 22 cm
Diámetro expuesto: 21 cm
Conexión: 2" (50 mm) BSP*

* Utilice el adaptador  
P/N 241408 para tubería  
de 2" (50 mm)

CARACTERÍSTICAS 
• Tipos de boquillas: 6
• Boquilla estándar: #20
• Rango de boquillas: #16 to #26
• Trayectoria boquilla: 22,5°

• Engranaje: aislado, engrasado
• Cubierta de goma instalada de fábrica (ST-1600B)
• Ajuste del sector: paradas móviles (izquierda y derecha)
• Configuración del sector: de 40° a 360° sin retorno
• Torreta de boquilla de carraca
• Barrera de relleno de goma telescópica en vástago
• Velocidad de giro ajustable: de 0 a 60 segundos (180º a 8,0 bar, 800kPa)
• Periodo de garantía: 5 años
• Construcción interna: Latón, acero inoxidable y cojinetes de bola
• Barrera de protección (ST-16008) opcional

ESPECIFICACIONES DE FUNCIONAMIENTO
• Radio: de 32,5 a 50,3 m
• Caudal: de 21,8 a 74,2 m3/h; de 354 a 1.237 l/min
• Intervalo de presión de funcionamiento: de 4,0 a 8,0 bar; de 400 a 800 kPa
• Pluviometría: 60 mm/h aprox.

ST ROTOR

Model Description

ST-90-B-83
8 cm pop-up, jar top cap, adjustable arc, plastic riser, 
BSP inlet threads, and 2 nozzles

STG-900-83
8 cm pop-up, top service, adjustable arc, plastic riser, 
ACME inlet threads, and 2 nozzles

ST ROTOR

Model Description

ST-1600-B
13 cm pop-up, top service, adjustable arc, stainless steel riser, 
BSP inlet threads, and 6 nozzles

ST-1600-HS-B
High-speed ST-1600B, up to 65 seconds for 180° at 
8 bar; 800 kPa

ST-1600-BR Riser mount, adjustable arc, BSP inlet threads and 6 nozzles

ST-1600-HS-BR
High-speed ST-1600BR, up to 65 seconds for 180° at 
8 bar; 800 kPa

STK-1 / STK-2 COMPONENTS

Kit Descriptions
For specifi cation ease and to ensure the correct product is installed, 
the ST System is available in kit confi gurations below.

STK-1
STG-900 Block System 
(remotely located valve)

STK-2
STG-900 VAH System
(valve adjacent to head)

ST Rotor: Synthetic Turf Rotor without rubber cover kit STG-900 STG-900

ST Vault: Vault with 3-piece polymer-concrete cover ST-173026B ST-173026B

ST Swing Joint: “VA” 2" (50mm)  PVC swing joint with 7 pivot points ST-2008VA ST-2008VA

ST Valve & Fitting Kit: ICV-151 valve, high pressure rated ball valve & fi tting kit — ST-VBVFK

ST Adapter Elbow Fitting* 239800 239800

ST Rotor Adapter Fitting** 239300 —

Rubber Cover Kit: STG-900 Rubber Cover Kit 473900 473900

Quick-Coupler Valve:  1" (25mm)  inlet with 1¼" (32 mm) outlet for key HQ5RC-BSP HQ5RC-BSP

BSP Inlet Adapter: Converts swing joint to 2" (50 mm) male BSP threads 241400 241400

Notes:
*ST Adapter Elbow Fitting connects ST-2008VA swing joint to rotor adapter fi tting (STK-1B) also connects ST-VBVFK to STG-900 rotor (STK-2B)
**ST Rotor Adapter Fitting connects 239800 adapter elbow fi tting to STG-900 rotor’s ACME inlet (STK-1B)

STK-5V / STK-6V COMPONENTS

Kit Description
For specifi cation ease and to ensure the correct product is installed, 
the ST System is available in kit confi gurations. Items are ordered individually.

STK-5V
ST-1600 Block System
(remotely located valve)

STK-6V
ST-1600 VAH System
(valve adjacent to head)

ST Rotor: Synthetic turf rotor ST-1600B ST-1600B

ST IBS: Infi ll barrier system rubber cover kit ST-IBS1600 ST-IBS1600

ST BKT: Rotor vault hanger & elevation adjustment bracket ST-BKT1600 ST-BKT1600

ST Vault: Vault with 4-piece polymer-concrete cover set ST-243636B ST-243636B

ST Manifold: 80 mm Fittings, isolation valve and drain valve ST-BVF30K ST-BVF30K

ST Valve: 80 mm valve with remote on-off -auto selector  — STV30KV

ST Variable Opening Speed Valve: Regulates ST-V30-KV opening speed — ST-NDL-K

ST Support:  Adjustable manifold support (2 required) ST-SPTK ST-SPTK

ST Inlet Hose:  Flexible stainless steel braided alignment hose ST-H30K ST-H30K

BSP Inlet Adapter: 80 mm NPT male x BSP female adpater   855000 855000

BSP Drain Valve Adapter: 25 mm NPT male x BSP male adapter (2 req'd)   855100 855100

Quick Coupler Valve: 25 mm BSP inlet 32 mm outlet for key  HQ5RC-BSP HQ5RC-BSP

LOTES DE ACCESORIOS

STK-1B / STK-2B

Modelo Descripción

ST-90-83
Emergente 7,5 cm, tapa roscada, sector ajustable, vástago de plástico, 
conexión de entrada BSP y tobera de 73

STG-900-83
Emergente 7,5 cm, mantenimiento por arriba, sector ajustable, 
vástago de plástico, conexión de entrada ACME y tobera de 73

STK-5B / STK-6B 

Modelo Descripción

ST-1600-B
Emergente 13 cm, mantenimiento por arriba, sector 
ajustable, vástago de acero inoxidable, conexión de 
entrada BSP y paquete de 6 boquillas 

ST-1600-HS-B
ST-1600 B de alta velocidad hasta 65 segundos para 180º 
a 8,0 bar, 800kPa

ST-1600-BR
Montaje de vástago, sector ajustable, conexión de entrada 
BSP y paquete de 6 boquillas

ST-1600-HS-BR
ST-1600BR de alta velocidad hasta 65 segundos para 180º 
a 8,0 bar, 800kPa

STK-1 / STK-2

Descripción del lote
Para mayor facilidad de las especifi caciones y para asegurar que se instala 
el producto adecuado, el sistema ST está disponible en lotes.

STK-1
STG-900 Sistema de 
bloques (Válvula situada 
a distancia)

STK-2
STG-900 Sistema VAH
(Válvula adyacente al 
cabezal)

Turbina ST: Turbina para césped artifi cial sin kit de cubierta de goma STG-900 STG-900

Arqueta ST: Arqueta con cubierta de hormigón polímerizado de 3 piezas ST-173026B ST-173026B

Codo Articulado ST: Codo articulado de PVC 2" (50 mm) con 6 puntos de pivote ST-2008VA ST-2008VA

Juego de Válvulas ST: Electroválvula ICV-151 , resistente a altas presiones, válvula 
de bola y kit de sujeción

— ST-VBVFK

Racors ST: Racor curvo conecta el codo ST-2008VA al adaptador de turbina (STK-1).
Tambien conecta ST-VBVFK a las turbinas  STG-900 y ST-900 VAH.

239800 239800

Racors ST: Conecta el adaptador curvo 239800 al adaptador de entrada Acme de la 
turbina STG-900  (STK-1)

239300 —

Kit de Cubiertas de Goma: Kit de cubiertas de goma para STG-900 R 473900 473900

Válvula de Acople Rápido: Conexión de 1" (25 mm) BSP de entrada con salida de 
1¼" (32 mm) para la llave

HQ5RC-BSP HQ5RC-BSP 

Adaptador de entrada BSP para codo articulado: Adaptador de entrada BSP para pasar 
el codo articulado a rosca macho de 2" (50 mm) 

241400 241400

STK-5V / STK-6V

Descripción del lote
Para mayor facilidad de las especifi caciones y para asegurar que se instala el producto 
adecuado, el sistema ST está disponible en lotes.

STK-5V
ST-1600 sistema de 
bloques (Válvula situada a 
distancia)

STK-6V
ST-1600 Sistema VAH
(válvula adyacente 
al cabezal)

Aspersor ST: Aspersor para césped artifi cial ST-1600B ST-1600B

ST IBS: Barrera de protección de caucho ST-IBS1600 ST-IBS1600

ST BKT: Gancho para ajustar sujeción y elvación del aspersor en la arqueta ST-BKT1600 ST-BKT1600

Arqueta ST: Arqueta con cubierta de hormigón polimerizado de 4 piezas ST-243636B ST-243636B

Distribuidor ST: Conjunto de accesorios, válvula de corte y válvula de drenaje de 3" (80 mm) ST-BVF30K ST-BVF30K

Válvula ST: Válvula con control remoto de encendido y apagado de 3" (80mm) — STV30KV

ST apoyo: Distribuidor ajustable ( Se necesitan 2) ST-SPTK ST-SPTK

Manguito de entrada ST: Tubo de Inox. trenzado fl exible ST-H30K ST-H30K

Adaptador de entrada BSP: de 3" (80mm) NPT (macho) x BSP (hembra) 855000 855000

Adaptador de drenaje BSP: de 1" (25 mm) NPT macho x BSP macho (se requieren 2) 855100 855100

Acople Rápido: conexión de 1" (25 mm) con salida de 1¼" (32 mm) para la llave HQ5RC-BSP HQ5RC-BSP

STK-1B / STK-2B

Modelo Descripción

ST-90-83
Emergente 7,5 cm, tapa roscada, sector ajustable, vástago de plástico, 
conexión de entrada BSP y tobera de 73

STG-900-83
Emergente 7,5 cm, mantenimiento por arriba, sector ajustable, 
vástago de plástico, conexión de entrada ACME y tobera de 73

STK-5B / STK-6B 

Modelo Descripción

ST-1600-B
Emergente 13 cm, mantenimiento por arriba, sector 
ajustable, vástago de acero inoxidable, conexión de 
entrada BSP y paquete de 6 boquillas 

ST-1600-HS-B
ST-1600 B de alta velocidad hasta 65 segundos para 180º 
a 8,0 bar, 800kPa

ST-1600-BR
Montaje de vástago, sector ajustable, conexión de entrada 
BSP y paquete de 6 boquillas

ST-1600-HS-BR
ST-1600BR de alta velocidad hasta 65 segundos para 180º 
a 8,0 bar, 800kPa

STK-1 / STK-2

Descripción del lote
Para mayor facilidad de las especifi caciones y para asegurar que se instala 
el producto adecuado, el sistema ST está disponible en lotes.

STK-1
STG-900 Sistema de 
bloques (Válvula situada 
a distancia)

STK-2
STG-900 Sistema VAH
(Válvula adyacente al 
cabezal)

Turbina ST: Turbina para césped artifi cial sin kit de cubierta de goma STG-900 STG-900

Arqueta ST: Arqueta con cubierta de hormigón polímerizado de 3 piezas ST-173026B ST-173026B

Codo Articulado ST: Codo articulado de PVC 2" (50 mm) con 6 puntos de pivote ST-2008VA ST-2008VA

Juego de Válvulas ST: Electroválvula ICV-151 , resistente a altas presiones, válvula 
de bola y kit de sujeción

— ST-VBVFK

Racors ST: Racor curvo conecta el codo ST-2008VA al adaptador de turbina (STK-1).
Tambien conecta ST-VBVFK a las turbinas  STG-900 y ST-900 VAH.

239800 239800

Racors ST: Conecta el adaptador curvo 239800 al adaptador de entrada Acme de la 
turbina STG-900  (STK-1)

239300 —

Kit de Cubiertas de Goma: Kit de cubiertas de goma para STG-900 R 473900 473900

Válvula de Acople Rápido: Conexión de 1" (25 mm) BSP de entrada con salida de 
1¼" (32 mm) para la llave

HQ5RC-BSP HQ5RC-BSP 

Adaptador de entrada BSP para codo articulado: Adaptador de entrada BSP para pasar 
el codo articulado a rosca macho de 2" (50 mm) 

241400 241400

STK-5V / STK-6V

Descripción del lote
Para mayor facilidad de las especifi caciones y para asegurar que se instala el producto 
adecuado, el sistema ST está disponible en lotes.

STK-5V
ST-1600 sistema de 
bloques (Válvula situada a 
distancia)

STK-6V
ST-1600 Sistema VAH
(válvula adyacente 
al cabezal)

Aspersor ST: Aspersor para césped artifi cial ST-1600B ST-1600B

ST IBS: Barrera de protección de caucho ST-IBS1600 ST-IBS1600

ST BKT: Gancho para ajustar sujeción y elvación del aspersor en la arqueta ST-BKT1600 ST-BKT1600

Arqueta ST: Arqueta con cubierta de hormigón polimerizado de 4 piezas ST-243636B ST-243636B

Distribuidor ST: Conjunto de accesorios, válvula de corte y válvula de drenaje de 3" (80 mm) ST-BVF30K ST-BVF30K

Válvula ST: Válvula con control remoto de encendido y apagado de 3" (80mm) — STV30KV

ST apoyo: Distribuidor ajustable ( Se necesitan 2) ST-SPTK ST-SPTK

Manguito de entrada ST: Tubo de Inox. trenzado fl exible ST-H30K ST-H30K

Adaptador de entrada BSP: de 3" (80mm) NPT (macho) x BSP (hembra) 855000 855000

Adaptador de drenaje BSP: de 1" (25 mm) NPT macho x BSP macho (se requieren 2) 855100 855100

Acople Rápido: conexión de 1" (25 mm) con salida de 1¼" (32 mm) para la llave HQ5RC-BSP HQ5RC-BSP



STK-6V CONJUNTO DE TURBINA Y COLECTOR ST

Los Aspersores ST tiene muchas utilidades
Aunque los aspersores ST han sido diseñados específicamente para limpiar y refrescar campos deportivos de césped artificial, también 
funcionan con pastizales, establos para caballos y para eliminar el polvo. 

Barrera de protección ST

ST-IBS1600
El kit de tapa de goma IBS impide que entren 
materiales externos que impidan la emergencia 
del vástago del aspersor. El IBS se puede recortar 
de forma que quede como un tapa plana. 

Soporte ajustable de sujeción ST

ST-BKT1600
Este soporte sujeta el aspersor en el interior de la 
arqueta permitiéndole una emergencia perfecta.

Válvula de apertura lenta y baja pérdida ST

ST-V30KV:
Válvulas de control de alta resistencia para STK-6V.
Válvula: 3" (80 mm) Ranurado tipo  Victaulic
Velocidad de Apertura: Lenta
Pérdida de Presión: Ultra Baja (0,15 bar; 15 kPa at 65,0 m3/h; 1,082 l/min) 
Control Manual: Selector remoto automático de encendido y apagado y Solenoide (no se muestra)

Colector y válvula de cierre ST

ST-BVF30K
Preparado para una  presión de trabajo de 35 bar, 
este colector de hierro dúctil galvanizado de 3" 
(80 mm) incluye conexiones ranuradas del tipo 
Victaulic ™ , una válvula de cierre de mariposa,  
un punto de conexión para un acople rápido y  
una válvula de drenaje de cobre de 1"(25 mm).

Manguito de entrada inoxidable flexible ST

ST-H30K
Tubo de 3 "(80 mm) ultra-flexible ondulado  
con refuerzo de acero inoxidable trenzado.  
Proporciona mayor facilidad para  la alineación 
de la tubería principal a la entrada del colector.

Soporte de fijación del colector ST-H

ST-SPTK
Elemento de sujeción ajustable, incluye una 
gran base de caucho fabricada con neumáticos 
reciclados y un  canalón de apoyo de 50 mm 
ajustable verticalmente (se requieren dos debajo 
del colector).   



ARQUETAS ST  MANTENIMIENTO COMPLETO POR LA PARTE SUPERIOR

Selector de  
encendido-apagado 
automático

Acoplador rápido

 
Aspersor ST-1600 funcionando

Cuerpo cónico de fibra de vidrio y tapa de hormigón polimerizado con 
salidas prefabricadas para aspersores,boca de riego y acoples rápidos.

Los acopladores rápidos proporcionan una fuente de agua muy 
accesible y facilitan las tareas de limpieza. El diseño integrado del 
interior de la arqueta elimina la necesidad de carcasas adicionales  
para acopladores.

El kit de válvula ST-V30KV  incluye un selector remoto de encendido-
apagado y un colector de solenoide. Facilitando el acceso, en caso de 
control manual, a la electroválvula.

ST-243636-B: incluye un juego de cubiertas de PC de 76 mm de grosor

Cubierta principal:  
61 cm x 91 cm 
Altura total: 91 cm 
Peso del cuerpo: 70 kg 
Peso total: 138 kg 
Almohadilla de la base:  
106 cm x 122 cm 
Puertos de acceso rápido: 2

STK-5V STK-6V

DETALLES DE INSTALACIÓN

VISTA EXTERIOR VISTA EXTERIOR

VISTA INTERIOR VISTA INTERIOR

DATOS DE RENDIMIENTO DE LAS BOQUILLAS ST-1600

Boquilla Presión Radio Caudal Pluv mm/h
             bar kPa m m3/h l/min

16              
4,0 400 32,5 21,8 364 41,4 47,8
5,0 500 35,0 24,4 406 39,8 45,9

Negro 6,0 600 37,0 26,8 446 39,1 45,1

7,0 700 39,0 28,9 482 38,0 43,9
8,0 800 41,0 31,2 520 37,1 42,9

18 
4,0 400 34,0 24,3 405 42,0 48,6
5,0 500 37,0 27,1 452 39,6 45,8

Negro 6,0 600 39,0 29,8 496 39,1 45,2

7,0 700 40,5 32,1 535 39,1 45,2
8,0 800 43,0 34,8 580 37,6 43,5

20
4,0 400 35,0 32,7 545 53,4 61,7
5,0 500 39,0 36,5 609 48,1 55,5

Negro 6,0 600 43,0 40,1 668 43,4 50,1

7,0 700 44,0 43,3 721 44,7 51,6
8,0 800 45,0 46,4 773 45,8 52,9

22
4,0 400 36,0 38,9 649 60,1 69,4
5,0 500 39,5 43,6 726 55,8 64,5

Negro 6,0 600 44,0 47,7 795 49,3 56,9

7,0 700 47,0 51,5 859 46,7 53,9
8,0 800 48,0 55,2 920 47,9 55,3

24
4,0 400 37,0 45,9 765 67,1 77,4
5,0 500 40,5 51,3 855 62,6 72,2

Negro 6,0 600 45,0 56,2 937 55,5 64,1

7,0 700 47,5 60,7 1012 53,8 62,2
8,0 800 48,7 65,0 1084 54,9 63,3

26
4,0 400 38,4 53,0 883 71,8 82,9
5,0 500 41,4 59,2 986 68,8 79,5

Negro 6,0 600 46,0 64,6 1077 61,0 70,4

7,0 700 48,7 69,7 1162 58,6 67,7
8,0 800 50,3 74,2 1237 58,7 67,8

Nota: Todas las pluviometrías están calculadas en un arco de 180°. 
Para la pluviometría de un aspersor de 360°, dividir entre 2.
 

DATOS DE RENDIMIENTO DE LAS TOBERAS 
ST-90/STG-900

Tobera Presión Radio Caudal Pluv mm/h
             bar kPa m m3/h l/min

73              
7,0 700 31,4 16,9 282 34,3 39,6
7,5 750 33,2 17,5 291 31,7 36,6

Naranja 8,0 800 35,1 18,1 301 29,4 34,0

83                          
7,0 700 34,1 19,1 319 32,8 37,9
7,5 750 35,4 20,0 333 32,0 37,0

Marrón 
Claro 8,0 800 36,6 20,9 348 31,2 36,1

Nota:
Todas las pluviometrías están calculadas en un arco de 180°. Para la 
pluviometría de un aspersor de 360°, dividir entre 2. 



ARQUETA ST OPCIONES DE CUBIERTA

 Aprenda mas. Visite hunterindustries.com/st o contacte a su gestor comercial local. 

CÉSPED ARTIFICIAL CORTO Y SIN RELLENO

APLICACIONES EN EL HORMIGÓN DEL PERÍMETRO

CÉSPED ARTIFICIAL DE FIBRA LARGA Y RELLENO

APLICACIONES PARA PISTA DE ATLETISMO

Con un único modelo de referencia para todos los 

componentes, el Sistema ST está diseñado como 

una solución todo-en-uno fácil de especificar, de 

instalar y mantener. Unas instrucciones claras y 

sencillas ayudan a garantizar que los componentes 

estén instalados adecuadamente.

Las mejoras del diseño incluyen una arqueta más 

pequeña, la turbina se asienta sobre un soporte de 

altura ajustable, el conjunto del colector descansa 

sobre soportes y los componentes son de metal 

galvanizado de 80 mm  y de alta resistencia para 

facilitar el manejo. La válvula de cierre y punto 

de conexión para el acoplamiento rápido están 

ahora dentro de la arqueta. La arqueta también 

incluye una válvula de drenaje para facilitar el 

mantenimiento.

Todos los componentes están en el interior de una 

arqueta de gran calidad que permite realizar un 

mantenimiento sencillo solo levantando la tapa, 

dajando la superficie de juego intacta y segura. 

El exclusivo relleno del sistema IBS se adapta a 

todos los tipos de superficíe del campo, incluyendo 

césped artificial, pistas de atletismo sintéticas o 

superficies de hormigón.

Fácil de Instalar y MantenerFÁCIL DE ESPECIFICAR

6

5

5

5

El exclusivo kit de cubierta de goma IBS cuenta con una zona cóncava donde adherir césped artificial de tipo relleno, así  
como barreras verticales que retienen dicho material, lo que crea una transición segura donde emerge la turbina. El IBS 
también puede recortarse para crear una superficie plana a la que adherir césped corto sin relleno, material de pista de 
atletismo o la nueva cubierta de hormigón simulado ST-FRP1600. Las cuatro opciones cuentan con una instalación  
limpia y segura, única en la industria.



Lo que más nos motiva es contribuir al éxito de nuestros clientes. Aunque 

nuestra pasión por la innovación y la ingeniería está presente en todo lo 

que hacemos, esperamos que sea nuestro compromiso de ofrecerle una 

asistencia excepcional lo que lo anime a seguir formando parte de la familia 

de clientes de Hunter en los próximos años.

This brochure was printed on Forest Stewardship Council® (FSC) certified paper with soy inks. The FSC  
is an international organization established to promote the responsible management of the world’s forests.

Página web hunterindustries.com | Atención al Cliente  +1760-744-5240 | Servicio Técnico  +1 760-591-7383

Printed using  
100% Wind  
Energy, (RECs)

Gregory R. Hunter, Presidente de Hunter Industries

© 2015 Hunter Industries Incorporated   Please recycle.  LIT-656 ES      6/15
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TALLERES PALAUTORDERA, S.A. 
Pol. Ind. Molí de les Planes s/n 
08470 - Sant Celoni (Barcelona)  
Tel. 93 867 37 42 - Fax 93 867 43 62 
www.tpsport.net  

PORTERÍAS DE FÚTBOL FIJAS TP SPORT   

REF. FUFIJ010 

 

DESCRIPCIÓN 

 
Juego de porterías de fútbol reglamentarias de 7,32 metros longitud interior por 2,44 metros altura interior. 
Fabricada según norma europea EN 748:2004 en tubo de aluminio Ø 90 x2mm extrusionado según norma EN AW, con 
refuerzos interiores y ranura posterior para ubicación de los ganchos de polipropileno que sirven de sujeción para las redes y 
tornillería para su completa incrustación. 
El conjunto se compone de dos postes y un larguero, unidos mediante machones metálicos, colocados en el interior del perfil y 
tornillería de alta resistencia. 
Los ganchos de sujeción de la red son anti lesión, en polipropileno de alta densidad, completamente redondeados, con 
enganche especial cruzado para evitar la salida de la red. 
 
 

ESQUEMA GENERAL DE LOS COMPONENTES DE LA PORTERÍA 
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DETALLE DE LOS COMPONENTES DE LA PORTERIA 

 

 

 

 

REFERENCIA MATERIAL 

FUFIJ010 Tubo aluminio 90x2mm 
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TALLERES PALAUTORDERA, S.A. 
Pol. Ind. Molí de les Planes s/n 
08470 - Sant Celoni (Barcelona)  
Tel. 93 867 37 42 - Fax 93 867 43 62 
www.tpsport.net  

PORTERÍAS DE FÚTBOL-7 ABATIBLES 

TP SPORT   

REF. FU7ABT010 

 

DESCRIPCIÓN 

 
Juego porterías fútbol-7 reglamentarias de 6 metros longitud interior por 2 metros altura interior. Fabricadas en tubo de 
aluminio 90X2mm, extrusionado según norma EN AW con refuerzos interiores y ranura posterior especial para ubicación de 
los ganchos de polipropileno que sirven de sujeción par las redes y tornillería para su completa incrustación. 
Sistema de abatimiento compuesto por brazos telescópicos con ruedas de polipropileno fijados a pared, o bien fijados al suelo 
mediante postes posteriores anclados que trabajan como punto de giro de los brazos telescópicos durante el abatimiento. 
El conjunto se compone de 2 postes y un larguero, unidos mediante machones metálicos colocados en el interior del perfil y 
tornillería de alta resistencia. 
Los ganchos de sujeción  de las redes son de polipropileno de alta densidad completamente redondeados con enganche 
especial cruzado para evitar la salida de la red. 
 
 

ESQUEMA GENERAL DE LOS COMPONENTES DE LA PORTERÍA 
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DETALLE DE LOS COMPONENTES DE LA PORTERÍA 

 

 

 

 

REFERENCIA MATERIAL 

FU7ABT010 Tubo aluminio 90x2 mm 
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TALLERES PALAUTORDERA, S.A. 
Pol. Ind. Molí de les Planes s/n 
08470 - Sant Celoni (Barcelona)  
Tel. 93 867 37 42 - Fax 93 867 43 62 
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BANCO JUGADORES RESERVA TP SPORT   
REF. FUBJR 
 

DESCRIPCIÓN 
 
Unidad de banquillo de jugadores reserva modelo TP SPORT  FUBJR  para campo de fútbol, modelo semicircular. 
Para evitar los gastos elevados del transporte estos modelos de banquillo se pueden suministrar desmontados y 
ensamblarlos en obra fácilmente  
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
 Estructura metálica en tubo acero de 60 x 30 
 Cubierta con placas de policarbonato celular translucido de dos paredes  con juntas de goma y perfil de 

sujeción en aluminio.  
 Laterales en policarbonato compacto transparente.  
 Asientos de polipropileno individuales con respaldo anclados directamente a la estructura metálica, piso de 

apoyapiés en contraplacado tipo WBP de 18 mm de grueso antideslizante  
 Estructura metálica galvanizada en frio tipo senzimir y  con un  tratamiento de desengrasado mediante baño 

fosfatado, secado por aire caliente y pintado con pintura polvo poliéster polimerizado en horno a 200 º C con 
un espesor mínimo de 70-80 micras 

 Color estándar blanco ( otros colores consultar según carta RAL ) 
 Perfiles ensamblados  mediante tornillería de acero  
 Todos nuestros modelos de banquillos tienen que ir anclados al pavimento. 
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BANCO JUGADORES RESERVA 

 
MODELOS 
 

REFERENCIA DESCRIPCIÓN 

FUBJR001 De 1 metro y 2 jugadores 

FUBJR002 De 2 metros y 4 jugadores 

FUBJR010 De 3 metros y 6 jugadores 

FUBJR011 De 4 metros y 8 jugadores 

FUBJR012 De 5 metros y 10 jugadores 

FUBJR013 De 6 metros y 12 jugadores 

FUBJR020 Juego de ruedas (4 por banco) 
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1 INTRODUCCIÓ 

L'activitat de la construcció origina un volum important de residus, tant si en els treballs previs s'ha 

d'enderrocar una construcció preexistent com si s'han d'efectuar moviments de terres i demolició de 

paviments. Durant la realització de les obres també s'origina una quantitat important de residus en forma de 

sobrants i de restes diverses.  

Amb l'aprofitament d'allò que ja existeix s'aconsegueix reduir l'efecte de l'impacte global de la indústria de la 

construcció perquè permet que es redueixi la quantitat necessària de matèries primeres i que disminueixi la 

quantitat de nous productes que cal fabricar. 

La millor manera de gestionar els sobrants d’una obra és que no n’hi hagi, o que a la mateixa obra es redueixi 

tant com es pugui la quantitat de productes sobrers. 

A nivell d’execució de renovacions d’enllumenat públic exterior, la normativa més rellevant és el RD110/2015, 

de 20 de febrer, sobre residus d’aparells elèctrics i electrònics. 

A nivell normatiu a Catalunya el Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de 

la construcció tenia la voluntat de satisfer el conjunt dels requisits mediambientals, des de la regulació de les 

operacions de gestió dels residus, el foment de l’aprofitament i la possible valorització dels materials i 

elements constructius sobrers. 

El contractista té l’obligació de presentar el Pla de Gestió de Residus abans de començar les obres. Al 2008 es 

produeix l’entrada en vigor a nivell estatal del RD 105/2008, d’1 de febrer pel qual es regula la producció i 

gestió dels residus de construcció i demolició, que pretén corregir la situació amb la finalitat d’aconseguir un 

desenvolupament més sostenible de l’activitat constructiva. 

1. Estableix la obligació d’incloure en el projecte un estudi de gestió dels residus amb una estimació de 

quantitats generades, mesures a adoptar i la inclusió dels costos per part del contractista. 

2. Exigeix la separació dels residus a l’origen, l’obra, el que pot generar un benefici de la venta directe 

d’aquests materials separats pels quals ja hi existeix un mercat. 

3. Les Administracions Públiques que intervinguin com a promotors hauran de fomentar les mesures per 

a la prevenció de residus, i la utilització d’àrids i altres productes procedents de la seva valorització. 

A l’agost de 2010 entra en vigor el Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de 

residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), regula la producció i gestió dels residus de la construcció i 

demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 

El Decret es desplega per tal d’adaptar la normativa catalana a la legislació estatal sobre residus de construcció 

i demolició, en concret al RD 105/2008, la Llei 8/2008 i el Decret legislatiu 1/2009. 

El present estudi desenvolupa bàsicament els punts que el Reial Decret indica que són obligació del promotor 

i que ha d’incloure el projecte i donat que en aquest cas el promotor és una Administració Pública es fa esment 

dels materials valoritzats de residus de diferents processos industrials que es poden utilitzar en substitució 

dels àrids petris. 

http://www.arc-cat.net/ca/agencia/publicacions/decret/index.html?Tresidu=RUN#text#text
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2 NORMATIVA APLICABLE 

Directiva 75/442/CE, relativa als residus (modificada per la Directiva 91/156/CE, de 18 de març i la Decisió 

96/350/CE). 

Llei 10/1998, de residus (Estatal). 

Directiva 2008/98/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 19 de novembre de 2008, sobre els residus i per 

la qual es deroguen determinades Directives. 

REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 

construcción y demolición. (Estatal). 

DECRET LEGISLATIU 1/2009 de 28 de juliol Text refós de la Llei reguladora dels residus. 

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de 

Catalunya (PROGROC), regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre 

la deposició controlada dels residus de la construcció. 

ORDRE de 15 de febrer de 1996, sobre valorització d’escòries. 

RD 110/2015 de 20 de febrer, sobre residus d’aparells elèctrics i electrònics. 

Reial Decret 210/2018, del 6 d'abril, pel qual s'aprova el Programa de Prevenció i Gestió de Residus i Recursos 

de Catalunya (PRECAT20). 

L’article 4 de Reial decret 105/2008 defineix les obligacions del productor de residus de construcció i demolició 

i el contingut que ha de tenir el present estudi. 

El decret 89/2010 adapta les disposicions del Reial decret a la normativa autonòmica i estableix entre les 

obligacions de la persona productora de residus de la construcció i demolició el d’incloure en el projecte 

d’execució de l’obra, si aquest escau, un estudi de gestió de residus de construcció i demolició, d’acord amb 

allò establert a l’article 4 del Reial Decret 105/2008 en la forma i amb el contingut establert en el model 

normalitzat que aprovi l’Agència de Residus de Catalunya, i que està disponible a la seva seu electrònica. 

Donat que aquest model normalitzat encara no és disponible, per donar compliment al Reial decret atenem 

al contingut definit al mencionat article 4: 

1. A més dels requisits exigits per la legislació sobre residus, el productor de residus de construcció i 

demolició haurà de complir amb les següents obligacions: 

a) Incloure en el projecte d'execució de l'obra un estudi de gestió de residus de construcció i 

demolició, que contindrà com a mínim: 

1. Una estimació de la quantitat, expressada en tones i en metres cúbics, dels residus de construcció i 

demolició que es generaran a l'obra, codificats d'acord amb la llista europea de residus publicada per 

Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions de valorització i 

eliminació de residus i la llista europea de residus, o norma que la substitueixi. 

2. Les mesures per a la prevenció de residus a l'obra objecte del projecte. 

3. Les operacions de reutilització, valorització o eliminació a què es destinaran els residus que es 

generaran a l'obra. 
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4. Les mesures per a la separació dels residus en obra, en particular, per al compliment per part del 

posseïdor dels residus, de l'obligació establerta en l'apartat 5 de l'article 5. 

5. Els plànols de les instal·lacions previstes per a l'emmagatzemament, maneig, separació i, en el seu 

cas, altres operacions de gestió dels residus de construcció i demolició dins de l'obra. Posteriorment, 

els esmentats plànols podran ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els 

seus sistemes d'execució, previ acord de la direcció facultativa de l'obra. 

6. Les prescripcions del plec de prescripcions tècniques particulars del projecte, en relació amb 

l'emmagatzemament, maneig, separació i, en el seu cas, altres operacions de gestió dels residus de 

construcció i demolició dins de l'obra. 

7. Una valoració del cost previst de la gestió dels residus de construcció i demolició que formarà part 

del pressupost del projecte en capítol independent. 

b) En obres de demolició, rehabilitació, reparació o reforma, fer un inventari dels residus perillosos 

que es generaran, que s'haurà d'incloure en l'estudi de gestió a què es refereix la lletra a) de 

l'apartat 1, així com preveure la seva retirada selectiva, a fi d'evitar la barreja entre ells o amb 

altres residus no perillosos, i assegurar la seva tramesa a gestors autoritzats de residus perillosos. 

c) Disposar de la documentació que acrediti que els residus de construcció i demolició realment 

produïts a les seves obres han estat gestionats, en el seu cas, en obra o lliurat a una instal·lació de 

valorització o d'eliminació per al seu tractament per gestor de residus autoritzat, en els termes 

recollits en aquest reial decret i, en particular, en l'estudi de gestió de residus de l'obra o en les 

seves modificacions. La documentació corresponent a cada any natural s'haurà de mantenir 

durant els cinc anys següents. 

d) En el cas d'obres sotmeses a llicència urbanística, constituir, quan procedeixi, en els termes 

previstos en la legislació de les comunitats autònomes, la fiança o garantia financer equivalent 

que asseguri el compliment dels requisits establerts en l'esmentada llicència en relació amb els 

residus de construcció i demolició de l'obra. 2. En el cas d'obres d'edificació, quan es presenti un 

projecte bàsic per a l'obtenció de la llicència urbanística, l'esmentat projecte contindrà, almenys, 

els documents referits en els números 1, 2, 3, 4 i 7 de la lletra a) i en la lletra b) de l'apartat 1. 

3 METODOLOGIA 

Donat que encara no està aprovat el model normalitzat d’estudi de gestió de residus, i donada l’adaptació de 

la normativa de Catalunya a la normativa estatal, per donar compliment al contingut definit al mencionat 

article 4 del Reial decret s’emplenen les fitxes adjuntes a l’efecte de donar compliment al RD 105/2008. A 

continuació es detalla cadascú dels punts que es detallen a les fitxes adjuntes. 

QUANTITAT DE RESIDUS QUE ES GENERARAN: 

Es fa l’estimació de la quantitat dels residus de construcció i demolició que es generaran en l'obra, expressada 

en tones i en metres cúbics, d’una banda els residus procedents de la demolició i d’una altra els procedents 

de la construcció. També s’avalua si els materials d’excavació constitueixen o no un residu. Si es reutilitzen a 

obra o es porten a abocador. 

INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS 
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En cas de detectar dins de l’obra residus perillosos es gestionaran a part per evitar que contaminin els altres 

residus. 

MESURES PER A LA PREVENCIÓ DE RESIDUS EN L'OBRA (MINIMITZACIÓ) 

Es marquen les operacions previstes durant l’elaboració del projecte, les accions que es duran a terme durant 

l’obra. 

OPERACIONS DE REUTILITZACIÓ, VALORITZACIÓ O ELIMINACIÓ 

S’indiquen si hi ha elements de construcció reutilitzables i la quantitat. 

MESURES PER A LA SEPARACIÓ DELS RESIDUS EN OBRA 

S’indiquen les mesures de gestió que es realitzaran a obra, quin volum de terres es reutilitzarà a la mateixa 

obra o a altra autoritzada i quin volum de terres es portarà a abocador o valoritzador. 

D’acord a les fraccions indicades al RD cal o no separar els diferents tipus de residus, malgrat no ser obligada 

també es poden preveure operacions de destria i recollida selectiva dels residus que s’indiquen en aquest 

apartat. S’indica on es gestionaran els residus fora de l’obra amb indicació de tipus de residu, el gestor, l’adreça 

i el codi de gestor. 

PLÀNOLS DE LES INSTAL·LACIONS 

Degut a la facilitat constructiva les instal·lacions per a l'emmagatzematge, maneig, separació i altres 

operacions de gestió dels residus de construcció i demolició dintre de l'obra es decidiran durant la fase 

d’execució. 

PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS DEL PROJECTE 

S’incorporen al plec de prescripcions tècniques particulars del projecte, les prescripcions en relació amb 

l'emmagatzematge, maneig, separació i altres operacions de gestió dels residus de construcció i demolició 

dintre de l'obra. 

S’afegeix en el present Estudi de Gestió de residus, segons fitxes adjuntes un apartat de plec de condicions 

tècniques. 

COST PREVIST DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ 

En base als valors considerats en el projecte es realitza el pressupost estimatiu de la classificació, el transport 

i la valorització o abocador. 

4 AGENTS QUE INTERVENEN 

Els principals agents que intervenen en l'execució de les obres són els següents: 

 Productor de residus: La persona física o jurídica de la llicència urbanística o promotor. 

 Posseïdor de residus: És la persona física o jurídica que tingui en poder seu els residus de construcció 

i demolició, que no ostenti la condició de gestor de residus. Correspon a qui executa l'obra i té el 

control físic dels residus que hi generen. 
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 Gestor de residus : És la persona física o jurídica, o entitat pública o privada, que realitzi qualsevol de 

les operacions que componen la recollida, l'emmagatzematge, el transport, la valorització i eliminació 

dels residus, inclosa la vigilància d'aquestes operacions i la dels abocadors, així com la restauració o 

gestió ambiental dels residus, amb independència d'ostentar-ne la condició de productor. Aquest serà 

designat per el Productor dels residus amb anterioritat al començament de les obres. 

5 IDENTIFICACIÓ DE RESIDUS 

Els residus associats a l'obra els podem dividir en tres grups: 

 Els associats a tasques de demolició, així com les necessàries per a la reposició de paviment deguda a 

l’excavació de rases i el seu rebliment, etc. 

 Els residus d’aparells elèctrics i electrònics. 

 Els lligats a labors de subministrament, com ara embalatges, etc. 

 

A la taula següent es mostren els residus que es preveuen durant tota l'execució de les actuacions projectades: 

RESIDUS PREVISTOS EN LES OBRES SEGONS DECISIÓ 2014/955/UE 

CODI LER ÀMBIT DESCRIPCIÓ PERILLOSITAT 

20.01.01 Paper i cartró Paper i cartró embalatges No perillós 

16.02.14 Equips elèctrics 
Equips rebutjats diferents las especificats en 

els codis 160209 a 160213 
No perillós 

17.04.11 Cablejat Cable de coure No perillós 

15.01.03 Fusta Palets No perillós 

15 01 02 Envasos de plàstic Plàstic procedent dels embalatges No perillós 

Taula 1. Descripció de residus prevists durant l’execució de l’obra. 

6 ESTIMACIÓ DE LA QUANTITAT DE RESIDUS GENERATS 

En la quantificació i classificació del càlcul de residus per la millora de la línia de baixa tensió s’han seguit les 

directrius i condicions incloses en RD 105/2008 del 1 de febrer per el que es regulen la producció i la gestió 

dels residus de construcció i demolició. 

En aquest projecte es generaran residus com runa i terra, però gran part d’aquest es reutilitzaran per a cobrir 

la rasa que es crearà per a passar les canalitzacions. 

La major part dels residus que es generen a l'obra són de naturalesa no perillosa. Per aquest tipus de residus 

no es preveu cap mesura específica de prevenció més enllà de les que impliquen un maneig curós dels 

materials. 

D'altra banda, l'amuntegament dels materials s'haurà de fer de manera ordenada, controlant en tot moment 

la disponibilitat dels diferents materials de construcció i evitant possibles desperfectes per cops, enderrocs, 

etc. Caldrà distingir aquells residus reutilitzables a l'obra l'emmagatzematge del qual haurà de ser diferent que 
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la resta de materials. Un cop generats els residus, aquests podran emmagatzemar-se en contenidors de tipus 

separatiu fins al seu trasllat per part del propi gestor o a la planta de tractament triada. 

Pel que fa a les quantitats de residus contaminants o perillosos, es tractaran amb precaució i preferiblement 

es retiraran de l'obra a mesura que es vagin emprant. El contractista s'encarregarà d'emmagatzemar 

separadament aquests residus fins al lliurament al “Gestor de Residus” corresponent, i especificarà en els 

contractes a formalitzar amb els subcontractistes l'obligació d’aquests de retirar de l’obra tots els residus 

generats per la seva activitat, així com de responsabilitzar-se de la gestió posterior. 

7 OPERACIONS DE REUTILITZACIÓ, VALORITZACIÓ O ELIMINACIÓ DELS RESIDUS 

GENERATS A L’OBRA 

Les terres procedents de l'excavació executades durant les obres es reutilitzaran sempre que compleixin les 

condicions establertes per la normativa vigent, així com a la normativa vigent. La resta de residus generats 

durant les actuacions projectades es transportaran a un "Gestor autoritzat". 

Les terres netes procedents dels desmunts executats s'utilitzaran com a farcits de la mateixa obra, sempre 

que compleixin amb les exigències imposades per a cadascuna de les capes que formaran el seient i farciment 

de les conduccions. La resta de residus es transportaran als gestors autoritzats perquè aquests apliquin el 

tractament correcte dels residus d'acord amb la normativa vigent: 

CODI LER RESIDUS TRACTAMENT DESTINACIÓ 

17 01 07 
Barreges de formigó, maons, teules i materials 
ceràmics, diferents de les especificades al codi 

17 01 06 
Valorització Gestor autoritzat RNPs 

17 02 01 Fusta Valorització Gestor autoritzat RNPs 

17 02 03 Plàstic Reciclat Gestor autoritzat RNPs 

17 04 11 
Cables diferents dels especificats al codi 17 04 

10 
Valorització Gestor autoritzat RNPs 

17 04 07 Metalls barrejats Valorització Gestor autoritzat RNPs 

17 05 04 
Terra i pedres diferents de les especificades al 

codi 17 05 03 
Valorització Gestor autoritzat RAEE 

16 02 14 
Equips rebutjats diferents dels especificats als 

codis 16 02 09 a 16 02 13 
Reciclat Gestor autoritzat RAEE 

Taula 2. Valorització de residus estimats durant l’execució de les obres. 

8 MESURES PER LA SEPARACIÓ DE RESIDUS A L’OBRA 

La separació de residus en obra facilita el reciclatge i la reutilització dels residus generats durant el 

desenvolupament de les actuacions projectades, com ara renovació de lluminàries, obres a les envolupants 

dels quadres, obres de reparació de línies, etc. El Reial decret 105/2008, d'1 de febrer, pel qual es regula la 

protecció i gestió dels residus de construcció i demolició, Article 5.5 estableix l'obligació de la separació dels 

residus de construcció quan se superi la quantitat esmentada a la taula següent: 

MATERIAL QUANTITAT UNITAT 

Formigó 80 tn 
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MATERIAL QUANTITAT UNITAT 

Maons, teules i materials ceràmics 40 tn 

Metalls 2 tn 

Fusta 1 tn 

Plàstic 0,5 tn 

Paper i cartó 0,5 tn 

Vidre 1 tn 

Taula 3. Quantitats màximes per la separació de residu. 

Atesa la tipologia de l'obra, i les quantitats estimades de residus generats sí que es preveu la separació dels 

residus en obra sent aquests transportats i dipositats als seus respectius abocadors, inclosa també la separació 

dels residus d'aparells elèctrics i electrònics els quals es transportaran a un gestor de residus autoritzat que 

compleixi amb les condicions establertes al Reial decret 110/2015, de 20 de febrer, sobre residus d'aparells 

elèctrics i electrònics. 

Els diversos residus es podran emmagatzemar al lloc destinat per a la recollida de materials de cadascun dels 

posseïdors de residus, per al trasllat posterior al gestor de residus autoritzat. 
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1 OBJECTE DE L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

1.1. Objecte de l’estudi 

El present estudi de seguretat realitza un primer estudi de les consideracions de l’entorn, i determina el procés 

constructiu i l’ordre d’execució de les actuacions que s’hauran de portar a terme, establint l’anàlisi de riscos i 

mesures preventives. 

Cal puntualitzar que, les tasques posteriors de manteniment i reparació, una vegada finalitzades les obres, 

hauran de comptar amb la deguda documentació de seguretat, incorporada al pla de seguretat que portarà a 

terme el contractista. Es detallaran tots els riscs que podran trobar-se els treballadors, i cadascuna de les 

mesures correctores que s’hauran d’aplicar. 

L’objecte d’aquest estudi és establir les mesures preventives adients per evitar o limitar els riscos d’accidents 

laborals, garantint la salut i la seguretat dels treballadors que intervenen a l’obra. L’estudi es desenvolupa 

complimentant el que disposa el Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre (BOE núm. 256 de 25/10/97), que 

estableix, en el marc de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, les disposicions 

mínimes de seguretat i de salut aplicables a les obres de construcció. 

A partir d'aquest estudi de seguretat i salut, el contractista realitzarà un pla de seguretat concretant-ne les 

determinacions, per tal d'establir els criteris detallats que caldrà aplicar a les obres de construcció objecte del 

projecte per prevenir els riscos d'accidents laborals i malalties professionals, així com els derivats de les feines 

de manteniment i reparació; de la mateixa manera preveurà l'acompliment de les disposicions relatives a la 

seguretat i la salut dels treballadors que hi participin. Aquest pla de seguretat l’haurà d’aprovar, abans de 

l’inici de les obres, el coordinador de seguretat i salut en la fase d’execució de l’obra. 

1.2. Designació del coordinador en matèria de seguretat i salut 

En les obres objecte d’aquest projecte, el promotor designarà un coordinador en matèria de seguretat i salut 

durant l’elaboració d’aquest. En aquest sentit, i en aplicació del que es disposa en l’article 3 del Reial Decret 

1627/1997, el Coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’elaboració del projecte és el que el 

subscriu.  

Si en l’execució de les obres intervenen més d’una empresa, o una empresa i treballadors autònoms o 

diferents treballadors autònoms, el promotor, abans del inici de les feines o tan aviat com es constati aquesta 

circumstancia, designarà un coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’execució de l’obra. 

La designació dels coordinadors en matèria de seguretat i salut durant l’elaboració del projecte d’obra i durant 

l’execució de l’obra podrà recaure en la mateixa persona. La designació dels coordinadors no eximirà al 

promotor de les seves responsabilitats. 

1.3. Obligatorietat de l’estudi de seguretat i salut en les obres 

L’estudi de Seguretat i Salut del present projecte ha de realitzar-se, al trobar-se en el suposat b) de l’article 4.1 

del RD 1627/1997: 

a) que el pressupost d’execució per contracte inclòs en el projecte sigui igual o superior a 450.000€. 
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b) Que la duració estimada sigui superior a 30 dies laborables, fent-se servir en algun moment a més de 20 

treballadors alhora. 

c) Que el volum de ma d’obra estimada, entenent-se com a tal la suma dels dies de treball total dels 

treballadors a l’obra, sigui superior a 500. 

d) Les obres de túnels, galeries, conduccions subterrànies i preses. 

Donat que no ens trobem en cap dels casos anteriors, es redacta el present document com a Estudi Bàsic de 

Seguretat i Salut. 

2 PRINCIPIS GENERALS APLICABLES AL PROJECTE I A LA OBRA 

En la redacció del present projecte, i de conformitat amb la “Ley de Prevención de Riesgos Laborales”, han 

estat presos els principis generals de prevenció en matèria de seguretat i salut previstos en l’article 15, en les 

fases de concepció, estudi i elaboració del projecte d’obra i en particular: 

a) Al prendre les decisions constructives, tècniques i d’organització amb la finalitat de planificar els diferents 

treballs o fases de treball que es desenvoluparan simultàniament o successivament.  

b) A l’estimar la duració necessària per l’execució d’aquests diferents treballs o fases de treball. 

De conformitat amb la “Ley de Prevención de Riesgos laborales”, els principis de l’acció preventiva que es 

recull en l’article 15 s’aplicarà durant l’execució de l’obra i, en particular, en les següents feines o activitats: 

a) El manteniment de l’obra en bon estat d’ordre i neteja. 

b) L’elecció de l’emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions d’accés, i la 

determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació. 

c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 

d) El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periòdic de les instal·lacions i dispositius 

necessaris per l’execució de l’obra, amb objecte de corregir els defectes que  poguessin afectar a la 

seguretat i salut dels treballadors. 

e) La delimitació i condicionament de les zones d’acopi i dipòsits dels diferents materials, en particular si es 

tracte de materials o substancies perilloses. 

f) La recollida dels materials perillosos fets servir. 

g) L’emmagatzematge i eliminació o evacuació de residus i brossa. 

h) L’adaptació, en funció de l’evolució de l’obra, del període de temps efectiu que s’haurà de dedicar als 

diferents treballs o fases de treball. 

i) La cooperació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms. 

j) La interacció i incompatibilitat amb qualsevol  altre tipus de treball o activitat que es realitzi a l’obra, o 

propera al lloc de l’obra. 
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3 CARACTERÍSTIQUES DE L’OBRA 

3.1. Descripció i situació de les obres 

L'objecte d'aquest projecte és la planificació de les obres necessàries d’acord amb la normativa vigent, per tal 

de poder portar a terme l’execució de dues àrees d’aparcament al carrer Roger de Flor, correcan i nova zona 

de joc de petanca al parc Blas Infante en el T.M. de Gavà, en les millors condicions tècniques possibles. Es 

tracta de la creació de dos nous espais d’aparcament públic, i una nova zona de correcan i joc de petanca, amb 

nous paviments, completar la xarxa de drenatge, adequació de l’enllumenat, nova connexió d’aigua per una 

font, i completar la zona amb tanques i mobiliari, en un entorn ja consolidat 

Les obres i instal·lacions objecte del present projecte queden desglossades i explicades a la Memòria i el 

plànols adjunts, així com les instal·lacions auxiliars i complementàries. 

3.2. Promotor i Administració 

El promotor de les obres és l’Ajuntament de Oliana, que és qui encarrega la redacció del present Estudi de 

Seguretat i Salut.  

3.3. Autor del present Estudi de Seguretat i Salut 

L’Estudi de Seguretat i Salut ha estat redactat per Josep Barberillo Nualart, Enginyer Industrial i MS in Civil 

Engineering, col·legiat núm. 16.134 del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya, i per Josep Barberillo 

Gesa, Enginyer Civil col·legiat núm. 6.410 del Col·legi d’Enginyers Tècnics d’Obres Públiques de Catalunya. 

3.4. Característiques de la ubicació dels treballs 

Els treballs que conformen el projecte dins la instal·lació esportiva del camp de futbol del nucli urbà d’Oliana. 

3.5. Accessos 

L’accés a l’obra es pot realitzar pel vial principal de comunicació, d’accés, des de la Ronda de la Zona Esportiva, 

i la Carretera C-14 (Eix Tarragona-Andorra) que accedeix al nucli urbà, de comunicació amb municipis propers, 

com Organya i Ponts, entre d’altres. Es garanteix una bona comunicació amb la zona de les obres sense 

problemes per la maquinària ni per als treballadors. 

3.6. Pressupostos 

Pressupost d’execució material 

El pressupost d’execució material del projecte s’especifica a la memòria i pressupost del projecte. 

Pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut 

El pressupost d’execució material de l’Estudi de Seguretat i Salut s’adjunta al Pressupost del Present Estudi. 
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3.7. Termini d’execució 

Es preveu un termini d’execució segons s’especifica a la memòria del projecte. 

3.8. Nombre de treballadors 

Es preveu un nombre mig entre 3-5 treballadors, i de 6 en moments punta. 

3.9. Unitats constructives que componen l’obra 

Senyalització de les obres i desviaments provisionals 

Enderrocs i demolicions 

Moviments de terres 

Protecció o ampliació dels serveis existents 

Esplanades i bases 

Paviments, mobiliari i senyalització 

3.10. Centres sanitaris d’atenció en cas d’urgència 

Els accidents amb baixa originaran un certificat oficial d'accidents que es presentarà a l'Entitat Gestora o 

Col·laboradora en el termini de cinc dies hàbils comptats a partir de la data de l'accident. Els qualificats de 

greus, molt greus o mortals o que hagi afectat a 4 o més treballadors es comunicaran telegràficament a 

l'autoritat laboral en el termini de 24 hores a partir del sinistre. 

Els accidents sense baixa es compilaran a la "fulla relació d'accidents de treball ocorreguts sense baixa mèdica" 

que serà presentada a l'Entitat Gestora o Col·laboradora en el termini dels 5 primers dies hàbils del mes 

següent. 

El Centre assistencial on hauran de ser atesos els accidentats serà: 

Fundació Sant Hospital de la Seu d’Urgell 

En cas necessari s'avisarà amb la major urgència a una ambulància per a que procedeixi al trasllat. 

Es disposarà en lloc visible per a tots (oficina d'obra i vestuaris) el nom del centre assistencial al qual anar en 

cas d'accident, la distància existent entre aquest i l'obra i l’itinerari més adequat per acudir al mateix. 
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4 RISCOS I MESURES PREVENTIVES PREVIS A L’INICI DE LES OBRES 

4.1. Tancament provisional de l’obra i senyalització 

Previ a l’inici dels treballs, es procedirà a la col·locació dels cartells d’obra, i ha realitzar els desviaments de 

transit que es creguin necessaris. Igualment, es portarà a terme el tancament de les zones necessàries de les 

obres. Aquest tancat serà de les següents condicions. 

- Tindran 2 metres d’alçada. No és suficient el tancament amb tanques d’obra d’1 metre d’alçada. 

- Porta per l’accés de vehicles de 4 metres d’amplada i porta independent per l’accés de personal. 

- Haurà de presentar com a mínim la senyalització de: 

 · Prohibit aparcar a la zona d’entrada de vehicles. 

 · Prohibit el pas a peu a la zona d’entrada de vehicles. 

 · Obligatorietat de l’ús del casc dins el recinte de l’obra. 

 · Prohibició d’entrada a tota persona aliena a l’obra. 

 · Cartell d’obra. 

- Es podrà realitzar el tancament amb tanques autònomes metàl·liques. 

4.2. Instal·lacions d’higiene i benestar 

Ja que es preveu l'existència d'un conjunt de 5 operaris en moments punta, es poden determinar les 

necessitats següents, 

SERVEIS SANITARIS 

Es construirà per mitjà de vagó prefabricat. Com a condició per Ordenança contindrà: 

- Un WC per cada 25 places, amb paper higiènic. Total punta 1 ut. 

- Una dutxa amb aigua calenta per cada 10 places. Total punta 2 ut. 

- Un lavabo amb aigua calenta per cada 10 places. Total punta 2 ut. 

- Un mirall per cada 25 places. Total punta 1 ut. 

- Tant els WC com les dutxes, disposaran de portes i la ventilació directa a l'exterior la facilitaran les 

finestres del vagó. 

VESTUARI 

Es construiran a través de vagons prefabricats, que s'aniran addicionant conforme augmenti el personal 

contractat. 

Estaran proveïts de seients i de 20 armaris guarda roba metàl·lics, individuals, amb clau per guardar la roba i 

els efectes personals. 
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MENJADORS 

Es construiran a través de vagons prefabricats, que s'aniran addicionant en funció de les necessitats  reals, 

estaran separats dels vestuaris i dels lavabos, i dotats de bancs i taules; també comptaran amb escalfa menjars, 

disposant de calefacció a l’hivern i ventilació directa. 

AIGÜES RESIDUALS 

S'efectuarà a través de connexió a pous estancs, fent la seva neteja periòdica. 

ESCOMBRARIES 

Es disposarà de bidons, en els quals s’abocaran les escombraries. 

NETEJA 

Tant els vestuaris, com els menjadors i els serveis higiènics, hauran de sotmetre's a una neteja diària, i  a una 

desinfecció periòdica. 

4.3. Medicina preventiva i primers auxilis 

Es disposarà d’una farmaciola de primers auxilis amb el material necessari. El vigilant de seguretat serà 

l'encarregat del manteniment i reposició del contingut de les mateixes, realitzant una revista mensual i 

 reposant immediatament allò que es trobi a faltar, prèvia comunicació al cap d'obra. 

El contingut mínim de la farmaciola serà: 

- Aigua Oxigenada.  - Antiespasmòdics, Tònics cardíacs d'urgència. 

- Alcohol de 96°.  - Torniquets. 

- Tintura de Iode.  - Bosses de goma per aigua o gel. 

- Mercurocrom.   - Guants esterilitzats. 

- Amoníac.   - Xeringues llençables. 

- Gasa estèril.   - Agulles per injectables llençables. 

- Cotó hidròfil.   - Termòmetre clínic. 

- Benes.   - Pinces. 

- Esparadrap.   - Tisores 

- Protector picadures  - Crema protectora del sol 

S'haurà d'informar en un rètol visible a l’obra de l'emplaçament més proper dels diversos centres mèdics 

(serveis propis, mútues patronals, mutualitats laborals, ambulatoris, hospitals, etc.) on s'ha de portar el 

possible accidentat perquè rebi un tractament ràpid i efectiu. 
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4.4. Reconeixement mèdic 

Tot el personal que comenci a treballar a l'obra haurà de passar un reconeixement mèdic, que es repetirà al 

cap d'un any. 

4.5. Formació i informació 

Informació 

Tot el personal, a l’inici de l’obra o quan s’hi incorpori, rebrà de la seva empresa, la informació dels riscos i de 

les mesures correctores que farà servir en la realització de les seves tasques. 

Formació 

Tot el personal ha de rebre, en ingressar a l'obra, l'exposició i la informació dels mètodes de treball i dels riscos 

que aquests comporten juntament amb les mesures de seguretat que hauran de fer servir. 

A partir de la tria del personal més qualificat, es faran cursets de socorrisme i primers auxilis, de manera que 

a l’obra es disposi d'algun socorrista. 

Cada empresa ha d'acreditar que el seu personal a l'obra ha rebut formació en matèria de seguretat i salut. 

Cal que tots els treballadors realitzin la formació de l’aula permanent de primer cicle, que te una duració de 8 

hores, i que s’esquematitza de la següent manera: 

a) Conceptes bàsics sobre la seguretat i la salut 

b) Tècniques preventives elementals sobre els riscs genèrics 

c) Primers auxilis i mesures d’emergència 

d) Drets i obligacions 

També és necessari i obligatori que tots els treballadors de la construcció o obra pública realitzin el curs de 

segon cicle, que tindrà una durada de 20 hores, i s’esquematitza de la següent manera: 

a) Prevenció de riscos 

b) Calendaris i fases d’actuació preventiva 

c) Òrgans i figures participatives 

d) Drets i obligacions dels treballadors 

e) Legislació i normativa bàsica de prevenció 

4.6. Instal·lacions provisionals 

4.6.1. Connexió a la xarxa elèctrica 

Riscos més comuns: 

- Ferides punxants a les mans 

- Caigudes en el mateix nivell 

- Electrocució: contactes elèctrics directes o indirectes, derivats essencialment de Treballs amb tensió 
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- Intentar treballar sense tensió però sense assegurar-se que està efectivament interrompuda o que no pot 

connectar-se inopinadament. 

- Mal funcionament dels mecanismes i sistemes de protecció 

- Utilitzar equips inadequats o deteriorats 

- Mal funcionament o incorrecta instal·lació del sistema de protecció contra contactes elèctrics indirectes en 

general, i de la presa de terra en particular 

Normativa preventiva: 

a) Sistema de protecció contra contactes indirectes. 

- Per la prevenció de possibles contactes elèctrics indirectes, el sistema de protecció escollit és el 

de la posta a terra de les masses i dispositius de tall per intensitat de defecte (interruptors 

diferencials). 

 

b) Normes de prevenció tipus pels cables. 

- El calibre o secció del cablejat serà l’especificat i d’acord a la càrrega elèctrica que ha de suportar, 

en funció de la maquinària i il·luminació prevista 

- Tots els conductors utilitzats seran aïllats de tensió nominal 1.000 volts com a mínim, i sense 

defectes apreciables (pelades, repelons o similars). No seran admesos trams defectuosos en 

aquest sentit. 

- La distribució des del quadre general d’obra fins als quadres secundaris s’efectuarà, sempre que 

es pugui, mitjançant canalitzacions enterrades. 

- En el cas d’efectuar estesa de cables o mànegues, aquests es realitzaran a una altura mínima de 2 

m en els indrets de vianants i de 5 m en els de vehicles, mesurats sobre el nivell del paviment. 

- L’estesa de cables per creuar vials d’obra, com ja s’ha indicat anteriorment, s’enterrarà. Es 

senyalitzarà el “pas del cable” mitjançant un cobriment permanent de taulons que tindran per 

objectiu protegir mitjançant repartiment de càrregues i senyalar l’existència del “pas elèctric” als 

vehicles. La profunditat de la rasa mínima serà entre 40 i 50 cm, el cable anirà ,a més a més, 

protegit en l’interior d’un tub rígid, bé de fibrociment, o bé de plàstic rígid corbable en calent. 

- En el cas d’haver de realitzar connexions entre mànegues, es tindran en compte: 

- Sempre estaran elevats, es prohibeix mantenir-los a terra 

- Les connexions provisionals entre mànegues s’executaran mitjançant connexions normalitzades, 

estanc antihumitat. 

- Les connexions definitives s’executaran utilitzant caixes de connexions normalitzades, 

 estancs antihumitat. 

- La interconnexió dels quadres secundaris es realitzaran mitjançant canalitzacions enterrades, o bé 

mitjançant mànegues, en aquest cas seran penjades a una altura sobre el paviment al voltant dels 

2 m per evitat accidents per agressions a les mànegues per ús arran de terra. 

- El traçat de les mànegues de subministrament elèctric no coincidirà amb el de subministrament 

provisional d’aigua a les plantes 

- Les mànegues de “alargadera”: 

- Si són per curts períodes de temps, podran portar-se esteses pel terra, però arrambades als 

paraments verticals. 
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- Es connectaran mitjançant connexions normalitzades estancs antihumitat o fundes 

 aïllants termorretractiles, amb protecció mínima contra raigs d’aigua (protecció recomanable 

I.P.447) 

c) Normes de prevenció per interruptors 

- S’ajustaran expressament als especificats en el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 

- Els interruptors s’instal·laran a l’interior de caixes normalitzades, provistes de porta d’entrada 

amb tanca de seguretat. 

- Les caixes dels interruptors posseiran adherides sobre la seva porta una senyal normalitzada de 

“perill, electricitat”. 

- Les caixes dels interruptors seran penjades, bé en els paraments verticals, bé de “pies derechos” 

estables. 

 

d) Normes de prevenció tipus per els quadres elèctrics. 

- Seran metàl·lics, de tipus per a la intempèrie, amb porta i tanca de seguretat (amb clau), segons 

norma UNE-20324. 

- Degut a ser de tipus per a la intempèrie, es protegiran de l’aigua de la pluja mitjançant viseres, 

com a protecció addicional. 

- Els quadres elèctrics metàl·lics tindran la carcassa connectada a terra. 

- Posseiran, adherida a la porta, una senyal normalitzada de “Perill, electricitat”. 

- Es penjaran en taulers de fusta col·locats en els paraments verticals o bé a “pies derechos”,ferms. 

- Posseiran preses de corrent per connexions normalitzades blindades per la intempèrie, en 

números determinats, segons el càlcul realitzat. ( Grau de protecció recomanable I.P.447 ). 

 

e) Normes de prevenció per les preses d’energia. 

- Les preses de corrent aniran provistes d’interruptors de tall omnipolar que permetin deixar-les 

sense tensió quan no hagin de ser utilitzades. 

- Les preses de corrent dels quadres s’efectuaran dels quadres de distribució, mitjançant clavilles 

normalitzades blindades (protegides contra contactes directes) i sempre que sigui possible, amb 

enclavament. 

- Cada presa de corrent subministrarà l’energia elèctrica a un sol aparell, màquina o màquina-eina. 

- La tensió sempre estarà en la clavilla “femella”, mai en la “mascle”, per evitar contactes elèctrics 

directes. 

- Les preses de corrent no seran accessibles sense la utilització d’eines especials, o estaran incloses 

sota coberta o armaris que proporcionin un grau similar d’inaccessibilitat. 

 

f) Normes de prevenció per la protecció dels circuits. 

- La instal·lació tindrà tots els interruptors automàtics definits com a necessaris; el seu càlcul serà 

efectuat sempre minorant, amb la finalitat que actuïn dins el marge de  seguretat; és a dir, 

abans que el conductor a qui protegeixen arribi a la càrrega màxima admissible. 

- Els interruptors automàtics es trobaran en totes les línies de presa de corrent dels quadres de 

distribució, així com en les d’alimentació de màquines, aparells i  màquines-eina de 

funcionament elèctric. 
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- Els circuits generals estaran igualment protegits amb interruptors automàtics o magnetotèrmics. 

- Tots els circuits elèctrics es protegiran mitjançant disjuntors diferencials. 

- Els disjuntors diferencials s’instal·laran d’acord amb les següents sensibilitats: 

- 300 mA (s/ R.E.B.T.) Alimentació a la maquinària 

- 30 mA (s/ R.E.B.T.) Alimentació a la maquinària com millora del nivell de seguretat 

- 30 mA Per les instal·lacions elèctriques d’enllumenat no portàtil 

 

g) Normes de prevenció per les preses de terra 

- La xarxa general de terra s’haurà d’ajustar a les especificacions detallades en la Instrucció 

MIBT.039 del vigent Reglament Electrotècnic per Baixa Tensió, així com tots aquells aspectes 

especificats en la Instrucció MIBT.023, mitjançant les quals es pugui millorar la instal·lació. 

- En el cas d’haver de disposar d’un transformador en l’obra, serà dotat d’una presa de terra 

ajustada als Reglaments vigents i a les normes pròpies de la companyia elèctrica subministradora 

de la zona. 

- Les parts metàl·liques de tot equip elèctric disposaran de presa de terra. 

- El neutre de la instal·lació estarà posada a terra. 

- La presa de terra en una primera fase s’efectuarà a través d’una pica o placa a ubicar junt amb el 

quadre general, des del que es distribuirà a la totalitat dels receptors de la instal·lació. Quan la 

presa general de terra definitiva de l’edifici es trobi realitzada, serà  aquesta la que 

s’utilitzi per la protecció de la instal·lació elèctrica provisional de l’obra. 

- El fil de la presa de terra sempre estarà protegit amb aïllant de plàstic de colors groc i verd. Es 

prohibeix expressament utilitzar  per altres utilitats, únicament podrà ser utilitzat conductor o 

cable de coure nu, de 95 mm² de secció com a mínim, en els trams enterrats horitzontalment i 

que seran considerats com elèctrode artificial de la instal·lació. 

- La xarxa general de terra serà única per la totalitat de la instal·lació, incloses les unions a terra dels 

carrils per estada o desplaçament de les grues. 

- En el cas que les grues poguessin aproximar-se a una línia de baixa o mitja tensió, mancada 

d’apantallament aïllant adequat, la presa de terra, tan de la grua com dels seus carrils, haurà de 

ser elèctricament independent de la xarxa general de terra de la instal·lació elèctrica provisional 

de l’obra. 

- Els receptors elèctrics dotats de sistema de protecció per doble aïllament i els alimentats 

mitjançant transformador de separació de circuits mancaran de conductor  de protecció, a fi 

d’evitar la seva referència a terra. La resta de carcasses de motors o  màquines es 

connectaran degudament a la xarxa general de terra. 

- Les preses de terra estaran situades en el terreny de tal manera que el seu funcionament i eficàcia 

sigui el requerit per la instal·lació. 

- La conductivitat del terreny s’augmentarà abocant en el lloc de punxament de la pica (placa o 

conductor) aigua de forma periòdica. 

 

h) Normes de prevenció per la instal·lació d’enllumenat. 

- Les masses dels receptors fixes d’enllumenat es connectaran a la xarxa general de terra mitjançant 

el corresponent conductor de protecció. Els aparells d’enllumenat  portàtils, excepte les 
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utilitzades amb petites tensions, seran de tipus protegit contra  raigs d’aigua ( Grau de 

protecció recomanable IP.447 ). 

- L’enllumenat de l’obra complirà les especificacions establertes en les Ordenances de 

 Treball de la Construcció, Vidre i Ceràmica i General de seguretat i higiene en el 

 treball. 

- La il·luminació dels talls serà mitjançant projectors ubicats sobre “pies derechos” ferms, o bé 

penjats en els paraments. 

- L’energia elèctrica que s’hagi de subministrar a les làmpades portàtils per la il·luminació de talls 

embassats (o humits) es servirà a través d’un transformador de  corrent amb separació de 

circuits que la redueixi a 24 volts. 

- La il·luminació dels talls es situarà a una altura al voltant dels 2m, mesurada des de la superfície 

de suport dels operaris en el lloc de treball. 

- La il·luminació dels talls, sempre que sigui possible, s’efectuarà creuada, amb la finalitat de 

disminuir ombres. 

- Les zones de pas de l’obra estaran permanentment il·luminades, evitant racons foscos. 

 

i)  Normes de seguretat d’aplicació durant el manteniment i reparació de la instal·lació elèctrica 

provisional de l’obra. 

- El personal de manteniment de la instal·lació serà electricista i preferentment, en possessió de 

carnet professional corresponent. 

- Tota la maquinària elèctrica es revisarà periòdicament i, en especial, en el moment en que es 

detecti un error, es declararà “fora de servei” mitjançant la desconnexió elèctrica i el penjat del 

rètol corresponent en el quadre de govern. 

- La maquinària elèctrica serà revisada per personal especialista en cada tipus de màquina. 

- Es prohibeixen les revisions o reparacions sota corrent. Abans d’iniciar una reparació, es 

desconnectarà la màquina de la xarxa elèctrica, instal·lant en el lloc de connexió un rètol visible, 

en el que es llegeixi: “NO CONNECTAR, PERSONES TREBALLANT EN LA XARXA”. 

- L’ampliació o modificació de línies, quadres o similars, només les realitzaran els electricistes. 

 

Normes de protecció: 

- Els quadres elèctrics de distribució s’ubicaran sempre en llocs de fàcil accés. 

- Els quadres elèctrics no s’instal·laran en el transcurs de les rampes d’accés al fons de l’excavació 

(poden ser arrencats per la maquinària o camions i provocar accidents). 

- Els quadres elèctrics de intempèrie, per protecció addicional, es cobriran amb viseres contra la 

pluja. 

- Els pals provisionals dels que penjaran les mànegues elèctriques no s’ubicaran a menys de 2 m ( 

com norma general ) del límit de l’excavació, carretera o similars. 

- El subministrament electrònic al fons d’una excavació s’executarà per un lloc que no sigui la rampa 

d’accés, per vehicles o pel personal (mai junt a les escales de mà ). 

- Els quadres elèctrics en servei, es mantindran tancats amb pany de seguretat de triangle, ( o clau 

), en servei. 

- No és permesa la utilització de fusibles rudimentaris ( trossos de cablejat, fils, etc.) havent-se 

d’utilitzar “cartutxos fusibles normalitzats” adequats en cada cas. 
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4.6.2. Grups electrògens 

Riscos més comuns : 

- Ferides punxants en mans 

- Caigudes en el mateix nivell 

- Electrocució: contactes elèctrics directes o indirectes, derivats essencialment de : 

- Treballs amb tensió 

- Intentar treballar sense tensió però sense assegurar-se de que està efectivament desconnectada 

o que no pot connectar-se inopinadament. 

- Mal funcionament dels mecanismes i sistemes de protecció. 

- Utilitzar equips inadequats o deteriorats. 

- Mal comportament o incorrecta instal·lació del sistema de protecció contra contactes elèctrics 

indirectes en general, i de la presa de terra en particular. 

Normes preventives : 

A) Sistema de protecció contra contactes indirectes. 

- Per la prevenció de possibles contactes elèctrics indirectes, el sistema de protecció escollit és el 

de la posta a terra de les masses i dispositius de tall per intensitat de defecte (interruptors 

diferencials). Esquema de distribució TT(REBT MIBT 008). 

  

B) Normes de prevenció pels cables. 

- El calibre o secció del cablejat serà l’especificat i d’acord a la càrrega elèctrica que ha de suportar, 

en funció de la maquinària i il·luminació prevista 

- Tots els conductors utilitzats seran aïllats de tensió nominal 1.000 volts com a mínim, i sense 

defectes apreciables (pelades, repelons o similars). No seran admesos trams defectuosos en 

aquest sentit. 

 

C) Normes de prevenció pels quadres elèctrics. 

- Seran metàl·lics, de tipus per a la intempèrie, amb porta i tanca de seguretat (amb clau), segons 

norma UNE-20324. 

- Degut a ser de tipus per a la intempèrie, es protegiran de l’aigua de la pluja mitjançant viseres, 

com a protecció addicional. 

- Els quadres elèctrics metàl·lics tindran la carcassa connectada a terra. 

- Posseiran, adherida a la porta, una senyal normalitzada de “Perill, electricitat”. 

- Es penjaran de taulers de fusta col·locats en els paraments verticals o bé a “pies derechos”,ferms. 

- Posseiran preses de corrent per connexions normalitzades blindades per la intempèrie,  en 

números determinats, segons el càlcul realitzat. (Grau de protecció recomanable I.P.447). 

 

D) Normes de protecció : 

- Els quadres elèctrics de distribució s’ubicaran sempre en llocs de fàcil accés. 

- Els quadres elèctrics no s’instal·laran en el transcurs de les rampes d’accés al fons de l’excavació 

(poden ser arrencats per la maquinària o camions i provocar accidents). 
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- Els quadres elèctrics de intempèrie, per protecció addicional, es cobriran amb viseres contra la 

pluja. 

- Els pals provisionals dels que penjaran les mànegues elèctriques no s’ubicaran a menys de 2 m 

(com norma general) del límit de l’excavació, carretera o similars. 

- El subministra electrònic el fons d’una excavació s’executarà per un lloc que no sigui la rampa 

d’accés, per vehicles o per el personal (mai junt a les escales de mà). 

- Els quadres elèctrics en servei, es mantindran tancats amb pany de seguretat de triangle, (o clau), 

en servei. 

- No es permès la utilització de fusibles rudimentaris (trossos de cablejat, fils, etc.) havent-se 

d’utilitzar “cartutxos fusibles normalitzats” adequats en cada cas. 

4.6.3. Protecció contra incendis 

A) Prevenció. A fi de prevenir la formació d’un incendi prendrem les següents mesures: 

 

- Ordre i neteja general en tota l’obra. 

- Es separaran els materials combustibles dels incombustibles apilant-los per separat en llocs 

indicats pel seu transport a l’abocador diari. 

- Emmagatzemar el mínim de gasolina, gasoil i altres materials de gran inflamació. 

- Es compliran les normes vigents respecte l’emmagatzematge de combustibles. 

- Es definiran clarament i per separat les zones d’emmagatzematge. 

- La ubicació dels magatzems de combustibles, se separaran entre ells (com la fusta de la gasolina) 

i a la seva vegada lluny dels talls i tallers de soldadura elèctrica i oxiocetilènica. 

- La il·luminació i interruptors elèctrics dels magatzems serà mitjançant mecanismes antideflagrants 

de seguretat. 

- Es disposaran de tots els elements elèctrics de l’obra en condicions per evitar possibles 

curtcircuits. 

- Quedarà totalment prohibit encendre focs en l’interior de l’obra. 

- Senyalitzarem a l’entrada de les zones d’aplecs, magatzems i tallers, adherint els següents senyals 

normalitzats: 

- Prohibit fumar 

- Indicació de la posició de l’extintor d’incendis 

- Perill d’incendi 

- Perill d’explosió (magatzem de productes explosius). 

 

B) Extinció. 

- Haurà extintors d’incendis junts a  les entrades i interiors dels magatzems, tallers i zones d’aplecs. 

- El tipus d’extintor a col·locar dependrà del tipus de foc que es pugui pretendre apagar (tipus A, B, 

C, E), depenent del treball a realitzar en cada fase de l’obra. 

- Es tindrà sempre a mà i reflexat en un cartell ben visible en les oficines de l’obra, el número de 

telèfon del servei de bombers. 
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4.6.4. Ventilació 

 Tenint en compte els mètodes de treball i les càrregues físiques imposades als treballadors, hauran de 

disposar de suficient aire net. 

a) En el cas que s’utilitzi una instal·lació de ventilació, s’haurà de mantenir en bon estat 

de funcionament i els treballadors no hauran d’exposar-se a corrents d’aire que 

perjudiquin la seva salut. Sempre que sigui necessari per la salut dels treballadors, 

haurà d’haver-hi un sistema de control que n’indiqui qualsevol averia. 

4.6.5. Exposició a riscos particulars 

 Els treballadors no hauran d’estar exposats a nivells sonors nocius ni a factors externs nocius (per 

exemple, gasos, vapors o pols) 

a) En el cas que algun treballador tingui que entrar en una zona on l’atmosfera pugui tenir substancies 

tòxiques o nocives, o no tenir oxigen en quantitat suficient o ser inflamable, l’atmosfera confinada 

deurà ser controlada i s’adoptaran mesures adequades per prevenir qualsevol perill. 

b) En cap cas podrà exposar-se un treballador a una atmosfera confinada d’alt risc. Com a mínim quedarà 

sota vigilància permanent des de l’exterior i s’hauran de prendre les mesures preventives per poder 

donar auxili immediat i eficaç. 

4.6.6. Temperatura 

a) La temperatura ha de ser l’adequada per l’organisme humà durant el temps de treball, quan les 

circumstàncies ho permetin, tenint en compte els mètodes de treball que s’apliquen i les càrregues 

físiques imposades als treballadors. 

4.6.7. Il·luminació 

a) Els llocs de treball, els locals i les vies de circulació a l’obra hauran de tenir, en la mida 

del possible, llum natural i tenir una il·luminació artificial adequada i suficient durant 

la nit i quan no es suficient la llum natural. En aquest cas, s’utilitzaran punts de llum 

portàtils amb protecció contra els cops. El color utilitzat per la il·luminació artificial 

no podrà alterar o influir alhora de percebre les senyals o panells de senyalització. 

b) Les instal·lacions d’il·luminació dels locals, dels llocs de treball i de les vies de 

circulació hauran d’estar col·locades de tal manera que el tipus d’il·luminació prevista 

no suposi risc d’accident als treballadors. 

c) Els locals, llocs de treball i les vies de circulació en que els treballadors estan 

particularment exposats a riscos en cas d’averia de la il·luminació artificial s’haurà de 

posar una il·luminació de seguretat d’intensitat suficient. 

4.6.8. Vies de circulació i zones perilloses 

a) Les vies de circulació, incloses les escales, les escales fixes i les rampes de càrrega hauran d’estar 

calculades, situades, condicionades i preparades per fer-se servir de manera que es puguin utilitzar amb 

facilitat i amb tota seguretat, de forma que els treballadors no corrin cap tipus de risc al fer servir aquestes 

vies de circulació. 

b) Les dimensions de les vies destinades a la circulació de persones o de mercaderies, incloses aquelles en 

las que es realitzin operacions de càrrega i descàrrega, es calcularan d’acord amb el número de persones 

que puguin utilitzar-la, i depenent del tipus d’activitat. Quan s’utilitzen mitjans de transport en les vies de 
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circulació, s’hauran de respectar unes distàncies de seguretat suficients o mitjans de protecció adequats 

pels demés usuaris que puguin estar utilitzant la mateixa via. Es senyalitzaran les vies i es procedirà 

regularment al seu control i manteniment. 

c) Les vies de circulació destinades als vehicles hauran d’estar situades a una distància suficient de les portes, 

passos de vianants, corredors i escales. 

d) Si a l’obra hi haguessin zones d’accés limitats, aquestes zones haurien d’estar equipades amb dispositius 

que evitin que els treballadors no autoritzats puguin entrar-hi. S’hauran de prendre les mesures 

adequades per protegir als treballadors que estiguin autoritzats a entrar a aquestes zones perilloses. 

Aquestes zones hauran d’estar senyalitzades clarament visibles. 

4.6.9. Primers auxilis 

a) Serà responsabilitat del contractista o subcontractista garantir que els primers auxilis poden fer-se en tot 

moment pel personal que en tenen la suficient formació per realitzar-los. Així mateix, s’hauran d’adoptar 

les mesures per garantir les evacuacions i les atencions mèdiques dels treballadors accidentats o afectats 

per una indisposició. Una senyalització visible haurà d’indicar la direcció i el número de telèfon dels serveis 

locals d’urgència. 

4.6.10. Serveis higiènics 

a) Quan els treballadors tingui que portar roba especial de treball hauran de tenir a la seva disposició 

vestuaris adequats. En aquest sentit es disposarà de vestuaris de fàcil accés, amb les dimensions 

necessàries i amb seients i instal·lacions que permetin a cada treballador posar o treure, si fos necessari, 

la seva roba de feina. 

- Quan les circumstàncies ho exigeixin (per exemple, substàncies perilloses, humitats, brossa), la 

roba de treball s’haurà de poder guardar separada de la roba de carrer i dels objectes personals. 

- Quan els vestuaris no siguin necessaris, cada treballador haurà de tenir a la seva disposició un 

espai per col·locar la roba i els objectes personals sota clau. 

b) Quan el tipus d’activitat ho requereixi, s’hauran de posar a disposició dels treballadors dutxes apropiades. 

- Les dutxes hauran de tenir unes dimensions suficients per permetre que qualsevol treballador es 

netegi sense obstacles i en adequades condicions d’higiene. Les dutxes hauran de disposar d’aigua 

corrent calenta i freda. 

- Quan no sigui necessari instal·lar dutxes, hauran d’haver-hi serveis suficients i apropiats amb aigua 

corrent, calenta si fos necessari, prop dels llocs de treball i dels vestuaris.  

c) Els treballadors hauran de disposar a prop de la zona de treball, de les zones de descans,dels vestuaris i 

les dutxes o serveis. 

d) Els vestuaris, dutxes i serveis estaran separats per homes i dones, o s’hauran de preveure uns horaris. 

e) Alternativament a la ubicació a l’obra dels serveis higiènics a que es refereixen els apartats anteriors, el 

contractista o subcontractista podrà subscriure contractes d’utilització dels locals del costat de l’obra per 

part dels treballadors de l’obra. 

f) Els treballadors han de disposar d’un lloc per menjar o per preparar-se el menjar amb les màximes 

condicions d’higiene. 

5 RISCOS I MESURES PREVENTIVES DE LES ACTIVITATS DE L’OBRA 

La relació d'unitats constructives que componen les obres són les que es relacionen a continuació: 
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5.1. Demolicions 

Riscos: 

- Caigudes al mateix nivell 

- Aixafaments 

- Atropellaments i col·lisions per maquinària i vehicles 

- Cops i talls 

- Inhalació de pols 

- Projecció de partícules 

- Vibracions 

- Contactes amb subministraments públics 

 - Soroll 

 

Mesures preventives: 

- Senyalització general de l’obra 

- Senyals acústiques en vehicles i maquinària 

- Regat de la zona de treball 

 

Proteccions personals: 

- Ús de casc 

- Ús de guants 

- Ús de calçat de protecció 

- Ús de mascaretes antipols 

- Ulleres contra impactes i antipols 

- Ús de protectors auditius 

5.2. Moviment de terres 

Riscos: 

- Caigudes al mateix  i a diferent nivell 

- Caiguda d’objectes 
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- Lliscaments i esllavissades del terreny 

- Aixafaments 

- Atropellaments i col·lisions per maquinària i vehicles 

- Bolcada de vehicles i màquines  

- Cops i talls 

- Incendis i explosions 

- Inhalació de pols 

- Projecció de partícules 

- Contactes amb subministraments públics 

- Electrocucions 

- Soroll 

 

Mesures preventives: 

- Senyalització general de l’obra 

- Senyals acústiques en vehicles i maquinària 

- Topalls de desplaçament de vehicles, al costat de desnivells, excavacions, etc. 

- Regat de la zona de treball 

- Extintors 

 

Proteccions personals: 

- Ús de casc 

- Ús de guants 

- Ús de calçat de protecció 

- Ús de mascaretes antipols 

- Ulleres contra impactes i antipols 

- Ús de protectors auditius 

5.3. Protecció i ampliació de serveis existents 

Riscos: 

- Caigudes al mateix i a diferent nivell 
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- Caiguda d’objectes 

- Lliscaments i esllavissades del terreny (rases) 

- Atrapaments per objectes apilats en les proximitats de les zones excavades 

- Despreniments de càrregues 

- Aixafaments 

- Atropellaments i col·lisions per maquinària i vehicles 

- Bolcada de vehicles i màquines  

- Cops, talls i atrapaments de peus i mans 

- Sobreesforç 

- Intoxicacions, infeccions i al·lèrgies per aigües brutes 

- Esquitxades de formigó i afeccions a la pell 

- Inhalació de pols 

- Projecció de partícules 

- Electrocucions 

- Soroll  

 

Mesures preventives: 

- Senyalització general de l’obra 

- Senyals acústiques en vehicles i maquinària 

- Topalls de desplaçament de vehicles, al costat de desnivells, excavacions, etc. 

- Tacs per l’aplec de tubs 

- Regat de la zona de treball  

 

Proteccions personals: 

- Ús de casc 

- Ús de guants 

- Ús de calçat de protecció 

- Ús de botes d’aigua 

- Ús de mascaretes antipols 
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- Ulleres contra impactes i antipols 

- Ús de protectors auditius 

5.4. Pavimentació, mobiliari i senyalització 

Riscos: 

- Caigudes al mateix nivell 

- Despreniments de càrregues 

- Aixafaments 

- Atropellaments i col·lisions per maquinària i vehicles 

- Bolcada de vehicles i màquines 

- Cops, talls i atrapaments de peus i mans 

- Sobreesforç 

- Esquitxades de formigó i afeccions a la pell 

- Incendis i explosions 

- Inhalació de pols 

- Projecció de partícules 

- Vibracions 

 

Mesures preventives: 

- Senyalització general de l’obra 

- Senyals acústiques en vehicles i maquinària 

- Extintors 

 

Proteccions personals: 

- Ús de casc 

- Ús de guants 

- Ús de calçat de protecció 

- Ús de mascaretes antipols 

- Ulleres contra impactes i antipols 
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6 RISCOS I MESURES PREVENTIVES DE LA MAQUINÀRIA D’OBRA 

6.1. Pala carregadora 

Riscos més freqüents 

- Caigudes d'altura. 

- Capgiraments i atropellaments. 

 

Prevenció dels riscos i mesures de Seguretat Generals 

a)  Proteccions Col·lectives 

- S'ha de procurar no apropar-se massa a la vora de talussos o excavacions en les quals pogués existir 

ensorraments o capgiraments. 

- Quan s’efectuïn operacions de reparació, greixat o de repostatge, és obligatori tenir el motor de la 

màquina parat i la cullera repenjada al terra. Quan s’efectuïn reparacions en la cullera, es posaran límits per 

evitar la caiguda intempestiva de la mateixa. 

- Sempre que es desplaci d'un lloc a un altre, pels seus propis medis, s'ha de fer amb la cullera el més a 

prop possible del terra; i es circularà sempre a velocitat moderada, respectant en tot moment la senyalització 

existent. 

- No es permetrà la presència de grups de persones en les rodalies on es realitzi el treball, o en llocs on 

puguin ser agafats per la màquina. 

- S'ha de netejar el calçat de fang i greix abans de pujar a la màquina. 

- Quan es carreguin camions, no es col·locaran, ni passarà, la pala per sobre la cabina. 

- En els desplaçaments i maniobres, es prestarà especial atenció a les línies elèctriques, no oblidant mai 

les distàncies de seguretat, preveient els moviments de la cullera i la càrrega, per acció de la suspensió o de 

les irregularitats del terreny. 

- La distància mínima a una línia elèctrica, serà de: 

 a)  4 metres fins a 66.000 volts. 

 b)  5 metres per a més de 66.000 volts. 

- Quan la màquina es trobi avariada, es senyalitzarà la màquina si és que queda a la zona de pas de 

vehicles. 

- Qualsevol anomalia observada en el normal funcionament de la màquina, haurà de ser posada en 

coneixement de l’immediat superior. 

- En finalitzar la jornada, o durant el descans, s'observaran les següents regles. 

 a)  La cullera haurà de quedar repenjada en el terra. 
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 b)  La bateria haurà de quedar desconnectada. 

 c)  Tirar el fre d'aparcament. 

- No es transportaran persones a la màquina, i en especial dins del culler. 

 

b)  Proteccions Individuals 

- Casc de polietilè. 

- Granota de treball. 

- Calçat de protecció. 

- Seient anatòmic. 

6.2. Retroexcavadora 

Riscos més freqüents 

- Caigudes d'altura. 

- Capgiraments i atropellaments. 

 

Prevenció dels riscos i mesures de Seguretat Generals 

a)  Proteccions Col·lectives 

- S'evitarà pujar a la màquina, amb el calçat ple de fang o de greix.  

- Es mantindrà la cabina en les degudes condicions d'ordre o neteja. 

- No haurà d'apropar-se massa a la vora de talussos o excavacions. 

- Al circular, ho farà sempre amb la cullera en la posició de trasllat. 

- No es permetrà la presència de persones en les proximitats de la màquina, quan aquesta estigui en 

funcionament. 

- Quan s'estigui carregant un camió es procurarà no passar amb el cassó ple, per sobre de la cabina del 

mateix. 

- Es prestarà especial atenció a les línies elèctriques tant aèries com subterrànies. 

- En cas contrari, el conductor estarà, quiet a la cabina fins que la xarxa sigui desconnectada, o es desfaci 

el contacte. Si és precís baixar de la màquina, ho farà d'un salt d'allò més gran possible. 

- Si en alguna excavació es descobreix una avaria en conduccions, es pararan els treballs i s'avisarà el 

responsable dels treballs. 

- En finalitzar la jornada o durant el descans, s'observaran els següents punts: 
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  a)El cassó haurà de repenjar-se al terra, o en el seu lloc de la  màquina. 

  b)Es deixaran els cassons repenjats al terra. 

  c)La bateria haurà de quedar desconnectada. 

- Està prohibit totalment: 

a)Baixar del vehicle sense deixar-lo frenat i sense que estigui sobre superfície horitzontal. 

b)Permetre que ningú manipuli en la màquina quan no estigui degudament autoritzat. 

c)Transportar personal a la màquina. 

b)Proteccions Individuals 

- Casc de polietilè. 

- Calçat de protecció. 

- Granota de treball. 

6.3. Camions 

Riscos més freqüents 

- Capgiraments i atropellaments. 

- Caigudes d'objectes. 

 

Prevenció dels riscos i mesures de Seguretat Generals 

a) Proteccions Col·lectives 

- Abans d'iniciar la jornada, es revisaran els punts següents, per a comprovar que funcionen 

correctament: xiulet marxa enrere, frens, direcció, neteja-parabrises, extintor d’incendis i pilots indicadors de 

direcció, "stop" i situació. 

- En cas avaria o mal funcionament d'alguns d'ells, es repassaran abans d'iniciar el treball. 

- No es deixarà desatès el vehicle amb el motor en marxa. 

- Si el camió hagués de ser remolcat haurà d'assegurar-se que es porta bastant aire pel funcionament 

dels frens. En cas contrari, s'ha de fer servir una barra rígida pel remolc. 

- No es farà cap reparació o ajustament amb el motor en marxa, excepte quan sigui estrictament 

necessari. 

- Es comprovarà periòdicament, durant el treball, el fre de mà. Aquest fre es farà servir només per 

aparcar, excepte en casos d'emergència. 

- En l'aparcament, es deixarà una distància de seguretat amb els altres vehicles. 

- En comprovar el líquid del radiador, es deixarà escapar primer la pressió, abans de treure el tap. 
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- No es permetrà que vagi ningú sobre els estreps, aletes o caixa del camió. 

- Quan s'hagi utilitzat un extintor s'haurà de donar avís d'això, per a que es pugui procedir al seu 

reompliment o substitució. 

- S'ha d’informar a l'amo immediat de l’errada de seguretat de ruta, degut a sots, terrenys tous, etc.   

- En l'estacionament, el vehicle es deixarà sempre amb el fre de mà posat, i una velocitat posada. 

S'evitarà estacionar en pendent, sobre tot amb el vehicle carregat. 

Normes d’actuació durant la càrrega: 

- S'introduirà el camió amb cura a la zona de càrrega, i es quedarà a una distància segura, del camió que 

procedeixi. 

- En  l'apropament o sortida de l'àrea de càrrega, s'ha de mirar si hi ha un altre vehicle o persona a les 

proximitats. 

- Al situar-se sota de la pala, s'han de seguir les instruccions del senyalitzador o de l'encarregat de la 

pala. 

- Mentre es carrega el camió, el conductor ha de quedar-se a la cabina. 

 Normes d’actuació durant el transport: 

- La velocitat del vehicle, s'ajustarà a les condicions de la carretera o camí, estat del temps i visibilitat. 

- S'ha d'obeir sempre els senyals de les persones encarregades de les cruïlles, zones perilloses i zones 

de càrrega i descàrrega. 

- Es tindrà cura de la il·luminació del vehicle en l'enfosquiment i durant la foscor. 

- Es mantindrà una distància de seguretat a la vora del camí o dels terraplens. 

Normes d’actuació durant el basculat: 

- Es mantindran sempre les indicacions del senyalitzador i principalment quan es faci marxa enrere a la 

zona de basculament. 

- Quan es faci marxa enrere, s'assegurarà que no hi hagi persones, obstacles ni vehicles. 

- Cal mantenir-se a una distància segura de la vora de la zona de descàrrega. 

- En la posició de basculat, cal aplicar el fre de mà i posar la palanca en punt mort. 

- Per sortir de la posició de basculat, cal posar una velocitat apropiada cap endavant, afluixar el fre de 

mà i sortir amb compte de la zona. 

- Està terminantment prohibit sortir de la zona de descàrrega amb el trabuc aixecat. Cal tenir especial 

atenció a les línies elèctriques. 

- Qualsevol anomalia en frens o direcció ha de ser objecte de consulta immediata amb un mecànic 

especialitzat. 
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b)  Proteccions Individuals 

-  Casc de polietilè (quan estigui fora de la cabina). 

6.4. Dúmper 

Riscos més freqüents 

- Atropellaments 

- Cops i Capgiraments. 

- Caiguda del conductor. 

 

Prevenció dels riscos i mesures de Seguretat Generals 

a)  Proteccions Col·lectives 

- S'evitaran girs forts o massa ràpids que podrien originar capgiraments. 

- La velocitat de circulació, estarà en funció de la visibilitat, càrrega transportada, condicions del pes, 

existència de persones, vehicles o materials en les zones de pes. 

- En deixar parada la màquina en un pendent, estarà ben frenada i calçada. 

- El transport de càrregues polseres ha de fer-se estant aquestes ben cobertes per lones i el conductor 

protegit amb ulleres. 

- En les arrencades per maneta, s'agafarà aquesta col·locant el polze al mateix costat dels altres dits, i 

donant la tirada cap a dalt. 

- No es transportaran persones en el Dumper. 

- En realitzar l'operació de basculament de la càrrega, l'operari que manipula el dúmper haurà d'estar 

baixat de la màquina per així evitar el risc de caiguda per capgirament. 

 

b) Proteccions Individuals 

- Casc de polietilè. 

- Calçat de protecció. 

- Cinturó antivibratori 

- Granota de treball. 

6.5. Rodet vibrant autopropulsat 

Riscos més freqüents 
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- Caiguda o capgirament de la màquina. 

- Atropellaments i esclafaments. 

 

Prevenció dels riscos i mesures de Seguretat Generals 

a) Proteccions Col·lectives 

- L’operador es mantindrà en el seu lloc de treball, sense abandonar aquest fins que el rodet estigui 

totalment parat. 

- Es vigilarà especialment l’estabilitat del rodet quan circuli per superfícies inclinades, així com la 

superfície del terreny, necessària per conservar dita estabilitat. 

  

b) Proteccions Individuals 

- Casc. 

- Roba de treball. 

- Calçat de protecció. 

- Cinturó de seguretat. 

- Guants. 

 

Riscos més freqüents 

- Caiguda d'objectes. 

- Caiguda a nivell. 

- Cops contra objectes. 

- Afecció vies respiratòries i de la vista. 

 

Prevenció dels riscos i mesures de Seguretat Generals 

a) Proteccions Col·lectives 

- La zona de treball, es mantindrà d'allò més neta, i ordenada possible. 

- Les connexions de les mànegues i altres circuits a pressió, estaran en perfectes condicions de 

conservació. 

- Es protegiran les mànegues en els punts que siguin de pas, tant de persones com de vehicles, i en els 

punts en els quals puguin ser danyats per caiguda d'objectes. 

- Es procurarà no repenjar el pes del cos sobre el martell. 
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- Abans d'iniciar el treball, cal assegurar-se que el punxó està degudament fixat al martell. 

- Mai es deixarà el martell picador clavat, ni s'abandonarà estant connectat al circuit de pressió. 

- Es vigilarà que els punxons estiguin en perfecte estat i siguin del diàmetre adequat a l'eina que s'estigui 

utilitzant. 

 

b) Proteccions Individuals 

- Casc de polietilè. 

- Guants. 

- Mandril de cuir. 

- Protecció de la vista. 

- Protecció vies respiratòries. 

- Cinturó antivibratori. 

6.6. Soldadura elèctrica 

Riscos més freqüents 

- Afeccions oculars. 

- Cossos estranys. 

- Caigudes d'objectes. 

- Cremades. 

- Radiacions. 

- Electritzacions. 

- Electrocucions. 

- Caigudes a diferent nivell. 

- Incendis. 

- Explosions. 

 

Prevenció dels riscos i mesures de Seguretat Generals 

a) Proteccions Col·lectives 

- La zones de treball, es mantindran netes, ordenades i amb il·luminació suficient. 
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- Si existís perill de caiguda d'objectes o materials a nivell inferior, aquest s'acotarà per impedir el pas. 

Si el perill de caiguda d'objectes i materials fos sobre la zona de treball, aquesta es protegirà adequadament. 

- No s'hauran de llençar les puntes dels elèctrodes des d'altura. 

- El soldador haurà d'estar sobre suport segur i adequat que eviti la seva caiguda en cas de pèrdua de 

l'equilibri per qualsevol causa. De no ser possible, estarà subjectat amb cinturó de seguretat. 

- Els borns de connexió estaran cuidadosament aïllats. 

- Els cables de conducció de corrent estaran degudament aïllats i es penjaran de manera que en una 

ruptura accidental, no produeixi contacte amb els elements metàl·lics que s'estiguin muntant i sobre els quals 

estiguin treballant altres operaris. 

- Els cables estaran en bon ús, evitant les connexions que, en cas obligatori, s'aïllaran amb cinta 

antihumitat. 

- Els grups es trobaran aïllats adequadament i protegits contra la pluja. 

- Els interruptors elèctrics estaran tancats i protegits contra la intempèrie.  

- Els cables dels circuits de soldadura hauran de mantenir-se secs i nets. 

- Les masses de cada aparell de soldadura estaran posades a terra, així com un dels conductors del 

circuit d'utilització per la soldadura. Serà admissible la connexió d'un dels pols del circuit de soldar a aquestes 

masses quan per la seva posada a terra no es provoquin corrents vagabundes d’intensitat perillosa. 

- Abans de connectar una màquina elèctrica a una presa de corrent quan el voltatge s'ignori, es 

comprovarà la tensió de la mateixa amb un voltímetre i mai amb llums. 

- S'evitarà posar en contacte la pinça de soldadura amb robes mullades o suades. 

- No es faran treballs de soldadura elèctrica a cel obert mentre plogui o nevi, ni en casos de tempestes 

elèctriques o intensa força de vent. 

- Quan el soldador abandoni el tall de soldadura, haurà de desconnectar el grup, independentment del 

temps que duri l'absència.  

- S'evitarà realitzar soldadures en zones pròximes a productes inflamables o en aquelles zones que 

pugui existir risc d'incendi. 

 

b) Proteccions Individuals 

- Casc. 

- Pantalla per a soldar. 

- Ulleres contra projeccions. 

- Manyoples. 

- Maniguets. 
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- Polaines. 

- Mandril de cuir. 

- Calçat de seguretat. 

- Cinturó de seguretat. 

6.7. Martell picador 

Riscos més freqüents 

- Caiguda d'objectes. 

- Caiguda a nivell. 

- Cops contra objectes. 

- Afecció vies respiratòries i de la vista. 

 

Prevenció dels riscos i mesures de Seguretat Generals 

a) Proteccions Col·lectives 

- La zona de treball, es mantindrà d'allò més neta, i ordenada possible. 

- Les connexions de les mànegues i altres circuits a pressió, estaran en perfectes condicions de 

conservació. 

- Es protegiran les mànegues en els punts que siguin de pas, tant de persones com de vehicles, i en els 

punts en els quals puguin ser danyats per caiguda d'objectes. 

- Es procurarà no repenjar el pes del cos sobre el martell. 

- Abans d'iniciar el treball, cal assegurar-se que el punxó està degudament fixat al martell. 

- Mai es deixarà el martell picador clavat, ni s'abandonarà estant connectat al circuit de pressió. 

- Es vigilarà que els punxons estiguin en perfecte estat i siguin del diàmetre adequat a l'eina que s'estigui 

utilitzant. 

b) Proteccions Individuals 

- Casc de polietilè. 

- Guants. 

- Mandril de cuir. 

- Protecció de la vista. 

- Protecció vies respiratòries. 

- Cinturó antivibratori. 
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7 RISCOS I MESURES PREVENTIVES D’ELEMENTS AUXILIARS 

7.1. Escala de ma 

Riscos més freqüents 

- Caiguda de personal. 

- Caiguda d'objectes. 

- Inestabilitat. 

 

Prevenció dels riscos i mesures de Seguretat Generals 

a) Proteccions Col·lectives. 

- Preferentment seran metàl·liques. 

- Disposaran de sabates antilliscants en el seu extrem inferior i estaran fixades amb garres o 

lligaments en el seu extrem superior per evitar lliscaments. 

- Està prohibit la connexió de dues escales a no ser que s'utilitzin dispositius especials per això. 

- Les escales de mà no podran salvar més de 5m., a menys que estiguin reforçades en el seu centre, 

quedant prohibit l'ús d'escales de mà per altures superiors a set metres. 

- La longitud de les escales serà tal que sobrepassaran 1 m. el punt de suport superior. 

- La inclinació serà tal que la separació del punt de suport inferior serà la quarta part de l'altura a 

salvar. 

- L'ascens i descens per escales de mà es farà donant front a les mateixes. 

- No s'utilitzaran, transportant a mà i al mateix temps pesos superiors a 25Kg. 

- Les escales de tisora o dobles, d'esglaons, estaran proveïdes de cordes o cadenes, que impedeixin 

la seva obertura al ser utilitzades, així com límits en el seu extrem superior. 

8 PREVENCIÓ DE RISC DE DANYS A TERCERS 

Es senyalitzarà d’acord amb la normativa vigent, l’enllaç de la zona d’obres amb els carrers propers i 

s’adoptaran les mesures de seguretat que cada cas requereixi. 

Es senyalitzaran els accessos naturals a l’obra, i es prohibirà el pas a tota persona aliena, col·locant els 

tancaments necessaris . 

Es tindrà en compte, principalment: 

-  La circulació de la maquinària prop de l’obra. 

-  La interferència de feines i operacions 

-  La circulació de vehicles prop de l’obra 

-  Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega. 

- Comprovació de solucions d’execució a l’estat real dels elements (subsòl, edificacions veïnes). 
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- Protecció de forats. 

9 FIGURES QUE INTERVENEN DIRECTAMENT EN LA SEGURETAT DE L’OBRA 

EL COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT 

Tal com especifica el Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, el coordinador de seguretat i salut en fase de 

projecte vetllarà que, en la concepció, estudi i elaboració del projecte, es tinguin en consideració els principis 

generals de prevenció segons l’art. 15 de la Llei de prevenció de riscos laborals, particularment: 

- En el moment de prendre decisions constructives, tècniques i d’organització amb la finalitat de 

planificar els diferents treballs o fases que es desenvoluparan simultàniament o successivament. 

- En l’estimació de la durada requerida per a l’execució d’aquests diferents treballs o fases de 

treball. 

També coordinarà que es tingui en compte qualsevol Estudi de seguretat o Estudi bàsic sobre el projecte. 

Igualment regulades pel RD 1627/1997, s’especifiquen les funcions del coordinador de seguretat i salut en 

fase d’execució de l’obra: 

a) Coordinar l’aplicació dels principis de prevenció i de seguretat: 

1. En el moment de prendre decisions tècniques i d’organització amb la finalitat de planificar les diferents 

tasques o fases de treball que s’hagin de desenvolupar simultàniament o successivament. 

2. En l’estimació de la durada requerida per a l’execució d’aquests diferents treballs o fases de treball. 

b) Coordinar les activitats de l’obra per garantir que els contractistes, els subcontractistes i els treballadors 

autònoms apliquin de manera coherent i responsable els principis de l’acció preventiva que recull l’article 15 

de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals durant l’execució de l’obra i, en particular, en les tasques o activitats 

a que es refereix l’article 10 d’aquest Reial Decret. 

 

c) Aprovar el Pla de seguretat i salut elaborat pel contractista i, de donar-se el cas, les modificacions que s’hi 

hagin introduït. La direcció facultativa assumirà aquesta funció quan no calgui la designació de coordinador. 

 

d) Organitzar la coordinació d’activitats empresarials prevista a l’article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos 

Laborals. 

 

e) Coordinar les accions i funcions de control de l’aplicació correcta dels mètodes de treball. 

 

f) Adoptar les mesures necessàries perquè només les persones autoritzades puguin accedir a l’obra. La direcció 

facultativa assumirà aquesta funció quan no sigui necessària la designació de coordinador. 
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COMITÈ DE SEGURETAT 

En el moment que l'obra arribi a un número igual o superior a 50 treballadors, exigit expressament en les 

vigents Ordenances, es procedirà a formar el COMITÈ DE SEGURETAT DE L'OBRA, constituït per les persones i 

càrrecs descrits expressament en les Ordenances de Treball i General de Seguretat i Higiene, que inclourà a 

representants dels diversos subcontractistes. 

Aquest comitè es reunirà amb periodicitat en funció de la perillositat dels talls i del desenvolupament de l'obra, 

però al menys de manera oficial una vegada al mes, mitjançar quantes reunions informals siguin convenients. 

Les empreses subcontractistes, presents a l'obra estaran representades per un vocal, en el Comitè de 

Seguretat i Salut de l'obra, durant un termini d'activitat. 

Les funcions i atribucions d'aquest Comitè seran les següents: 

1. Promoure l’observació de les disposicions vigents per la prevenció dels riscos professionals. 

2. Informar sobre el contingut de les normes de Seguretat i Salut per que hagin de figurar en el reglament. 

3. Realitzar visites tant als llocs de treball com als serveis i dependències establertes pels treballadors de 

l'obra per conèixer les condicions relatives a l'ordre, neteja, ambient, instal·lacions, maquinària, eines, i 

processos laborals, i constatar els riscos que puguin afectar a la vida o salut dels treballadors i informar dels 

defectes i perills que adverteixin a la Direcció de l'Obra, a la qual proposarà, en el seu cas, l’adopció de les 

mesures preventives necessàries, i qualssevol altres que consideri oportunes. 

4. Interessar la pràctica de reconeixements mèdics als treballadors de l'obra, conforme allò disposat en 

les disposicions vigents. 

5. Vetllar per l'eficaç organització de la lluita contra incendis a l'obra. 

6. Conèixer les investigacions realitzades pels Tècnics de l'empresa sobre els accidents de treball i 

malalties professionals que en ella es produeixin.  

7. Investigar les causes dels accidents i de les malalties professionals produïdes a l'obra amb objecte 

d'evitar uns i altres, i en casos greus i especials practicar les informacions corresponents. Els resultats els 

donarà a conèixer el Director de l'Obra als representants dels Treballadors i a la Inspecció Provincial del Treball. 

8. Tenir cura que tots els treballadors rebin una formació adequada en matèries de Seguretat i Salut i 

fomentar la col·laboració dels mateixos en la pràctica i observació de les mesures preventives dels accidents 

de treballs i malalties professionals. 

9. Proposar la concessió de recompenses al personal que es distingeixi pel seu comportament, 

suggerències o intervenció en actes meritoris, així com la imposició de sancions a qui no compleixi normes i 

instruccions sobre Seguretat i Salut d'obligada observació a l'obra. 

10. El Comitè es reunirà, com a mínim, mensualment i sempre que els convoqui el seu President per lliure 

iniciativa o a petició fundada de tres o més dels seus components. 

 En la convocatòria es fixarà l'ordre d'assumptes a tractar a la reunió. 

 El Comitè per cada reunió que es celebri estendrà l'acta corresponent, de la qual remetran una còpia 

als Representants dels Treballadors. 
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11. Les reunions del Comitè de Seguretat i Salut es celebraran dins les hores de treball i, en cas de 

prolongar-se fora d'aquestes, s'abonaran sense recàrrec, o es retardarà, si és possible, l'entrada al treball a 

igual temps, si la prolongació ha tingut lloc durant el descans de migdia. 

10 SEGURETAT EN PERIODE DE GARANTIA DE LES OBRES 

En el període de garantia de les obres, les tasques de reparació i de manteniment a desenvolupar per 

l’empresa adjudicatària, se sotmetran a les prescripcions establertes al Pla de Seguretat i Salut aprovat per 

l’execució de l’obra. Els riscos potencials i les mesures de protecció a adoptar, resten detallades al present 

Estudi de Seguretat. 

S’informarà als veïns afectats per la intervenció, amb la suficient antelació, per tal de poder preveure amb 

temps els possibles efectes que les obres de reparació puguin produir a les seves activitats quotidianes. 

 

 

Oliana, a febrer de 2025 

 

 

 

Josep Barberillo Nualart 

Enginyer Industrial 

Col·legiat núm. 16.134 
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PLEC DE CONDICIONS 

1 Disposicions legals d’aplicació 

És obligatori el compliment de les disposicions contingudes a: 

- Estatut dels Treballadors (Llei 8/80, de 10-03-80) (BOE, de 14-03-80). 

- Ordenança general de seguretat i higiene en el treball. (OM, de  09-03-71), (BOE, de 16-03-71). 

- Pla nacional de seguretat i higiene en el treball (OM, de 09-03-71), (BOE, de l'11-03-71). 

- Ordenança del treball de la Indústria siderometal·lúrgica (OM, de 29-07-70), (BOE, de 25-08-70). 

- Homologació d'equips de protecció individual per a treballadors (OM, de 17-05-74), (BOE, de 29-05-

74), (Successives normes MT., 1 a 29). 

- Reglament d'activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses (Decret 2441/61), (BOE, de  07-12-61). 

Modificació del Reglament (Decret 3494/64) (BOE, de 06-11-64). 

- Ordenança de treball de la indústria de la construcció, vidre i ceràmica (OM, de 28-08-70), (BOE, de 

25-08-70). Rectificació de l'Ordenança (BOE, de 17-10-70). Modificació de l'Ordenança de 22-03-72 (BOE, de 

31-03-72). 

- Prohibició de la manipulació de sacs de més de 80 kg. (OM, de 02-06-71), (BOE, de 16-06-71). 

- Reglament electrotècnic per a baixa tensió i instruccions tècniques complementàries. (Decret 2413/73 

20-09-73), (BOE, de 09-10-73). 

- Reglament de línies aèries d'alta tensió (OM, de 28-11-68). 

- Normes per a senyalització d'obres a les carreteres. (OM, de 14-03-60), ( BOE, de 23-03-60). 

- Norma de carreteres 8.3-I.C. Senyalització d'obres. Normes per a senyalització, balisament, defensa, 

neteja i terminació d'obres. (OM de 31-08-87). 

- Rètols a les obres (OM de 06-06-73), (BOE de 18-06-73). 

- Senyalització de seguretat als centres de treball. (RD de 1403/86), (BOE de 08-07-86). 

- Llei de prevenció de riscos laborals (Llei 31/95 de 08-11-95), (BOE de 10-11-95). 

- Reglament dels serveis de prevenció. (RD 39/1997 de 17-01-97), (BOE de 31-01-97). 

- Disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció (RD 1627/1997 de 24-10-97), 

(BOE de 25-10-97). 

- Conveni col·lectiu provincial de la construcció. 

 

TAULA GENERAL DE DISPOSICIONS EN MATÈRIA DE SEGURETAT I SALUT DEL TREBALL RELACIONADES AMB LA 

CONSTRUCCIÓ I OBRES PÚBLIQUES 
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- Reglament de seguretat i higiene en el treball. O.M. 31 de Gener de 1940. BOE 3 de febrer de 1940, 

en vigor capítol VII. 

- Disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball R.D. 486 de 14 d’abril de 1997. BOE 23 

d’abril de 1997. 

- Reglament de seguretat i higiene en el treball en la indústria de la construcció. O.M. 20 de maig de 

1952. BOE 15 de juny de 1958. 

- Ordenança laboral de la construcció, vidre i ceràmica. O.M. 28 d’agost de 1970 BOE 5, 7, 8, 9 de 

setembre de 1970, en vigor parts del títol II. 

- Reglament d’activitats molestes, nocives, insalubres i perilloses. D. 2414/1961 de 30 de novembre. 

BOE 7 de desembre de 1961. 

- Ordre aprovació del model de Llibre d’Incidències en les obres de construcció. O.M. 12 de gener de 

1998. D.O.G.C. 2565 de 27 de gener de 1998. 

- Regulació de la jornada de treball, jornades especials i descans. R.D. 2001/1983 de 28 de juliol. BOE 3 

d’agost de 1983. 

- Establiment de models de notificació d’accidents de treball. O.M. 16 de desembre de 1987. BOE 29 de 

desembre de 1987. 

- Llei de prevenció de riscos laborals. Llei 31/1995 de novembre. BOE 10 de novembre de 1995. 

- Llei 32/2006 de 18 d’Octubre, reguladora de la Subcontractació en el sector de la construcció. 

- Real Decret 1109/2007, de 24 d’Agost pel desenvolupament de la Llei 32/2006 reguladora de la 

subcontractació a les obres de construcció. 

- Reglament dels serveis de prevenció. R.D. 39/1997 de 17 de gener. BOE 31 de gener de 1997. 

- Senyalització de seguretat i salut en el treball. R.D. 485/1997 de 14 d’abril de 1997. BOE 23 d’abril de 

1997. 

- Disposicions mínimes de seguretat i salut en els Centres de Treball. R.D. 486/1997 de 14 d’abril. BOE 

23 d’abril de 1997. 

- Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la manipulació manual de càrregues que 

comportin riscos, en particular dorsolumbars, pels treballadors. R.D. 487/1997 de 14 d’abril de 1997. 

BOE 23 d’abril de 1997. 

- Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives al treball que inclouen pantalles de visualització. 

R.D. 488/1997 de 14 d’abril de 1997. BOE de 23 d’abril de 1997. 

- Funcionament de les mútues d’accidents de treball i malalties professionals de la seguretat social i 

desenvolupament d’activitats de prevenció de riscos laborals. O.M. de 22 d’abril de 1997. BOE de 24 

d’abril de 1997. 

- Protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l’exposició a agents biològics durant el 

treball. R.D. 664/1997 de 12 de maig. BOE de 24 de maig de 1997. 

- Exposició a agents cancerígens durant el treball. R.D. 665/1997 de 12 de maig. BOE de 24 de maig de 

1997. 

- Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors d’equips de 

protecció individual. R.D. 773/1997 de 30 de maig. BOE de 12 de juny de 1997. 

- Disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball. 

R.D. 1215/1997 de 18 de juliol. BOE de 7 d’agost de 1997. 

- Disposicions mínimes destinades a protegir la seguretat i salut dels treballadors en les activitats 

mineres. R.D. 1389/1997 de 5 de setembre. BOE de 7 d’octubre de 1997. 

- Disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. R.D. 1627/1997 de 24 d’octubre. 

BOE de 25 d’octubre de 1997. 
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Condicions ambientals 

- Il·luminació en els centres de treball. O.M. 26 d’Agost de 1940. BOE 29 d’Agost de 1940. 

- Protecció dels treballadors davant els riscos derivats de l’exposició a soroll durant el treball. R.D. 

1316/1989 de 27 d’octubre. BOE 2 de novembre de 1989. 

Incendis 

- Norma bàsica edificacions NBE – CPI / 96 

- Ordenances municipals 

- Protecció de la salut i la seguretat dels treballadors exposats als riscos derivats d’atmosferes 

explosives en el lloc de treball. R.D. 681/2003 de 12 de Juny de 2003. 

Instal·lacions elèctriques 

- Reglament de línies aèries d’alta tensió. D. 3151/1968 de 28 de novembre. BOE 27 de desembre de 

1968. Rectificat: BOE 8 de març de 1969. 

- Reglament electrotècnic per a baixa tensió. D. 2413/1973 de 20 de setembre. BOE 9 d’octubre de 

1973. 

- Instruccions tècniques complementàries. 

- Disposicions mínimes per a la protecció de la salut i seguretat dels treballadors enfront del risc elèctric. 

R.D. 614/2001, de 8 de Juny de 2001. 

Equips i maquinària 

- Reglament de recipients a pressió. D. 16 d’agost de 1969. BOE 28 d’octubre de 1969. Modificacions: 

BOE 17 de febrer de 1972 i 13 de març de 1972. 

- Reglament d’aparells d’elevació i el seu manteniment. R.D. 2291/1985 de 8 de novembre. BOE 11 de 

Desembre de 1985. 

- Reglament d’aparells elevadors per a obres. O.M. 23 de maig de 1977. BOE 14 de juny de 1977. 

Modificacions: BOE 7 de març de 1981 i 16 de novembre de 1981. 

- Reglament de seguretat en les màquines. R.D. 1495/1986 de 26 de maig. BOE 21 de juliol de 1986. 

Correccions: BOE 4 d’octubre de 1986. 

- Disposicions mínimes de seguretat per a la utilització pels treballadors d’equips de treball. R.D. 

1215/1997 de 18 de juliol. BOE 7 d’agost de 1997. 

- Reial decret 1435/1992, de seguretat en les màquines. 

- Reial decret 56/1995, de seguretat en les màquines. 

- ITC – MIE – AEM1: ascensors electromecànics. O. 19 de desembre de 1985. BOE 14 de Gener de 1986. 

Correcció BOE 11 de juny de 1986 i 12 de maig de 1988. Actualització: O. 11 d’octubre de 1988. BOE 

21 de novembre de 1988. 

- ITC – MIE – AEM2: Grues torre desmuntables per a obres. O. 28 de juny de 1988. BOE 7 de juliol de 

1988. Modificació: O. 16 d’abril de 1990. BOE 24 d’abril de 1990. 

- ITC – MIE – AEM3: Carreteres automotrius de manutenció. O. 26 de maig de 1989. BOE 9 de juny de 

1989. 

- ITC – MIE – MSG1: màquines, elements de màquines o sistemes de protecció utilitzats. O. 8 d’abril de 

1991. BOE 11 d’abril de 1991. 

Equips de protecció individual 
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Comercialització i lliure circulació intracomunitària dels equips de protecció individual. R.D. 1407/1992 de 20 

de novembre. BOE 28 de desembre de 1992. Modificació per O.M. de 16 de maig de 1994 i per R.D. 159/1995 

de 3 de febrer. BOE 8 de març de 1995. 

Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors d’equips de protecció 

individual. R.D. 773/1997 de 30 de maig de 1997. 

Reglament sobre comercialització d’equips de protecció individual (RD 1407/1992, de 20 de novembre. BOE 

núm. 311 de 28 de desembre, modificat pel RD 159/1995, de 2 de febrer. BOE núm. 57 de 8 de març, i per l’O. 

De 20 de febrer de 1997. BOE núm. 56 de 6 de març). 

Resolució de 29 d’abril de 1999, per la qual s’actualitza l’annex IV de la resolució de 18 de març de 1998, de la 

direcció general de tecnologia i seguretat industrial. (BOE núm. 151 de 25 de juny de 1999) 

Senyalització 

- Disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut en el treball. R.D. 485/1997. BOE 

14 d’abril de 1997. 

- Normes sobre senyalització d’obres a carreteres. Instrucció 8.3.I.C. del MOPU.  

Diversos 

- Quadre de malalties professionals. R.D. 1403/1978. BOE de 25 d’agost de 1978. 

- Convenis col·lectius. 

2 Prescripcions generals de seguretat 

Quan s'esdevingui algun accident en que es necessiti assistència facultativa, encara que sigui lleu i l'assistència 

mèdica es redueixi a una primera cura, el cap d'obra de la contracta principal realitzarà una investigació tècnica 

de les causes de tipus humà i de condicions de treball que han possibilitat l'accident. 

A més dels tràmits establerts oficialment, l'empresa passarà un informe a la direcció facultativa de l'obra, on 

s'especificarà: 

 - Nom de l'accidentat; categoria professional; empresa per a la qual treballa. 

 - Hora, dia i lloc de l'accident; descripció de l'accident; causes de tipus personal. 

 - Causes de tipus tècnic; mesures preventives per evitar que es repeteixi. 

 - Dates límits de realització de les mesures preventives. 

Aquest informe es passarà a la direcció facultativa i al coordinador de seguretat en fase d’execució el dia 

següent al de l'accident com a molt tard. 

La direcció facultativa i el coordinador de seguretat podran aprovar l'informe o exigir l'adopció de mesures 

complementàries no indicades a l'informe. 

Per a qualsevol modificació futura en el pla de seguretat i salut que fos necessari realitzar, caldrà aconseguir 

prèviament l'aprovació del coordinador de seguretat i de la direcció facultativa. 
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El compliment de les prescripcions generals de seguretat no va en detriment de la subjecció a les ordenances 

i reglaments administratius de dret positiu i rang superior, ni eximeix de complir-les. 

El contractista controlarà els accessos a l'obra de manera que tant sols les persones autoritzades i amb les 

proteccions personals que són obligades puguin accedir a l'obra. L'accés estarà tancat, amb avisadors o timbre, 

o vigilat permanentment quan s'obri. El contractista serà responsable del manteniment en condicions 

reglamentàries i de l'eficàcia preventiva de les proteccions col·lectives i dels resguards de les instal·lacions 

provisionals, així com de les màquines i vehicles de treball. 

El contractista portarà el control d'entrega dels equips de protecció individual (EPI) de la totalitat del personal 

que intervé a l'obra. 

En els casos que no hi hagi norma d'homologació oficial, seran de qualitat adequada a les prestacions 

respectives. 

El contractista portarà el control de les revisions de manteniment preventiu i les de manteniment correctiu 

(avaries i reparacions) de la maquinària d'obra. 

Tot el personal, incloent-hi les visites, la direcció facultativa, etc., usarà per circular per l'obra el casc de 

seguretat. 

La maquinària de l'obra disposarà de les proteccions i dels resguards originals de fàbrica, o bé les adaptacions 

millorades amb l'aval d'un tècnic responsable que en garanteixi l'operativitat funcional preventiva. 

Tota la maquinària elèctrica que s'usi a l'obra tindrà connectades les carcasses dels motors i els xassís metàl·lics 

a terra, per la qual cosa s'instal·laran les piquetes de terra necessàries. 

Les connexions i les desconnexions elèctriques a màquines o instal·lacions les farà sempre l'electricista de 

l'obra. 

Queda expressament prohibit efectuar el manteniment o el greixat de les màquines en funcionament. 

3 Condicions dels Mitjans 

3.1. Equips de protecció individual (EPI) 

Es descriu, en aquest apartat, la indumentària per a protecció personal que es fa servir més i amb més 

freqüència en un centre de treball del ram de la construcció, en funció dels riscos més corrents a què estan 

exposats els treballadors d'aquest sector. 

Totes les peces de roba de protecció individual dels operaris de protecció col·lectiva, tindran fixat un període 

de vida útil, rebutjant-se a la seva fi. 

Tot element de protecció personal s'ajustarà a les Normes Tècniques Reglamentàries MT, d'homologació del 

Ministeri de Treball (O.M. 17-5-1974), sempre que hi existeixi norma. 

En els casos que no existeixi Norma de Homologació oficial, seran de qualitat adequada a les prestacions 

respectives que es demanen, per aquest motiu es demanarà al fabricant informe dels assaigs realitzats. 
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Quan per circumstàncies de treball es produeixi un deteriorament més ràpid en una determinada peça o equip, 

es reposarà aquesta, independentment de la duració prevista o data de lliurament. 

Tota peça o equip que hagi sofert un tracte límit, és a dir, el màxim pel que va ser concebut per un accident, 

serà rebutjat i reposat al moment. 

Aquelles peces que pel seu ús hagin adquirit o toleràncies de les admeses pel fabricant, seran reposades 

immediatament. 

Tota peça o equip de protecció individual, i tot element de protecció col·lectiva, estarà adequadament 

concebut i suficientment acabat pel seu ús i mai representarà un risc o dany en si mateix. 

Es considera imprescindible l'ús dels estris de protecció indicats a l'apartat 1.4.1.  de la Memòria, les seves 

prescripcions s'exposen seguidament: 

 

a) Casc de Seguretat no Metàl·lic 

Els cascos utilitzats pels operaris poden ser: Classe N, cascos d'ús normal, aïllants per a baixa tensió (1.000 V), 

o Classe E, distingint-se E-AT aïllants per a alta tensió (25.000  V), i la classe E-B resistents a molt baixa 

temperatura (-15°). 

El casc constarà de casquet, que defineix la forma general del casc i aquest, a la vegada, de la part superior o 

copa, una  part més alta de la copa, i a la caire que s’estén, al llarg del contorn de la base de la copa. La part 

de l'ala situada per damunt de la cara podrà ser més ampla, constituint la visera. 

L'arnès o equip és l'element de subjecció que sostindrà el casquet sobre el cap de l'usuari. Es distingirà el 

següent: Banda de contorn, part de l'arnès que abraça el cap i banda d'amortiguació, i part de l'arnès en 

contacte amb la volta craneana. 

Entre els accessoris assenyalarem el barbiquell, o cinta de subjecció ajustable, que passa per sota la barbeta i 

es fixa en dos o més punts. Els accessoris mai restaran eficàcia al casc. 

El llum lliure, distància entre la part interna del cim de la copa i la part superior de l'equip, sempre serà superior 

a 21 mm. 

L'alçada de l'arnès, mesurada des del caire inferior de la banda de contorn a la zona més alta del mateix, 

variarà de 75 mm. a 87 mm., de la menor a la major talla possible. 

La massa del casc complet, determinada en condicions normals i exclosos els accessoris, no sobrepassarà en 

cap cas els 450 grams. L'amplada de la banda de contorn serà com a mínim de 25 mm. 

Els cascos seran fabricats amb materials incombustibles i resistents als greixos, sals i elements atmosfèrics. 

Les parts que es trobin en contacte amb el cap de l'usuari no afectaran a la pell i es confeccionaran amb 

material rígid, hidròfug i de fàcil neteja i desinfecció. 

El casquet tindrà superfície llisa, amb o sense nerviositats caires arrodonits i sense arestes i ressalts perillosos, 

tant exterior com interiorment. No presentarà rugositats, fenedures, bombolles ni defectes que minvin les 

característiques resistents i protectores del mateix. Ni les zones d'unió ni l'equip en sí causaran danys o 

exerciran pressions incòmodes sobre el cap de l'usuari. 
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Entre casquet i equip quedarà un espai d'aireig que no serà inferior a 5 mm., excepte a la zona d'acoblament 

arnès-casquet. 

El model tipus haurà estat sotmès a l'assaig de xoc, mitjançant percussor d'acer, sense que cap part de l'arnès 

o casquet presenti ruptura. També haurà estat sotmès a l'assaig de perforació, mitjançant punxó d'acer, sense 

que la penetració pugui sobrepassar els 8 mm. Assaig de resistència a la flama, sense que flamegi més de 15 

segons o gotegi. Assaig elèctric sotmès a una tensió de 2 Kv., 5 Hz, tres segons, on el corrent de fuita no podrà 

ser superior a tres mA. A l'assaig de perforació   elevant la tensió a 2 KV, 15 segons, tampoc el corrent de fuita 

tampoc sobrepassarà els tres mA.  

En el cas del casc classe E-AT, les tensions d'assaig a l'aïllament i a la perforació seran de 25 KV i de 30 KV 

respectivament. A ambdós casos el corrent de fuita no podrà ser superior a 10 mA. 

En el cas del casc classe E-B, al model tipus, es realitzaran els assaigs de xoc i perforació, amb bons resultats 

havent-se condicionat aquest a - 15 + 2°C. 

Tots els cascos que utilitzin els operaris estaran homologats per les especificacions i assaigs continguts en la 

Norma Tècnica Reglamentària MT-1, Resolució de la Direcció General de Treball del 14.12.74. 

 

b) Calçat de seguretat 

El calçat de seguretat que utilitzaran els operaris, serà botes de seguretat classe III. Es dir, provistes de puntera 

metàl·lica de seguretat per a protecció dels dits dels peus contra els riscos deguts a caigudes  d'objectes, cops 

i aixafaments, i sola de seguretat per a protecció de les plantes dels peus contra punxades. 

La bota haurà de cobrir convenientment el peu i subjectar-se al mateix, permetent desenvolupar un moviment 

adequat al treball. No tindrà imperfeccions i estarà tractada per a evitar deterioració per aigua o humitat. El 

folre i altres parts internes no produiran efectes nocius, permeten, en el possible, la transpiració. El seu pes 

no passarà dels 800 grams. Portarà reforços amortiguadors de material elàstic. Tant la puntera com la sola de 

seguretat hauran de formar part integrant de la bota, sense poder-se separar si aquesta no queda destruïda. 

El material serà apropiat a les prestacions d'ús, no tindrà rebaves i arestes i estarà muntat de forma que no 

comporti riscos ni produeixi dany a l'usuari. 

Tots els elements metàl·lics que tinguin funció protectora seran resistents a la corrosió. 

El model tipus serà sotmès a un assaig de resistència a l'aixafada sobre la puntera fins els 1.500 Kg (14.715 N) 

i el llum lliure durant la prova serà superior a 15  mm, no sofrint trencament. 

També s'assajaran a l'impacte, mantenint-se un llum lliure màxim i no apreciant-se trencament. L'assaig de 

perforació es farà mitjançant punxó amb força mínima de perforació de 110 Kgf (1.079 N), sobre la sola, sense 

que s’apreciï perforació. Mitjançant flexòmetre, que permeti variar l'angle format per la sola i el taló, de 0° a 

60°, amb freqüència de 300 cicles per minut i fins a 10.000 cicles, es farà l'assaig de plegament. No s'hauran 

d'observar ni fractures, ni esquerdes o alteracions. 

L'assaig de corrosió es realitzarà en càmera de boira salina, mantenint-se durant el temps de prova i sense que 

presenti signes de corrosió. 
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Totes les botes de seguretat classe III que s'utilitzin pels operaris seran homologades per les especificacions i 

assaigs continguts en la Norma Tècnica Reglamentària MT-5, Resolució de la Direcció General de Treball del 

31.1.1980. 

 

c) Protector Auditiu 

El protector auditiu que utilitzaran els operaris serà com a mínim de classe E. 

Es una protecció personal utilitzada per reduir el nivell de soroll que percebi l'operari quan està situat en un 

ambient sorollós. Consta de dos casquets que ajusten convenientment  a cada costat del cap per mitjà 

d'elements encoixinats quedant el pavelló extern de les orelles a l'interior dels mateixos, i el sistema de 

subjecció per arnès. 

El model tipus haurà estat provat per un escolta, es dir, una persona amb una pèrdua d'audició no més gran 

de 10 dB, respecte d'un audiograma normal en cadascuna de les orelles i per a una de les freqüències d'assaig. 

Es definirà el llindar de referència com el nivell mínim de pressió sonora capaç de produir una sensació auditiva 

a l'escolta situat al lloc de l'assaig i sense protector auditiu. El llindar d'assaig serà el nivell mínim de pressió 

sonora capaç de produir sensació auditiva a l'escolta al lloc de prova i amb el protector auditiu tipus col·locat, 

i sotmès a prova. L'atenuació serà la diferència expressada en decibels, entre el llindar d'assaig i l'assaig de 

referència. 

Com senyals d'assaig per a realitzar la mesura d'atenuació al llindar s'utilitzaran tons purs de les freqüències 

que segueixen: 125,250,500,1000,2000,3000,4000,6000 i 8000 Hz. 

Els protectors auditius de classe  E compliran el següent: per a freqüències baixes de 250 Hz, la suma mínima 

d'atenuació serà 10 dB. Per a freqüències mitjanes de 500 a 4.000 Hz, l'atenuació mínima de 20 dB, i la suma 

mínima d'atenuació 95 dB. Per a freqüències altes de 6.000 i 8.000 Hz, la suma mínima d'atenuació serà 35 

dB. 

Tots els protectors auditius que s'utilitzen pels operaris seran homologats pels assaigs continguts en la Norma 

Tècnica Reglamentària MT-2, Resolució de la Direcció General de Treball del 28.6.1975. 

 

d) Guants de Seguretat 

Els guants de seguretat utilitzats pels operaris, seran d'ús general anti-tall, antipunxades i anti-erosions per a 

la utilització de materials, objectes i eines. 

Seran confeccionats amb materials naturals o sintètics, no rígids, impermeables als agents agressius d'ús comú 

i de característiques mecàniques adequades. No tindran orificis, esquerdes o qualsevol deformació o 

imperfecció que minvi les seves propietats. 

S'adaptaran a la configuració de les mans, fent confortable el seu ús. 

No seran en cap cas ambidextres. 

La talla, mesura del perímetre del contorn dels guants a l'altura de la base dels dits, serà l'adequada a l'operari. 
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La longitud, distància expressada en mil·límetres, des de la punta del dit mig o cor fins al fil del guant, límit de 

la mànega, serà en general de 320 mil·límetres o menys. Es dir, els guants, en general, seran curts, excepte en 

aquells casos que per treballs especials s'hagin d'utilitzar els mitjans, de 320 mil·límetres a 430 mil·límetres, o 

llargs, més grans de 430 mil·límetres. 

Els materials que entrin a la seva composició i formació mai podran produir dermatosis. 

 

e) Cinturó de seguretat 

Els cinturons de seguretat utilitzats pels operaris, seran cinturons de subjecció, classe A, tipus 2. 

Aquests són cinturons de seguretat utilitzats per l'usuari per a sostenir-lo en un punt d'ancoratge anul·lant la 

possibilitat de caiguda lliure. Estarà constituït per una faixa i un element amarrador, estant previstos de dues 

zones de connexió. Podrà ser utilitzat abraçant l'element amarrador a una estructura. 

La faixa estarà confeccionada amb material flexible sense empalmes i desfiladures. Els caires no han de tenir 

arestes vives que puguin causar molèsties. La inserció d'elements metàl·lics no exercirà pressió directa sobre 

l'usuari. 

Tots els elements metàl·lics, sivelles, argolles en S, i mosquetó, sofriran al model tipus un assaig a la tracció de 

6.867 N i una càrrega de trencament no inferior a 1.000 Kgf (9.810 N). Seran també resistents a la corrosió. 

La faixa sofrirà un assaig de tracció, flexió, a l'arronsament i l'esquinçament. 

Si l'element d'amarrament fos una corda, serà de fibra natural, artificial o mixta, de trenat i de diàmetre 

uniforme, mínim 10 mm, i sense imperfeccions. Si fos una banda no tindrà empalmes, ni arestes vives. Aquest 

element amarrador també sofrirà assaig a la tracció al model tipus. 

 

f) Ulleres de Seguretat 

Les ulleres de seguretat que utilitzaran els operaris seran ulleres de muntura universal contra impactes, com 

a mínim classe A, essent convenients les de classe D. 

Les ulleres han de complir els requisits que segueixen. Seran lleugeres de pes i de bon acabat, sense rebaves 

ni arestes tallants o punxants. Podran netejar-se fàcilment i toleraran desinfeccions periòdiques sense que 

minvin les seves prestacions. No existiran forats lliures a l'ajustament dels oculars a la muntura. Disposaran 

d'aireació suficient per evitar en el possible l'entelament dels oculars en condicions normals del seu ús. 

Totes les peces o elements metàl·lics, al model tipus, es sotmetran a assaig de corrosió, sense que s'hagi 

d'observar aparició de punts apreciables de corrosió. Els materials no metàl·lics que entrin en la seva 

fabricació, no podran ser inflamables al sotmetre's a un assaig de 500°C de temperatura i sotmesos a la flama 

la velocitat de combustió no serà superior a 60m/minut. Els oculars estaran fermament fixats a la muntura, 

sense que es desprenguin de la mateixa a conseqüència d'un impacte de bola d'acer de 44 gr. de massa, des 

de 130 cm. d'altura, repetit tres vegades consecutives.  

Els oculars estaran construïts en qualsevol material d'ús oftalmològic, sempre que suporti les proves 

corresponents. Tindran bon acabat i no presentaran defectes superficials o estructurals que puguin alterar la 
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visió normal de l'usuari. El valor de la transmissió mitja al visible, mesurada amb espectrofotòmetre, serà 

superior al 89. 

Si el model tipus supera la prova a l'impacte de bola d'acer de 44 gr., des d'una altura de 130 cm., repetit tres 

vegades, serà de classe A. Si supera la prova d'impacte de punxó, serà de classe B. Si superés l'impacte a 

perdigons de plom de 4,5 mil·límetres de diàmetre de classe C. En el cas que superi totes les proves 

esmentades, es classificarà com classe D. 

Totes les ulleres de seguretat que s'utilitzin pels operaris seran homologades per les especificacions i assaigs 

continguts en la Norma Tècnica Reglamentària MT-16, Resolució de la Direcció General de Treball del 

14.6.1978. 

 

g) Careta Antipols 

La careta antipols que utilitzaran els operaris estarà homologada. 

La careta antipols és un adaptador facial que cobreix les entrades a les vies respiratòries, essent sotmès l'aire 

de l'ambient, abans de la seva inhalació per l'usuari, a una filtració de tipus mecànic. 

Els materials constituents del cos de la careta podran ser metàl·lics, elastòmers o plàstics, amb les 

característiques que segueixen. No produiran dermatosis i la seva olor no podrà ser causa de trastorns al 

treballador. Seran incombustibles o de combustió lenta. Els arnesos podran ser cintes portadores; els materials 

de les cintes seran de tipus elastòmers i tindran les característiques exposades anteriorment. Les caretes 

podran ser de diverses talles, però en qualsevol cas tindran unes dimensions que cobreixin perfectament les 

entrades de les vies respiratòries. 

La peça de connexió, part destinada a acoblar el filtre, no presentarà fuites al seu acoblament. 

La pèrdua de la vàlvula d'inhalació, no podrà ser superior a 2.400 ml/minut a l'exhalació, i la seva pèrdua de 

càrrega a la inhalació no podrà ser superior a 25 mil·límetres de columna d'aigua (238 Pa). 

A les vàlvules d'exhalació la seva pèrdua a la inhalació no podrà ser superior a 40 m1/minut, i la seva pèrdua 

de càrrega a l'exhalació no serà superior a 25 mil·límetres de columna d'aigua (238 Pa). 

El cos de la careta oferirà un bon ajust amb la cara de l'usuari i les seves unions amb els diferents elements 

constitutius tancaran hermèticament. 

Totes les caretes antipols que s'utilitzin pels operaris estaran, com ja s'ha dit, homologades per les 

especificacions i assaigs continguts en la Norma Tècnica Reglamentària MT-7, Resolució de la Direcció General 

de Treball del 28.7.1975. 

 

h) Bota Impermeable a l'Aigua i a la Humitat 

Les botes impermeables a l'aigua i a la humitat que utilitzaran els operaris, seran de classe N, podent-se emprar 

també de classe E. 

La bota impermeable haurà de cobrir convenientment el peu i, com a mínim, el terç inferior de la cama, 

permetent a l'usuari desenvolupar el moviment adequat al caminar en la major part dels treballs. 
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La bota impermeable haurà de confeccionar-se amb cautxú natural o sintètic i altres productes sintètics, no 

rígids i sempre que no afectin a la pell de l'usuari. 

Així mateix, no tindran imperfeccions o deformacions que minvin les seves propietats, així com forats, cossos 

estranys o altres defectes que puguin minvar la seva funcionalitat. 

Els materials de la sola i el taló hauran de tenir unes característiques adherents, que evitin el lliscament, tant 

en terres seques com en aquelles que estiguin afectades per l'aigua. 

El material de la bota tindrà unes propietats tals que impedeixin el pas de la humitat ambiental cap a l'interior. 

La bota impermeable es fabricarà , si és possible, en una sola peça, podent-se adoptar un sistema de 

tancament dissenyat de forma que la bota sigui estanca. 

Podran confeccionar-se amb suport o sense, sense folre o folrades interiorment, amb una o més capes de 

teixit no absorbent, que no produeixi efectes nocius a l'usuari. 

La superfície de la sola i del taló, destinada a prendre contacte amb el terra, estarà prevista de relleus i sivelles 

obertes per a facilitar l'eliminació del material adherit. 

Les botes impermeables seran suficientment flexibles per a no causar molèsties a l'usuari, i havent estat 

dissenyades de forma que siguin fàcils de calçar. 

Quan el sistema de tancament o qualsevol altre accessori siguin metàl·lics, hauran de ser resistents a la 

corrosió. 

L'espessor de la canya haurà d'ésser el més homogeni possible, evitant-se irregularitats que puguin alterar la 

seva qualitat, funcionalitat i prestacions. 

El model tipus es sotmetrà a assaigs d'envelliment en calent, envelliment en fred, d'humitat, impermeabilitat 

i perforació amb punxó, havent de superar-los. 

Totes les botes impermeables, utilitzades pels operaris, hauran de ser homologades d'acord amb les 

especificacions i assaigs de la Norma Tècnica Reglamentària M-27, Resolució de la Direcció General de Treball 

del 3.12.1981. 

 

i) Equip per a Soldador 

L'equip que utilitzaran els soldadors, serà d'elements homologats els que ho estiguin i els que no ho estiguin, 

els adequats del mercat per a la seva funció específica. 

L'equip estarà composat pels elements que segueixen: pantalla de soldador, mandril de cuir, parell de 

maniguets, parell de polaines i parell de guants per a soldador. 

La pantalla serà metàl·lica, amb l'adequada força per a protegir al soldador d'espurnes, resquills, escòries i 

projeccions de metall fos. Estarà prevista de filtres especials per a la intensitat de les radiacions a les que ha 

d'enfrontar-se. Es podran posar vidres de protecció mecànica, contra impactes, que podran ser coure-filtres o 

davant-vidres. Els coure-filtres preservaran els filtres dels riscos mecànics, allargant així la seva vida. La missió 

dels davant-vidres és la de protegir els ulls de l'usuari dels riscos derivats dels possibles trencaments que pugui 

sofrir el feltre, i en aquelles operacions laborals en les que no és necessari l'ús del filtre, com esclofollament 

de les soldadures o picat de l'escòria. Els davant-vidres estaran situats entre el filtre i els ulls de l'usuari. 
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El mandril, maniguets, polaines i guants, estaran realitzats en cuir o material sintètic, incombustible, flexible i 

resistent als impactes de partícules metàl·liques, foses o sòlides. Seran còmodes per l'usuari, no produiran 

dermatosis i per sí mateixos mai suposaran un risc. 

Els elements homologats, ho seran en virtut que el model tipus haurà superat les especificacions i assaigs de 

les Normes Tècniques Reglamentàries MT-3, MT-19, Resolucions de la Direcció General de Treball. 

 

j) Guants Aïllants de l'Electricitat 

Els guants aïllants de l'electricitat que utilitzaran els operaris, seran per a actuació sobre instal·lacions de baixa 

tensió, fins a 1.000 V. o per a maniobres d’instal·lacions d'alta tensió fins a 30.000 V. 

Pels guants es podrà emprar, com a matèria primera, en la seva fabricació, cautxú d'alta qualitat, natural o 

sintètic, o qualsevol altre material de similars característiques aïllants i mecàniques, podent portar o no un 

revestiment interior de fibres tèxtils naturals. En cas de guants que porti aquest revestiment, aquest recobrirà 

la totalitat de la superfície interior del guant. 

No tindran costures, esquerdes o deformacions ni imperfeccions que minvin les seves propietats. 

Podran ser utilitzats colorants i altres additius al procés de fabricació, sempre que no disminueixin les seves 

característiques ni produeixin dermatosis. 

S'adaptaran a la configuració de les mans, fent confortable el seu ús. No seran en cap cas ambidextres. 

Els aïllants de baixa tensió seran guants normals amb una longitud, des de la punta del dit mig al fil del guant, 

menor o igual a 430 mm. Els aïllants d'alta tensió seran llargs, de més gran longitud que 430 mm. L'espessor 

serà variable, segons els diversos punts dels guants, però el màxim admès serà de 2,6 mm. 

Al model tipus, la resistència a la tracció no serà inferior a 110 Kg/cm2, l'allargament a la trencada no serà 

inferior a 600% i la deformació permanent no serà superior al 18%. 

Seran sotmesos a prova d'envelliment, després de la qual mantindran com a mínim el 80% del valor de les 

seves característiques mecàniques i conservaran les propietats elèctriques que s'indiquen. 

Els guants de baixa tensió tindran un corrent de fuita de 8mA sotmesos a una tensió de 5.000 V. i una tensió 

de perforació de 6.500 V. tot mesurat amb una font de freqüència de 50 Hz. Els guants d'alta tensió tindran 

un corrent de fuita de 20 mA a una tensió de prova de 30.000 V i una tensió de perforació de 35.000 V. 

Tots els guants aïllants d'electricitat emprats pels operaris estaran homologats, segons les especificacions i 

assaigs de la Norma Tècnica Reglamentària MT-4, Resolució de la Direcció General de Treball del 28.7.1975. 

3.2. Sistemes de proteccions col·lectives (SPC) 

Es descriu en aquest apartat les proteccions de caràcter col·lectiu, que tenen com a funció principal fer de 

pantalla entre el focus de possible agressió i la persona o objecte a protegir. 

TANQUES AUTÒNOMES DE LIMITACIÓ I PROTECCIÓ: 

Tindran com a mínim 100 cm d'alçària, i seran construïdes a base de tubs metàl·lics. La tanca ha de ser estable 

i no s'ha de poder moure ni tombar. 
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BARANES: 

Les baranes envoltaran els forats verticals amb perill de caigudes de més de 2 metres. 

Hauran de tenir la resistència suficient (150 kg/ml) per garantir la retenció de persones o objectes, i una alçària 

mínima de protecció de 90 cm, llistó intermedi i entornpeu. 

CABLES DE SUBJECCIÓ DE CINTURÓ DE SEGURETAT (ANCORATGES): 

Tindran la resistència suficient per suportar els esforços a què puguin ser sotmesos d'acord amb la seva funció 

protectora. 

ESCALES DE MÀ: 

Hauran d'anar proveïdes de sabates antilliscants. No es faran servir simultàniament per dues persones. La 

longitud deposarà en 1 metre el punt superior de desembarcament. 

Tindran un ancoratge perfectament resistent a la seva part superior per tal d'evitar moviments. 

Tant la pujada com la baixada per l’escala de mà es farà sempre de cara a l'escala. 

SENYALITZACIÓ: 

Els senyals i cintes, estaran d’acord amb la normativa vigent en el moment de la realització dels treballs. 

Límits per a desplaçaments de camions: 

Es podran realitzar amb taulons embridats, fixats al terreny mitjançant rodons clavats al mateix, o d’altre 

manera eficaç. 

Tapes per a petits buits i pericons : 

Les seves característiques i col·locació impediran amb garantia la caiguda de persones i objectes. 

Estrebació de rases: 

Les excavacions en rases de profunditat major de 1,30 m i no sigui possible donar-li inclinació als talussos 

s’hauran d’estrebar. S’exclouen els terrenys amb roca. 

Interruptors diferencials i connexions a terra: 

La sensibilitat mínima dels interruptors diferencials serà de 30 mA per enllumenat i de 300 mA per força. La 

resistència de les connexions a terra serà com a màxim la que garanteixi, d’acord amb la sensibilitat de 

l’interruptor diferencial, una tensió màxima de contacte de 24 V. La seva resistència es mesurarà 

periòdicament, i com a mínim en l’època seca de l’any. 

Extintors: 

Les característiques i tamany de l’agent extintor seran els adients al tipus d’incendi previsible, i es revisaran 

cada 6 mesos com a mínim. 

Reg : 

Les zones de pas de vehicles i maquinària es regaran convenientment per evitar alçament de pols, per trànsit 

dels mateixos. 
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4 Serveis de prevenció 

SERVEI TÈCNIC DE SEGURETAT I SALUT: 

El contractista principal disposarà d'assessorament tècnic en seguretat i salut, propi o extern. 

SERVEI MÈDIC: 

Els contractistes d'aquesta obra disposaran d'un servei mèdic d'empresa, propi o mancomunat. 

Tot el personal de nou ingrés a la contracta, encara que sigui eventual o autònom, haurà de passar el 

reconeixement mèdic prelaboral obligat. Són també obligades les revisions mèdiques anuals dels treballadors 

ja contractats. 

5 Comitè de seguretat i salut 

Es constituirà Comitè de Seguretat i Salut, segons legislació vigent i allò que disposa el conveni col·lectiu 

provincial del sector. 

Es nomenarà per escrit socorrista el treballador voluntari que tingui capacitat i coneixements acreditats de 

primers auxilis, amb el vist-i-plau del servei mèdic. És interessant que participi en el Comitè de Seguretat i 

Salut. 

El socorrista revisarà mensualment la farmaciola, i reposarà immediatament el que s'hagi consumit. 

6 Instal·lacions de salubritat i confort 

Les instal·lacions provisionals d'obra s'adaptaran, pel que fa a elements, dimensions i característiques, al que 

preveuen a  l'especificat els articles 44 de l'Ordenança general de seguretat i higiene, i 335,336 i 337 de 

l'Ordenança laboral de la construcció, vidre i ceràmica. 

7 Condicions econòmiques 

El control econòmic de les partides que integren el pressupost de l’estudi de seguretat i salut que siguin 

abonables al contractista principal, serà idèntic al que s'apliqui a l'estat d'amidaments del projecte d'execució. 

8 Coordinador de seguretat 

El promotor ha de designar un coordinador de seguretat en la fase d'execució de les obres per a que assumeixi 

les funcions que el RD 1627/1997, es defineixen. 

9 Obertura del centre de treball 

El promotor ha d’efectuar la obertura del centre de treball abans de l’inici de les feines i comunicar-ho als 

Serveis Territorials de treball de la Generalitat. 
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La obertura del centre de treball es redactarà d’acord amb la modificació del Reial Decret 1627/1997, de 24 

d’octubre, en el qual informa de la no necessitat de realitzar l’avís previ que fins ara era necessari.  

La comunicació d’obertura inclourà el pla de seguretat i salut al que es refereix l’article 7 del Reial Decret 

196/1997. 

10 Pla de seguretat i salut 

El contractista principal està obligat a redactar un pla de seguretat i salut abans de l’inici de l'obra, en què 

s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin, adaptant aquest Estudi de seguretat i salut als seus mitjans 

i mètodes d'execució. 

Aquest pla de seguretat i salut es farà arribar als interessats, segons estableix el Reial decret 1627/97, amb la 

finalitat que puguin presentar els suggeriments i les alternatives que els semblin oportuns, i puguin procedir 

al compliment de l'acta d'aprovació visada col·legialment pel col·legi professional corresponent. 

Qualsevol modificació que introdueixi el contractista en el pla de seguretat i salut, de resultes de les alteracions 

i incidències que puguin produir-se en el decurs de l'execució de l'obra o bé per variacions en el projecte 

d'execució que ha servit de base per elaborar aquest estudi de seguretat i salut, requerirà l'aprovació del tècnic 

autor de l'estudi de seguretat i salut, així com del coordinador en matèria de seguretat en la fase d'execució 

d'obres. 

11 Llibre d’incidències 

A l'obra hi haurà un llibre d’incidències facilitat per la direcció facultativa, que haurà d'estar en poder del 

contractista o representant legal o del coordinador de seguretat en fase d’execució, i a disposició de la direcció 

facultativa, l'autoritat laboral o el representant dels treballadors, els quals podran fer-hi les anotacions que 

considerin oportunes, i que es tramitarà a la Inspecció de treball, a Lleida, Carrer Riu Besòs, 2, si es produeixen 

incompliments greus, o lleus repetidament, dins del termini de 24 hores. 

 

 

Oliana, a febrer de 2025 

 

 

 

Josep Barberillo Nualart 

Enginyer Industrial 

Col·legiat núm. 16.134 
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1 INTRODUCCIÓ 

La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament 

jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer 

de 2014 estableix a l'article 233 apartat 1 que els projectes d'obres hauran de comprendre, almenys "Un 

programa de desenvolupament dels treballs o pla d'obra de caràcter indicatiu, amb previsió, si escau, del 

temps i cost.", per aquesta raó es redacta aquest annex en què figura un pla d'obra de caràcter indicatiu. 

 

2 PROGRAMA D’OBRES 

La planificació temporal de l’obra es basa en una xarxa de precedències múltiples, que està constituïda pel 

conjunt d’activitats que defineixen les instal•lacions a realitzar en el projecte i els respectius lligams. El pla de 

treball s’inicia amb la identificació i creació d’un llistat de tasques d’acord al projecte que estan relacionades 

en la primera columna. Algunes d’aquestes, es desglossen en subtasques, denominades tasques resum. Les 

tasques resum es diferencien al llistat per un guió, a la gràfica es representen mitjançant una barra negra que 

engloba totes les tasques que inclou. 

A continuació a l’apèndix s’indica la durada de cadascuna de les tasques, quedant expressat a la columna 

següent. Per tal de determinar la durada de les tasques s’ha contemplat el rendiment dels equips que figuren 

a l’annex de Justificació de Preus i el volum d’obra a executar. Amb les dades dels recursos menys favorables, 

s’ha calculat la durada en dies de cada part de les obres i, posteriorment, s’ha aplicat un coeficient corrector 

per compensar les pèrdues per condicions meteorològiques adverses i imprevistes.  

El calendari utilitzat defineix els períodes laborables en 5 dies setmanals i 8 hores diàries. A la part superior 

del diagrama es representen les setmanes i els mesos. No es concreta la data d’inici de les obres, motiu pel 

qual no es tenen en compte els festius. Una vegada definides les tasques i les durades, s’analitza la seva 

interrelació, les dependències i possibilitats de simultaneïtats, a continuació es crea una xarxa de 

precedències. 

Les tasques poden relacionar-se de 4 maneres diferents, la més habitual és que en finalitzi una per començar-

ne una altra, una segona manera és que l’inici de vàries tasques es solapi, la tercera és que esdevingui una 

relació entre tasques en la seva finalització, fent que la finalització d’una activitat anterior condicioni a l’inici 

d’una altra. En certes tasques en què s’ha de finalitzar una tasca per iniciar-se’n una altra, l’esmentat inici és 

pot avançar uns dies. Així contemplen les situacions en què les tasques es poden solapar sense interferir en el 

funcionament i la seguretat de l’obra. Aquestes relacions queden representades a la gràfica mitjançant fletxes. 

Hi ha tasques com les de Seguretat i Salut i Control de Qualitat que no tenen una durada predefinida i estan 

presents durant tota l’obra. 

Un cop establerta la xarxa, s’executa l’anàlisi temporal, que dóna com a resultat la durada total de l’obra, així 

com les dates inicials, finals. També l’inici i final de cadascuna de les tasques i, en conseqüència, els marges 

que té cada activitat. 

Es representa mitjançant un Diagrama de Barres representatiu de les tasques introduïdes, amb indicació dels 

terminis parcials, les relacions i el termini total estimat per a l’acabament de les obres, que servirà per 

identificar els riscos del projecte. Les tasques que no tenen cap marge, determinaran el camí crític de l’obra i 
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són grafiades en color vermell. Les tasques que apareixen en color blau tenen marge des del seu inici fins a la 

fletxa que assenyala la següent tasca crítica. 

L’esquema del diagrama de barres contempla els capítols de l’obra i les activitats que els conformen, té una 

relació directa amb el pressupost de manera que permet no només fer una previsió del temps necessari per a 

l’execució de les obres sinó que serveix també de base per fer una previsió aproximada de les certificacions, 

en el cas de que resulti necessari realitzar-les. 

 

• El termini previst per a l’execució de les obres és de 3 mesos (12 setmanes en total). 

 

Aquest termini podrà ser reduït per l’empresa constructora amb l’aplicació dels seus rendiments i sistemes 

constructius. Com també pot ser ampliat per motius aliens, ja siguin meteorològics, d’àmbit laboral com 

derivats de les mateixes obres i/o els materials. 

En la fase de licitació l’empresa presentarà el seu propi pla de treball amb el seu termini i aquest, passarà a 

ser contractual, substituint el present programa de caràcter indicatiu. També pot servir per comparar l’avanç 

del projecte amb la previsió inicial i fer-ne el seguiment. 
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APÈNDIX NÚM. 1. PROGRAMA D’OBRES 



Id Modo de 
tarea

Nombre de tarea Duración

1 Projecte executiu per a la instalꞏlació de gespa artificial al camp de futbol municipal 
d'Oliana

71,13 días

2 CAPÍTOL 1: TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS 11 días

3 TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS 10 días

4 CAPÍTOL 2: MOVIMENTS DE TERRES 15,63 días

5 MOVIMENTS DE TERRES 15 días

6 CAPÍTOL 3: SANEJAMENT 5,13 días

7 SANEJAMENT 4 días

8 CAPÍTOL 4: PAVIMENTS, BASES I FERMS 16,13 días

9 PAVIMENTS, BASES I FERMS 15 días

10 CAPÍTOL 5: XARXA DE REG 10,13 días

11 XARXA DE REG 6 días

12 CAPÍTOL 6: EQUIPAMENT ESPORTIU 8,13 días

13 EQUIPAMENT ESPORTIU 6 días

14 CAPÍTOL 7: PARTIDES COMPLEMENTARIES 66,13 días

15 Justificació d'obra I recepció 5 días

16 IMPLANTACIÓ DE MESURES DE SEGURETAT I SALUT 56 días

17 CONTROL DE QUALITAT I SEGURETAT I SALUT 56 días

M V L J D X S M V L J D X S M V L J D X S M V L J D X S M V L J D X S M
1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto

Tareas externas
Hito externo
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo

Tarea manual
Sólo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
Sólo el comienzo

Sólo fin
Fecha límite
Progreso
Progreso manual

Projecte executiu per a la instal·lació de gespa artificial al camp de futbol municipal d'Oliana

Página 1

Proyecto: Programa d'obres
Fecha: vie 21/02/25
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1 INTRODUCCIÓ 

En el present annex de justificació de preus s’inclou el llistat de tots els preus simples de la mà d’obra, 

materials, maquinària i auxiliars de les obres i les seves descomposicions detallades, d’acord amb la normativa 

vigent. 

 

2 JUSTIFICACIÓ DELS COSTOS INDIRECTES 

D’acord amb el reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions públiques aprovat pel RD 

1098/2001, de 12 d’octubre, el càlcul dels preus de les diferents unitats d’obra, es basa en la determinació 

dels costos directes i indirectes precisos per la seva execució aplicant la fórmula: 

 

Pn = (1 + K / 100) – Cn 

 

Sent: 

Pn: Preu d’execució Material de la unitat corresponent, en euros. 

Cn: Costos directes de la unitat en euros. 

K: Percentatge corresponent als “Costs indirectes” 

 

 

D’altra banda, K estarà format per dos sumands: 

 

K = K1  + K2 

 

Sent: 

K1: Percentatge corresponent a imprevistos, fixats per a les obres terrestres en l’1% 

K2: Percentatge corresponent a la valoració dels costos indirectes obtinguts amb els criteris 

assenyalats a continuació i l’import dels costos directes de l’obra. Aquest segon sumant està limitat 

per la legislació a un màxim d’un 5%. 

 Personal Tècnic i Administració adscrit a l’Obra 

 Encarregat 

 Lloguer de petit magatzem, oficina, taller, etc. 

 Anàlisi de materials, proves i assajos de laboratori. 
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Aquest cost es considerarà inclòs dins dels preus consignats en el pressupost com a part proporcional 

d’aquests. 

Amb l’estimació dels costos indirectes del present projecte el coeficient K2 tindrà un valor del 1%. 

Sent el valor K1 segons el punt anterior del’1% el valor total del coeficient de Costos Indirectes serà el següent: 

 

K = K1 + K2 = 0,01 + 0,01 = 0,02 (2%) 

 

Amb caràcter general s’entendrà que tots els preus porten implícit el Coeficient del 2% en concepte de costos 

indirectes. 
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PREUS SIMPLES                                                                         Gesa, s.l. 
 
Projecte executiu per a la instal·lació de gespa al camp de futbol municipal d'Oliana 
 
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU IMPORT 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________________  
  Pàgina 1  

. 17,136 %. Mitjans auxiliars 1,50 25,70 
  _________________  
 Grup . ........................................  25,70 
A01-FEP1 5,010 h Ajudant soldador 29,04 145,49 

 Ajudant soldador 
A01-FEP3 378,798 h Ajudant col·locador 28,93 10.958,62 

 Ajudant col·locador 
A01-FEPD 18,780 h Ajudant electricista 28,89 542,55 

 Ajudant electricista 
A01-FEPH 26,956 h Ajudant muntador 28,93 779,84 

 Ajudant muntador 
A012N000 6,236 h Oficial 1a d'obra pública 32,59 203,23 

 Oficial 1a d'obra pública 
A0150000 14,000 h Manobre especialista 28,12 393,68 

 Manobre especialista 

  ___________  
 Grup A01 ..................................  13.023,41 
A0D-0007 111,025 h Manobre 27,20 3.019,87 

 Manobre 

  ___________  
 Grup A0D .................................  3.019,87 
A0E-000A 81,470 h Manobre especialista 28,12 2.290,93 

 Manobre especialista 

  ___________  
 Grup A0E .................................  2.290,93 
A0F-000B 3,150 h Oficial 1a 32,59 102,66 

 Oficial 1a 
A0F-000D 378,798 h Oficial 1a col·locador 32,59 12.345,02 

 Oficial 1a col·locador 
A0F-000E 13,830 h Oficial 1a electricista 33,68 465,79 

 Oficial 1a electricista 
A0F-000R 34,356 h Oficial 1a muntador 33,68 1.157,11 

 Oficial 1a muntador 

  
A0F-000T 46,380 h Oficial 1a paleta 32,59 1.511,52 

 Oficial 1a paleta 
A0F-000Y 5,010 h Oficial 1a soldador 33,12 165,93 

 Oficial 1a soldador 

  ___________  
 Grup A0F ..................................  15.748,03 
B011-05ME 46,585 m3 Aigua 2,32 108,08 

 Aigua 

  ___________  
 Grup B01 ..................................  108,08 
B03C-05NJ 52,440 m3 Sauló garbellat 21,06 1.104,39 

 Sauló garbellat 
B03F-05NWTOL 1.071,191 m3 Tot-u artificial (ZA1-ZA2) 18,35 19.656,35 

 Tot-u artificial (ZA1-ZA2) 

  
B03J-0K8P 0,123 t Grava pedra granit.p/drens 26,04 3,21 

 Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens 
B03J-0K8V 0,375 t Grava p/drens 24,16 9,06 

 Grava de pedrera, per a drens 
B03L-05N7 0,072 t Sorra p/morters 23,93 1,73 

 Sorra de pedrera per a morters 
B03L-H4LAGRA 68,310 m3 granulat natural 100% vegetal biodegradable reciclat de blat de moro amb 95,00 6.489,45 
 granulometria 1,6-2,5 

 granulat natural 100% vegetal biodegradable reciclat de blat de 
 moro amb granulometria 1,6-2,5 

  
B03L-H4LAOL 122,958 m3 Sorra de sílex arrodonida, neta, seca, garbellada 3- 8 mm, 27 kg/m² 15,98 1.964,87 
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CODI QUANTITAT UD RESUM PREU IMPORT 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________________  
  Pàgina 2  

 Sorra de sílex arrodonida, neta, seca, garbellada 3- 8 mm, 27 
 kg/m² 

  
  ___________  
 Grup B03 ..................................  29.229,06 
B054-06DH 18,900 kg Calç aèria hidratada CL 90-S,sacs 0,36 6,80 

 Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 
B055-067M 0,014 t Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R, & sacs 165,63 2,26 

 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons 
 UNE-EN 197-1, en sacs 

  ___________  
 Grup B05 ..................................  9,06 
B069-2A9O 0,211 m3 Form.no estructural HNE-15/P/20 92,19 19,47 

 Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/20 de resistència a 
 compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària 
 màxima del granulat 20 mm 
B06QE76AOL 31,180 m3 Formigó amb fibres HAF-30/A-2.5-2/F/20-60/IIa+E,entre 20 i 25kg/m3 f.acer 130,28 4.062,13 

 Formigó amb fibres HAF-30/A-2.5-2/F/20-60/IIa+E, grandària 
 màxima del granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment i 
 entre 20 i 25 kg/m3 de fibres d'acer conformades als extrems, 
 apte per a classe d'exposició IIa+E 

  
  ___________  
 Grup B06 ..................................  4.081,60 
B07L-1PYB 5,010 t Mort.ram paleta M7.5,sacs,(G) UNE-EN 998-2 64,18 321,54 

 Morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7,5 N/mm2), en sacs, 
 de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 

  ___________  
 Grup B07 ..................................  321,54 
B091-06VI 620,980 kg Adhesiu poliuretà 7,16 4.446,22 

 Adhesiu poliuretà 

  
  ___________  
 Grup B09 ..................................  4.446,22 
B0F1A-0760 56,509 u Maó calat R25,290x140x100mm,p/revestir,categoria I,HD,UNE-EN 771-1 0,30 16,95 

 Maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria 
 I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 

  ___________  
 Grup B0F ..................................  16,95 
B125-HR3S 1,300 u Jornada d'equip de topografia 622,61 809,39 

 Jornada de treball d'equip de topografia consistent en la presa 
 de dades en camp, posterior tractament de les dades en 
 gabinet i bolcat dels resultats en format paper o digital, inclosos 
 totes les eines i materials necesaris 

  ___________  
 Grup B12 ..................................  809,39 
B2RA71H1 0,595 t Disposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada 12,53 7,45 
 dels residus de la construcció, segons la 

 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon 
 sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, 
 segons la LLEI 8/2008, de residus de formigó inerts amb una 
 densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, 
 amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus 

  
B2RA7LP1 1.302,840 m3 Disposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada 2,75 3.582,81 
 dels residus de la construcció, segons N 

 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon 
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 sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, 
 segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una 
 densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 
 segons la Llista Europea de Residus, inclou les terres naturals i 
 la gespa. 

  
  ___________  
 Grup B2R .................................  3.590,26 
B7B1-0KPWFO 7.513,858 m2 Làmina plàstica pvc de galaga 800 gr. 0,05 375,69 

 Subministre i instal.laciò de làmina plàstica pvc de galaga 800 
 gr. Format de rotllo transversals de canal a canal col.locada 
 amb efecte taula. Solapat mínim 10 cms. 

  
  ___________  
 Grup B7B .................................  375,69 
B7C73-2DNYol 6.830,780 m2 Espuma de poliolefínica de cel·la tancada marca Alveo model NUT 3011-14, 5,80 39.618,52 
 reticulada de gruix de 14 mm 

 Espuma de poliolefínica de cel·la tancada cel·la tancada 
 marca Alveo model NUT 3011-14, reticulada de gruix de 14 
 mm. 

  
  ___________  
 Grup B7C .................................  39.618,52 
B9P7-15OHO 6.520,290 m2 Gespa artificial, model RGF XM7 45-10,5 o equivalent de fibra monofilament bicolor 13,25 86.393,84 
 (verd llima/verd camp) 

 Gespa artificial, model RGF XM7 45-10,5 o equivalent de fibra 
 monofilament bicolor (verd llima/verd camp) 

  
  ___________  
 Grup B9P .................................  86.393,84 
B9R0-0J7V 3.104,900 m Cinta termoadhesiva 1,05 3.260,15 

 Cinta termoadhesiva 

  
  
  ___________  
 Grup B9R .................................  3.260,15 
BB1A-0XQ0FO 334,000 m Passamà perfil acer,D=50mm,sup.perfil acer,D=15mm 18,42 6.152,28 

 Passamà de perfil d'acer de 50 mm de diàmetre, i suports de 
 perfil d'acer de 15 mm de diàmetre cada 2 m 

  
  ___________  
 Grup BB1 .................................  6.152,28 
BDK5-1KH8 1,000 u Bastiment quadr.,+tapa,fos.dúctil p/pericó serv.,recolzada,pas 600x600mm,B125 117,27 117,27 

 Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de 
 serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe B125 
 segons norma UNE-EN 124 

  ___________  
 Grup BDK .................................  117,27 
BFB3-W61Q 387,600 m Tub PE 100,DN 110,PN 10 (SDR 17),en rotlle,UNE-EN 12201-2 9,94 3.852,74 

 Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 
 110, pressió nominal PN 10 (SDR 17), subministrat en rotlle, 
 fabricació segons norma UNE-EN 12201-2 
BFB3-W62O 12,240 m Tub PE 100,DN 90,PN 10 (SDR 17),en rotlle,UNE-EN 12201-2 7,03 86,05 

 Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 
 90, pressió nominal PN 10 (SDR 17), subministrat en rotlle, 
 fabricació segons norma UNE-EN 12201-2 

  ___________  
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 Grup BFB .................................  3.938,79 
BFWF-09U5 28,500 u Accessori p/tubs PEAD DN=110mm, plàst.,p/connec.pressió 122,29 3.485,27 

 Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 110 mm de 
 diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a connectar a pressió 
BFWF-09VY 0,900 u Accessori p/tubs PEAD DN=90mm, plàst.,p/connec.pressió 56,76 51,08 

 Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 90 mm de 
 diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a connectar a pressió 

  ___________  
 Grup BFW ................................  3.536,35 
BFYH-0A2J 380,000 u Pp.elem.munt.p/tubs PEAD DN=110mm,p/connec.pressió 0,35 133,00 

 Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de 
 polietilè de densitat alta, de 110 mm de diàmetre nominal 
 exterior, per a connectar a pressió 
BFYH-0A64 12,000 u Pp.elem.munt.p/tubs PEAD DN=90mm,p/connec.pressió 0,23 2,76 

 Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de 
 polietilè de densitat alta, de 90 mm de diàmetre nominal 
 exterior, per a connectar a pressió 

  ___________  
 Grup BFY .................................  135,76 
BG2P-1KUR 336,600 m Tub rígid PVC,DN=50mm,impacte=3J,resist.compress.=250N,g=1,2mm 2,28 767,45 

 Tub rígid de PVC, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no 
 propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 3 
 J, resistència a compressió de 250 N, d'1,2 mm de gruix 

  ___________  
 Grup BG2 .................................  767,45 
BG33-G2XAOL 387,600 m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 7x2,5mm2 4,18 1.620,17 

 Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, 
 de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 
 21123-4, multipolar, de secció 7x2,5 mm2, amb coberta del 
 cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 
 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums 

  ___________  
 Grup BG3 .................................  1.620,17 
BJS2-28MD 6,000 u Acc.electrovàlvula 3" 25,90 155,40 

 Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una electrovàlvula de 3" 
BJS4-1815 6,000 u Aspersor emergent de turbina de gran abast HUNTER ST-1600 o similar amb radi 1.116,56 6.699,36 
 de 32,5 a 50,3 mts 

 Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 30 a 50 m, amb 
 cos emergent de plàstic de 13 cm d'alçària, amb connexió de 
 diàmetre 2", sense vàlvula antidrenatge 
BJS9-28MA 6,000 u Connexió dif/asp.articul.,2" 18,02 108,12 

 Connexió per a difusor o aspersor amb unió articulada de 2" 
BJS9-28MAOL 6,000 u Connexió dif/asp.articul.,3" 18,02 108,12 

 Connexió per a difusor o aspersor amb unió articulada de 2" 
BJSA1-26JNP 2,000 u Prog.reg 24V,no codificable,no ampliable+centralitzable,6 estacions 219,64 439,28 

 Programador de reg amb alimentació a 24 V, no codificable, 
 no ampliable i centralitzable, per a un nombre màxim de 6 
 estacions 
BJSF-28KGOL 6,000 u Electovàlvula reg,d=3",24V,pres.max:16bar+regulador cabal 380,00 2.280,00 

 Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, de 3" de diàmetre, de 
 material metàl·lic, amb solenoide de 24V, per a una pressió 
 màxima de 16 bar i amb regulador de cabal 
BJSM-H6R8POL 7,000 u Pericó rect. d/PP p/reg d/51x37cm,H=31cm+tapa 150,00 1.050,00 

 Pericó rectangular de polipropilè per a instal·lacions de reg de 
 51x37 cm i 31 cm d'alçada, amb tapa amb cargol per a tancar 

  ___________  
 Grup BJS .................................  10.840,28 
BQS5-H6VQF11 2,000 u Porteria futbol reglamentàries de 7,32 x 2,44 per encastar al terra amb beina. i dos 800,00 1.600,00 
 pals de 120,100mm 
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 Porteria futbol 11 reglamentaries de 7,32x2,44 per a encastar 
 al terra amb beina. Desmuntables, compostes per un travasser 
 ovoide i dos pals d'alumini d e120x100mm, ajustats sobre 
 ancoratges amb tapa pintada color blanc i ganxo antilesions, 
 completament desmontable. Aquests pals posterios 
 galvanitzats per a suport de la xarxa i suport galvanitzat abatible 
 per a la subjecció de la xarxa. Amb 4 beines d'ancoratges. 
 Inclou Xarxa de niló trenat de 3 mm. i malla de 140 mm 
 subjectada amb ganxos metàl-lics antilesió segons norma 
 UNE-EN 749,  

  
  ___________  
 Grup BQS .................................  1.600,00 
BU2507 1,000 PA Control qualitat 1.450,00 1.450,00 
BU2509 1,000 PA Seguretat i salut a les obres 2.621,22 2.621,22 
  _________________  
 Grup BU2 .................................  4.071,22 
C1101200 14,000 h Compressor+dos martells pneumàtics 16,31 228,34 

 Compressor amb dos martells pneumàtics 
C1105A00 0,122 h Retroexcavadora amb martell trencador 67,20 8,20 

 Retroexcavadora amb martell trencador 
C111-0056 3,300 h Compressor+dos martells pneumàtics 16,31 53,82 

 Compressor amb dos martells pneumàtics 

  ___________  
 Grup C11 ..................................  290,36 
C131-005G 49,678 h Corró vibratori autopropulsat,12 a 14t 87,52 4.347,85 

 Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 
C1311440 0,016 h Pala carregadora s/pneumàtics 15 a 20t 112,41 1,80 

 Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 
C1312340 35,396 h Pala excavadora giratòria s/pneumàtics 15 a 20t 116,98 4.140,61 

 Pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a 20 t 
C133-00EO 42,228 h Minicarregadora combustible s/pneumàtics 2 a 5.9t,+acces.anivell. 77,54 3.274,36 

 Minicarregadora de combustible sobre pneumàtics de 2 a 5.9 
 t, amb accessori anivellador 
C136-00F4 49,678 h Motoanivelladora petita 90,27 4.484,47 

 Motoanivelladora petita 
C138-00KQ 3,300 h Pala carregadora s/pneumàtics 15 a 20t 112,41 370,95 

 Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 
C13A-00FQ 31,920 h Safata vibrant combustible,plac.60cm 6,25 199,50 

 Safata vibrant combustible amb placa de 60 cm 
C13C-00LP 20,383 h Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t 61,89 1.261,52 

 Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 

  ___________  
 Grup C13 ..................................  18.081,06 
C1501700 0,105 h Camió transp.7 t 48,81 5,14 

 Camió per a transport de 7 t 
C151-002Z 23,287 h Camió cisterna 8m3 64,38 1.499,20 

 Camió cisterna de 8 m3 
C154-003K 78,170 h Camió transp.20 t 72,91 5.699,40 

 Camió per a transport de 20 t 

  ___________  
 Grup C15 ..................................  7.203,74 
C176-00FX 0,034 h Formigonera 165l 2,39 0,08 

 Formigonera de 165 l 

  ___________  
 Grup C17 ..................................  0,08 
C2005000 6,548 h Regle vibratori 4,86 31,82 

 Regle vibratori 

  
C207-00E1 5,010 h Equip tall oxiacetilènic 9,21 46,14 
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 Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 

  ___________  
 Grup C20 ..................................  77,96 
P84425 1,632 M3 Formigó HA-25 40,00 65,28 
  _________________  
 Grup P84 ..................................  65,28 
  __________________________________________  

 TOTAL ...........................  264.866,35 
 
 
 
 
 

    Gesa, s.l. 
 Josep Barberillo Nualart 
     Enginyer Industrial 
 Col·legiat 16.134  
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B07F-0LT6 m3 Morter mixt ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,calç,sorra,200kg/m3 
 ciment,1:2:10,2,5N/mm2,elab.a obra 

 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 
 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de 
 resistència a compressió, elaborat a l'obra 
A0E-000A 1,050 h Manobre especialista 28,12 29,53 
B011-05ME 0,200 m3 Aigua 2,32 0,46 
B03L-05N7 1,530 t Sorra p/morters 23,93 36,61 
B054-06DH 400,000 kg Calç aèria hidratada CL 90-S,sacs 0,36 144,00 
B055-067M 0,200 t Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R, & sacs 165,63 33,13 
C176-00FX 0,725 h Formigonera 165l 2,39 1,73 
A%AUX0010100 1,000 % Despeses auxiliars mà d'obra 29,50 0,30 
 ______________________________  
 Mà d´obra ...........................................................................  29,53 
 Maquinària..........................................................................  1,73 
 Materials .............................................................................  214,20 
 Altres ..................................................................................  0,30 
  ______________  
 Suma la partida ..................................................................  245,76 
 Costos indirectes ...............................  3% 7,37 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  253,13 
BANDERIN Ut Dau de formigó per a cimentació per banderins de 20x20x20 HA25/IIA/12 amb vaina per l'inserció, 
 mitjans manuals 

 Dau de base de formigó per a la cimentació de banderins de futbol 11 de 20x20x20 

 HA25/IIA/12 amb vaina per l'inserció de tubs d'acer, inclòs excavació amb mitjans 

 manuals, inclòs perfilat de fons i laterals, transport i carrega de terres a abocador 

 controlat. 

  

  

  
A0F-000T 1,000 h Oficial 1a paleta 32,59 32,59 
A0D-0007 1,000 h Manobre 27,20 27,20 
P84425 0,008 M3 Formigó HA-25 40,00 0,32 
. 1,428 %. Mitjans auxiliars 1,50 2,14 
 ______________________________  
 Mà d´obra ...........................................................................  59,79 
 Materials .............................................................................  0,32 
 Altres ..................................................................................  2,14 
  ______________  
 Suma la partida ..................................................................  62,25 
 Costos indirectes ...............................  3% 1,87 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  64,12 
BJSA1-26DESC u Kit de protecció antidescàrregues elèctriques LPVK-12E de RAIN BIRD o similar 

 Kit de protecció antidescàrregues elèctriques LPVK-12E de RAIN BIRD o similar 

  
  
A0D-0007 0,350 h Manobre 27,20 9,52 
A0F-000B 0,350 h Oficial 1a 32,59 11,41 
BJSA1-26JNP 1,000 u Prog.reg 24V,no codificable,no ampliable+centralitzable,6 219,64 219,64 
 estacions  
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 20,90 0,31 
 ______________________________  
 Mà d´obra ...........................................................................  20,93 
 Materials .............................................................................  219,64 
 Altres ..................................................................................  0,31 
  ______________  
 Suma la partida ..................................................................  240,88 
 Costos indirectes ...............................  3% 7,23 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  248,11 
BJSA1-26JN u Programador rec RAIN BIRD ESP amb mòdul d'extensió o similar  24V,no codificable,no 
 ampliable+centralitzable,6 estacions 

 Programador rec RAIN BIRD ESP amb mòdul d'extensió o similar aprovat 
 expressament per la Direcció Facultativa. Inclòs connexions  elèctriques. 
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 Completament instal·lat i en  funcionament. 2 solenoides Rain Bird més vàlvula 
 mestra (o un relé d'arrencada bomba) per estació. Inclòs fixació en mur, 
 connexió a xarxa elèctrica. Amb alimentació a 24 V, centralitzable, per a un 
 nombre màxim de 6 estacions 

  
A0D-0007 0,350 h Manobre 27,20 9,52 
A0F-000B 0,350 h Oficial 1a 32,59 11,41 
BJSA1-26JNP 1,000 u Prog.reg 24V,no codificable,no ampliable+centralitzable,6 219,64 219,64 
 estacions  
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 20,90 0,31 
 ______________________________  
 Mà d´obra ...........................................................................  20,93 
 Materials .............................................................................  219,64 
 Altres ..................................................................................  0,31 
  ______________  
 Suma la partida ..................................................................  240,88 
 Costos indirectes ...............................  3% 7,23 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  248,11 
F2194AL5 m2 Demol.pavim. form. g fins a 20cm,ampl.més de 2m,retro.+mart.trencad. + càrrega cam. mec. 

 Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix, d'amplària més de 2 
 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb 
 mitjans mecànics 
C1105A00 0,061 h Retroexcavadora amb martell trencador 67,20 4,10 
C1311440 0,008 h Pala carregadora s/pneumàtics 15 a 20t 112,41 0,90 
 ______________________________  
 Maquinària..........................................................................  5,00 
  ______________  
 Suma la partida ..................................................................  5,00 
 Costos indirectes ...............................  3% 0,15 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  5,15 
F21Q2501OL1 u Retirada de Postes porteria de futbol, amb mitjans manuals, i càrrega mecànica sobre camió. 

 Retirada de Postes porteria de futbol, amb mitjans manuals, i càrrega mecànica 
 sobre camió. 

  
A0150000 0,750 h Manobre especialista 28,12 21,09 
C1101200 0,750 h Compressor+dos martells pneumàtics 16,31 12,23 
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 21,10 0,32 
 ______________________________  
 Mà d´obra ...........................................................................  21,09 
 Maquinària..........................................................................  12,23 
 Altres ..................................................................................  0,32 
  ______________  
 Suma la partida ..................................................................  33,64 
 Costos indirectes ...............................  3% 1,01 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  34,65 
F21QQB10F u Retirada mobiliari banqueta existent, enderrocar daus form.,càrrega man/mec.i recol. 

 Retirada de mobiliari de banqueta, enderroc de daus de formigó, i càrrega 
 manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor. Inclou la 
 càrrega de a magatzem municipal i posterior recol·locació. 

  
A0150000 1,000 h Manobre especialista 28,12 28,12 
C1101200 1,000 h Compressor+dos martells pneumàtics 16,31 16,31 
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 28,10 0,42 
 ______________________________  
 Mà d´obra ...........................................................................  28,12 
 Maquinària..........................................................................  16,31 
 Altres ..................................................................................  0,42 
  ______________  
 Suma la partida ..................................................................  44,85 
 Costos indirectes ...............................  3% 1,35 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  46,20 
F21QQB10FREG u Desmuntatge d'aspersors existents inlouent el transport a magatzem municipal 

 Desmuntatge d'aspersors existents inlouent el transport a magatzem municipal. 
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A0150000 0,300 h Manobre especialista 28,12 8,44 
C1101200 0,300 h Compressor+dos martells pneumàtics 16,31 4,89 
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 8,40 0,13 
 ______________________________  
 Mà d´obra ...........................................................................  8,44 
 Maquinària..........................................................................  4,89 
 Altres ..................................................................................  0,13 
  ______________  
 Suma la partida ..................................................................  13,46 
 Costos indirectes ...............................  3% 0,40 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  13,86 
F2213422 m3 Excavació p/rebaix,terreny compact.(SPT 20-50),pala excav.,+càrr.directa s/camió 

 Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala 
 excavadora i càrrega directa sobre camió 
C1312340 0,038 h Pala excavadora giratòria s/pneumàtics 15 a 20t 116,98 4,45 
 ______________________________  
 Maquinària..........................................................................  4,45 
  ______________  
 Suma la partida ..................................................................  4,45 
 Costos indirectes ...............................  3% 0,13 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  4,58 
F2R54239 m3 Transport residus,instal.gestió residus,camió 7t,càrrega mec.,rec.més de 10 i fins a 15km 

 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió 
 de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 
 10 i fins a 15 km 

  
C1501700 0,257 h Camió transp.7 t 48,81 12,54 
 ______________________________  
 Maquinària..........................................................................  12,54 
  ______________  
 Suma la partida ..................................................................  12,54 
 Costos indirectes ...............................  3% 0,38 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  12,92 
F2RA71H1 m3 Disposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels 
 residus de la construcció, segons la 

 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició 
 controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de 
 formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o 
 demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus 

  
B2RA71H1 1,450 t Disposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la 12,53 18,17 
 deposició controlada dels residus de la construcció, segons la  
 ______________________________  
 Materials .............................................................................  18,17 
  ______________  
 Suma la partida ..................................................................  18,17 
 Costos indirectes ...............................  3% 0,55 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  18,72 
F2RA7LP1 m3 Disposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels 
 residus de la construcció, segons la 

 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició 
 controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de 
 terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 17 05 
 04 segons la Llista Europea de Residus 

  
B2RA7LP1 1,000 m3 Disposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la 2,75 2,75 
 deposició controlada dels residus de la construcció, segons N  
 ______________________________  
 Materials .............................................................................  2,75 
  ______________  
 Suma la partida ..................................................................  2,75 
 Costos indirectes ...............................  3% 0,08 
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  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  2,83 
F9365G11FOL m3 Paviment de formigó HM-25/P/20/I, camió+vibr.manual, acabat remolinat 

 Paviment de formigó HM-25/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima 
 del granulat 20 mm, amb fibra de vidre anti-crack de 5kg/m3,  abocat des de 
 camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat superdicial remolinat amb 
 mitjans mecànoics sobre base de tot "u", estès, reglejat, vibrat, remolinat, curat, i 
 part proporcional de juntes. 

  
A012N000 0,200 h Oficial 1a d'obra pública 32,59 6,52 
A0D-0007 0,600 h Manobre 27,20 16,32 
B06QE76AOL 1,000 m3 Formigó amb fibres HAF-30/A-2.5-2/F/20-60/IIa+E,entre 20 i 130,28 130,28 
 25kg/m3 f.acer  
C2005000 0,210 h Regle vibratori 4,86 1,02 
 ______________________________  
 Mà d´obra ...........................................................................  22,84 
 Maquinària..........................................................................  1,02 
 Materials .............................................................................  130,28 
  ______________  
 Suma la partida ..................................................................  154,14 
 Costos indirectes ...............................  3% 4,62 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  158,76 
P185-HPDBTOP u Aixecament topogràfic i replanteig del camp de futbol 

 Aixecament topogràfic de l'estat actual del camp de futbol en coordenades UTM 
 3D, estudi de rassants i replanteig del camp inclòs del camp inclòs la col·locació 
 de quatre bases de replnateig de caràcter permanent durant el trancurs de l'obra 
 amb un equip elèctrònic de topografia consistent en la presa de dades en camp, 
 posterior tractament de les dades en gabinet i bolcat dels resultats en format 
 paper o digital, i replanteig sobre el terreny inclosos totes les eines i materials 
 necesaris. 

  
B125-HR3S 1,000 u Jornada d'equip de topografia 622,61 622,61 
 ______________________________  
 Materials .............................................................................  622,61 
  ______________  
 Suma la partida ..................................................................  622,61 
 Costos indirectes ...............................  3% 18,68 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  641,29 
P2145-4RS2 m Desmuntatge de barana metàl.lica de 90 a 110cm d'alçada ,amb mitjans manuals,càrrega manual i 
 transport a abocador. 

 Desmuntatge barana metàl.lica ,de 90 a 110cm d'alçada, amb mitjans manuals, 
 càrrega manual i transport a abocador. 

  
A01-FEP1 0,015 h Ajudant soldador 29,04 0,44 
A0D-0007 0,015 h Manobre 27,20 0,41 
A0F-000Y 0,015 h Oficial 1a soldador 33,12 0,50 
C207-00E1 0,015 h Equip tall oxiacetilènic 9,21 0,14 
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,40 0,02 
 ______________________________  
 Mà d´obra ...........................................................................  1,35 
 Maquinària..........................................................................  0,14 
 Altres ..................................................................................  0,02 
  ______________  
 Suma la partida ..................................................................  1,51 
 Costos indirectes ...............................  3% 0,05 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1,56 
P21G4-55MANOL m Neteja i arrenjament de .cuneta exitent trapz. form.,ampl.fins a 
 100cm,g:15cm,compressor+càrrega cam. 

 Neteja i arrenjament i neteja de cuneta existent trapezoïdal de formigó de fins a 
 100 cm d'amplària i 15 cm de gruix, amb compressor de dos martells 
 pneumàtics i càrrega sobre camió 
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A0E-000A 0,150 h Manobre especialista 28,12 4,22 
C111-0056 0,010 h Compressor+dos martells pneumàtics 16,31 0,16 
C138-00KQ 0,010 h Pala carregadora s/pneumàtics 15 a 20t 112,41 1,12 
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 4,20 0,06 
 ______________________________  
 Mà d´obra ...........................................................................  4,22 
 Maquinària..........................................................................  1,28 
 Altres ..................................................................................  0,06 
  ______________  
 Suma la partida ..................................................................  5,56 
 Costos indirectes ...............................  3% 0,17 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  5,73 
P221C-DYZM m3 Excav.rasa,amp:fins a 1m,fond.=fins a 2m,terreny compact.,retro.++terres deix.vora 

 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny 
 compacte, amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora 
A0D-0007 0,080 h Manobre 27,20 2,18 
C13C-00LP 0,133 h Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t 61,89 8,23 
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,20 0,03 
 ______________________________  
 Mà d´obra ...........................................................................  2,18 
 Maquinària..........................................................................  8,23 
 Altres ..................................................................................  0,03 
  ______________  
 Suma la partida ..................................................................  10,44 
 Costos indirectes ...............................  3% 0,31 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  10,75 
P2242-53C6 m2 Reperfilat de les terres per  donar nivells, repàs+picon.esplanada,m.mec.,95%PM 

 Reperfilat de les terres per  donar nivells d'acord amb els perfils de projecte,repàs 
 i piconatge d'esplanada previ a la col·locació de la capa de sauló, inlou el 
 replanteig topogràfic de les cotes dels pendents, amb mitjans mecànics i 
 compactació del 95 % PM 

  
C131-005G 0,005 h Corró vibratori autopropulsat,12 a 14t 87,52 0,44 
C136-00F4 0,005 h Motoanivelladora petita 90,27 0,45 
 ______________________________  
 Maquinària..........................................................................  0,89 
  ______________  
 Suma la partida ..................................................................  0,89 
 Costos indirectes ...............................  3% 0,03 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  0,92 
P2255-DPGO m3 Rebliment+picon.rasa,ampl.fins a 0,6m,mat.adeq.excav.,gfins a 25cm,picó vibrant de 
 combustible,95%PM 

 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material adequat de 
 la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant 
 de combustible, amb compactació del 95% PM 
A0E-000A 0,500 h Manobre especialista 28,12 14,06 
C13A-00FQ 0,500 h Safata vibrant combustible,plac.60cm 6,25 3,13 
C13C-00LP 0,121 h Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t 61,89 7,49 
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 14,10 0,21 
 ______________________________  
 Mà d´obra ...........................................................................  14,06 
 Maquinària..........................................................................  10,62 
 Altres ..................................................................................  0,21 
  ______________  
 Suma la partida ..................................................................  24,89 
 Costos indirectes ...............................  3% 0,75 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  25,64 
P2255-DPIR m3 Rebliment+picon.rasa,ampl.fins a 0,6m,sauló garb.,gmés de 25 i fins a 50cm,picó vibrant de 
 combustible 

 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sauló garbellat, en 
 tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant de 
 combustible 
A0E-000A 0,200 h Manobre especialista 28,12 5,62 
B03C-05NJ 1,150 m3 Sauló garbellat 21,06 24,22 
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C13A-00FQ 0,200 h Safata vibrant combustible,plac.60cm 6,25 1,25 
C13C-00LP 0,060 h Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t 61,89 3,71 
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 5,60 0,08 
 ______________________________  
 Mà d´obra ...........................................................................  5,62 
 Maquinària..........................................................................  4,96 
 Materials .............................................................................  24,22 
 Altres ..................................................................................  0,08 
  ______________  
 Suma la partida ..................................................................  34,88 
 Costos indirectes ...............................  3% 1,05 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  35,93 
P2R5-DT0U m3 Transport residus,instal.gestió residus,camió 20t,càrrega mec.,rec.més de 10 i fins a 15km 

 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió 
 de 20 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més 
 de 10 i fins a 15 km 

  
C154-003K 0,060 h Camió transp.20 t 72,91 4,37 
 ______________________________  
 Maquinària..........................................................................  4,37 
  ______________  
 Suma la partida ..................................................................  4,37 
 Costos indirectes ...............................  3% 0,13 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  4,50 
P7B1-6Q38FOL m2 Subministre i instal.laciò de làmina plàstica pvc de galaga 800 gr. Format de rulls transverslas de 
 canal a canal col.locada amb 

 Subministre i instal.laciò de làmina plàstica pvc de galaga 800 gr. Format de rulls 
 transverslas de canal a canal col.locada amb efecte taula. Solapat mínim 10 
 cms. 

  
A01-FEP3 0,015 h Ajudant col·locador 28,93 0,43 
A0F-000D 0,015 h Oficial 1a col·locador 32,59 0,49 
B7B1-0KPWFO 1,100 m2 Làmina plàstica pvc de galaga 800 gr. 0,05 0,06 
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,90 0,01 
 ______________________________  
 Mà d´obra ...........................................................................  0,92 
 Materials .............................................................................  0,06 
 Altres ..................................................................................  0,01 
  ______________  
 Suma la partida ..................................................................  0,99 
 Costos indirectes ...............................  3% 0,03 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1,02 
P7C80-9LXF m2 Subministre i col·locació de Base Elàstica esmorteidora Alveo model NUT 3011-14 o equivalent 

 Subministre i col·locació de Base Elàstica marca Alveo model NUT 3011-14 o 
 equivalent de base elàstica prefabricada en rulls de minim 2 m d'amplada. Guix 
 minim 14 mm. 
 Producte amb certificació de laboratori homologat EN 15330-4. 

  
A01-FEP3 0,001 h Ajudant col·locador 28,93 0,03 
A0F-000D 0,001 h Oficial 1a col·locador 32,59 0,03 
B7C73-2DNYol 1,000 m2 Espuma de poliolefínica de cel·la tancada marca Alveo model 5,80 6,38 
 NUT 3011-14, reticulada de gruix de 14 mm  
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,10 0,00 
 ______________________________  
 Mà d´obra ...........................................................................  0,06 
 Materials .............................................................................  6,38 
  ______________  
 Suma la partida ..................................................................  6,44 
 Costos indirectes ...............................  3% 0,19 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  6,63 
P938-DFU7 m3 Base tot-u art.,estesa+picon.95%PM 

 Base de tot-u artificial (ZA1-ZA2), amb estesa i piconatge del material al 95% del 
 PM, amb motoanivelladora guiada per làser amb un gruix promitg de 15 cm, 
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 inclòs reg a la humitat òbtima i refinat final.  

  
A0D-0007 0,025 h Manobre 27,20 0,68 
B011-05ME 0,050 m3 Aigua 2,32 0,12 
B03F-05NWTOL 1,000 m3 Tot-u artificial (ZA1-ZA2) 18,35 21,10 
C131-005G 0,020 h Corró vibratori autopropulsat,12 a 14t 87,52 1,75 
C136-00F4 0,020 h Motoanivelladora petita 90,27 1,81 
C151-002Z 0,025 h Camió cisterna 8m3 64,38 1,61 
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,70 0,01 
 ______________________________  
 Mà d´obra ...........................................................................  0,68 
 Maquinària..........................................................................  5,17 
 Materials .............................................................................  21,22 
 Altres ..................................................................................  0,01 
  ______________  
 Suma la partida ..................................................................  27,08 
 Costos indirectes ...............................  3% 0,81 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  27,89 
P9A1-BLAT m3 Subministre i col·locació granulat natural 100% vegetal biodegradable reciclat de blat de moro 
 amb granulometria 1,6-2,5 

 Subministre i col·locació granulat natural 100% vegetal biodegradable reciclat 
 de blat de moro amb granulometria 1,6-2,5 

  
A0D-0007 0,050 h Manobre 27,20 1,36 
B03L-H4LAGRA 1,100 m3 granulat natural 100% vegetal biodegradable reciclat de blat de 95,00 104,50 
 moro amb granulometria 1,6-2,5  
C133-00EO 0,050 h Minicarregadora combustible s/pneumàtics 2 a 77,54 3,88 
 5.9t,+acces.anivell.  
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,40 0,02 
 ______________________________  
 Mà d´obra ...........................................................................  1,36 
 Maquinària..........................................................................  3,88 
 Materials .............................................................................  104,50 
 Altres ..................................................................................  0,02 
  ______________  
 Suma la partida ..................................................................  109,76 
 Costos indirectes ...............................  3% 3,29 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  113,05 
P9A1-HBE8OL m3 Subministre i col·locació de capa de sorra de sílex arrodonida, neta, seca, garbellada 3- 8 mm, 27 
 kg/m² 

 Subministre i col·locació de capa de sorra de sílex arrodonida, neta, seca, 

 garbellada 3- 8 mm, 27 kg/m², desitat 1550 kg/m³ 
  
A0D-0007 0,050 h Manobre 27,20 1,36 
B03L-H4LAOL 1,100 m3 Sorra de sílex arrodonida, neta, seca, garbellada 3- 8 mm, 27 15,98 17,58 
 kg/m²  
C133-00EO 0,350 h Minicarregadora combustible s/pneumàtics 2 a 77,54 27,14 
 5.9t,+acces.anivell.  
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,40 0,02 
 ______________________________  
 Mà d´obra ...........................................................................  1,36 
 Maquinària..........................................................................  27,14 
 Materials .............................................................................  17,58 
 Altres ..................................................................................  0,02 
  ______________  
 Suma la partida ..................................................................  46,10 
 Costos indirectes ...............................  3% 1,38 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  47,48 
P9PC-6SWNOL m2 Subministre i col·locació de gespa sintèt. model RGF XM7 45-10,5 o equivalent 

 Subministrament i instal·lació de gespa artificial combinada dissenyat 
 especialment per a la pràctica del futbol i la reducció del desplaçament i del 
 efecte d’esquitxada o “splash” del cautxú gràcies al combinació de fibres 
 monofilament i fibril·lades a diferents puntades de polietilè d’alta densitat. Un  
 primer  fil monofilament amb secció diamant multinervat en la seva totalitat de 
 13.300 Dtex  (mínim 10 nervis ) de 360 Micres i  1 mm d’amplada de la fibra. A 
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 cada puntada hi aniran un mínim de 7 fibres monofilament. Fibres monofilament 
 i fibril.lada testades a mínim 350.000 cicles lisport de resistència a l'ús segons 
 normativa europea EN 15306. I una segona fibra fibril·lada recta de 8.800 Dtex. 
 Amplada de la fibra fibril·lada mínima 1 mm i gruix minim de 110 micres. 1 fibra 
 a cada puntada. Fibres amb una alçada de 45 mm de i 11.024 puntades, teixida 
 amb una separació de fileres o galga màxima de 3/8.  Pes de la fibra 1.250 gr/m2 
 i pes total mínim de 2.532 gr/m2. Col·locació mitjançant encolat de juntes dels 
 rulls amb cola de PU.  Fibra amb tractament anti UVA resistent a la calor i al gel, 
 preparada de la llastrada amb aprox. 27 kg/m2 de sorra de sílice arrodonida, 
 neta i seca, de granulometria 0,3-0,8 mm i minim 3 kg/m2  de preparada també 
 per una capa de  granulat natural 100% vegetal biodegradable reciclat de blat de 
 moro amb granulometria 1,6-2,5 mm. Fil de polietilè teixit sobre un backing amb 
 pes mínim de 1.250 gr/m2 especialment reforçat 100% polipropilè. Servit en rulls 
 de mínim 4 m d’amplada. Marcatge de línies de Futbol 11 en color blanc de 10 
 cm. D’amplada i pel futbol 7 en color groc o blau, en compliment de la 
 reglamentació de la RFEF. Aquests paràmetres míninms s'hauran de certificar 
 segons resultat de la prova als assajos de laboratori requerits. Sistema de gespa 
 artificial homologat amb certificat FIFA QUALITY PRO, NFP 90 -112 i normativa 
 europea EN 15330-1. Fabricant de la gespa artificial i desl fils certificat en 
 compliment de les Normes Internacionals de Sostenibilitat i empremta de 
 carboni ISCC PLUS de reducció d'emissions de Co2, economia circular de 
 proximitat, matèries primeres renovables i energia sostenible del procés de 
 fabricació. Certificació EPD de càlcul de l’empremta de carboni i la seva 
 compensació mitjançant les normes EN 14025:2010 i EN 15804 2014 i certifocat 
 de compensació de petjada de carboni mitajnçant programa autoritzatGespa 
 amb certificat de reciclabilitat de tots els seus components del CSIC (Consejo 
 Superior de Investigaciones Científicas) o altre laboratori homologat a tal efecte. 
 Inclou verificació "in situ" del camp acabat segons norma assaig En 15330-1 
 propietats biomecàniques del camp acabat amb maquinària homologada. 
   

  
A01-FEP3 0,045 h Ajudant col·locador 28,93 1,30 
A0F-000D 0,045 h Oficial 1a col·locador 32,59 1,47 
B091-06VI 0,100 kg Adhesiu poliuretà 7,16 0,72 
B9R0-0J7V 0,500 m Cinta termoadhesiva 1,05 0,53 
B9P7-15OHO 1,000 m2 Gespa artificial, model RGF XM7 45-10,5 o equivalent de fibra 13,25 13,91 
 monofilament bicolor (verd llima/verd camp)  
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,80 0,04 
 ______________________________  
 Mà d´obra ...........................................................................  2,77 
 Materials .............................................................................  15,16 
 Altres ..................................................................................  0,04 
  ______________  
 Suma la partida ..................................................................  17,97 
 Costos indirectes ...............................  3% 0,54 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  18,51 
PB1C-61TYFO m SiC Barana formada per passamà de tub rodó D=50mm,col.suports perfil acer D=gr=15mm cada 5 
 metres c.m,ancor.obra anc.mort. 

 Subministrament i col·locació de barana formada amb passamà de tub rodó de 
 D50 mm col·locat amb suports de tub d'acer galvanitzat rodó de D50 mm cada 5 
 m, ancorat a l'obra amb morter de ciment pòrtland de dosificació 1:4 elaborat a 
 l'obra  

  
PB1D-52WE 1,000 m SiC de barana amb passamà rodó acer,D=50 mm,sup.perfil 23,67 23,67 
 acer,D=15mm,col.ancor.obra  
 ______________________________  
 Mà d´obra ...........................................................................  4,18 
 Materials .............................................................................  19,38 
 Altres ..................................................................................  0,11 
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  ______________  
 Suma la partida ..................................................................  23,67 
 Costos indirectes ...............................  3% 0,71 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  24,38 
PB1D-52WE m SiC de barana amb passamà rodó acer,D=50 mm,sup.perfil acer,D=15mm,col.ancor.obra 

 Passamà de rodó d'acer de 50 mm de diàmetre, i suports de perfil d'acer de 15 
 mm de diàmetre cada 2 m, col·locat ancorat a l'obra 

  
A0D-0007 0,070 h Manobre 27,20 1,90 
A0F-000T 0,070 h Oficial 1a paleta 32,59 2,28 
B07L-1PYB 0,015 t Mort.ram paleta M7.5,sacs,(G) UNE-EN 998-2 64,18 0,96 
BB1A-0XQ0FO 1,000 m Passamà perfil acer,D=50mm,sup.perfil acer,D=15mm 18,42 18,42 
A%AUX0010250 2,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 4,20 0,11 
 ______________________________  
 Mà d´obra ...........................................................................  4,18 
 Materials .............................................................................  19,38 
 Altres ..................................................................................  0,11 
  ______________  
 Suma la partida ..................................................................  23,67 
 Costos indirectes ...............................  3% 0,71 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  24,38 
PFB3-W7JP m Tub PE 100,DN 110,PN 10 (SDR 17),en rotlle,UNE-EN 12201-2,+p.p.accessoris connect.pressió,fons 
 rasa,s/afect.p/serveis rasa,s/pre 

 Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 110, pressió 
 nominal PN 10 (SDR 17), subministrat en rotlle, fabricació segons norma 
 UNE-EN 12201-2, inclosa la part proporcional d'accessoris d'unió per 
 compressió mecànica, de material plàstic, col·locat al fons de la rasa, sense 
 afectació per presència de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada, amb 
 grau de dificultat baix 
-107OB 1,000 m ,s/afect.p/serveis rasa,s/pres.estrebada,grau dific. baix 0,00 0,00 
BFB3-W61Q 1,000 m Tub PE 100,DN 110,PN 10 (SDR 17),en rotlle,UNE-EN 12201-2 9,94 10,14 
BFWF-09U5 0,075 u Accessori p/tubs PEAD DN=110mm, plàst.,p/connec.pressió 122,29 9,17 
BFYH-0A2J 1,000 u Pp.elem.munt.p/tubs PEAD DN=110mm,p/connec.pressió 0,35 0,35 
A01-FEPH 0,020 h Ajudant muntador 28,93 0,58 
A0F-000R 0,020 h Oficial 1a muntador 33,68 0,67 
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,30 0,02 
 ______________________________  
 Mà d´obra ...........................................................................  1,25 
 Materials .............................................................................  19,66 
 Altres ..................................................................................  0,02 
  ______________  
 Suma la partida ..................................................................  20,93 
 Costos indirectes ...............................  3% 0,63 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  21,56 
PFB3-W7KD m Tub PE 100,DN 90,PN 10 (SDR 17),en rotlle,UNE-EN 12201-2,+p.p.accessoris connect.pressió,fons 
 rasa,s/afect.p/serveis rasa,s/pres 

 Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 90, pressió nominal 
 PN 10 (SDR 17), subministrat en rotlle, fabricació segons norma UNE-EN 
 12201-2, inclosa la part proporcional d'accessoris d'unió per compressió 
 mecànica, de material plàstic, col·locat al fons de la rasa, sense afectació per 
 presència de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada, amb grau de 
 dificultat baix 
-107OB 1,000 m ,s/afect.p/serveis rasa,s/pres.estrebada,grau dific. baix 0,00 0,00 
BFB3-W62O 1,000 m Tub PE 100,DN 90,PN 10 (SDR 17),en rotlle,UNE-EN 12201-2 7,03 7,17 
BFWF-09VY 0,075 u Accessori p/tubs PEAD DN=90mm, plàst.,p/connec.pressió 56,76 4,26 
BFYH-0A64 1,000 u Pp.elem.munt.p/tubs PEAD DN=90mm,p/connec.pressió 0,23 0,23 
A01-FEPH 0,013 h Ajudant muntador 28,93 0,38 
A0F-000R 0,013 h Oficial 1a muntador 33,68 0,44 
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,80 0,01 
 ______________________________  
 Mà d´obra ...........................................................................  0,82 
 Materials .............................................................................  11,66 
 Altres ..................................................................................  0,01 
  ______________  
 Suma la partida ..................................................................  12,49 
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 Costos indirectes ...............................  3% 0,37 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  12,86 
PG2P-6SZV m Tub rígid PVC,DN=50mm,impacte=3J,resist.compress.=250N,g=1,2mm,unió encolada+canal.sot. 

 Tub rígid de PVC, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la 
 flama, amb una resistència a l'impacte de 3 J, resistència a compressió de 250 
 N, d'1,2 mm de gruix, amb unió encolada i com a canalització soterrada 
A01-FEPD 0,050 h Ajudant electricista 28,89 1,44 
A0F-000E 0,035 h Oficial 1a electricista 33,68 1,18 
BG2P-1KUR 1,000 m Tub rígid 2,28 2,33 
 PVC,DN=50mm,impacte=3J,resist.compress.=250N,g=1,2mm  
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,60 0,04 
 ______________________________  
 Mà d´obra ...........................................................................  2,62 
 Materials .............................................................................  2,33 
 Altres ..................................................................................  0,04 
  ______________  
 Suma la partida ..................................................................  4,99 
 Costos indirectes ...............................  3% 0,15 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  5,14 
PG33-E4QM m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 7x2,5mm2,col.canal/safata 

 Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació 
 RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, multipolar, de secció 
 7x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc 
 Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, 
 col·locat en canal o safata 
A01-FEPD 0,006 h Ajudant electricista 28,89 0,17 
A0F-000E 0,006 h Oficial 1a electricista 33,68 0,20 
BG33-G2XAOL 1,000 m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 7x2,5mm2 4,18 4,26 
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,40 0,01 
 ______________________________  
 Mà d´obra ...........................................................................  0,37 
 Materials .............................................................................  4,26 
 Altres ..................................................................................  0,01 
  ______________  
 Suma la partida ..................................................................  4,64 
 Costos indirectes ...............................  3% 0,14 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  4,78 
PJS1-6U6PASP m Subministrament i Instal·lació de sortida electrovàlvula i col·lector 

 Subministrament i Instal·lació de sortida electrovàlvula i col·lector.col·lector 
 d'entrada de vàlvula format per te electrosoldada de 90mm., enllaç recolzat 
 90-3'M, electrovàlvula de nylon reforçada en fibra de vidre, de 3' i p.p. 
 d'accessoris de connexió. 

  
A01-FEPH 2,000 h Ajudant muntador 28,93 57,86 
A0F-000R 2,000 h Oficial 1a muntador 33,68 67,36 
BJS9-28MAOL 1,000 u Connexió dif/asp.articul.,3" 18,02 18,02 
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 125,20 1,88 
 ______________________________  
 Mà d´obra ...........................................................................  125,22 
 Materials .............................................................................  18,02 
 Altres ..................................................................................  1,88 
  ______________  
 Suma la partida ..................................................................  145,12 
 Costos indirectes ...............................  3% 4,35 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  149,47 
PJS1-6U6PSortida u Instal.lació i subministrament d'aspersor emergent de turbina de gran abast HUNTER ST-1600 o 
 similar amb radi de 32,5 a 50,3 mts 

 Instal.lació i subministrament d'aspersor emergent de turbina de gran abast 
 HUNTER ST-1600 o similar amb radi de 32,5 a 50,3 mts., construit amb resina 
 anticops i tapa revestida de goma. Inclou boquilla, ajust de cabal/abast, regulació 
 angles de gir i proves de rendiment. 
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A01-FEPH 1,200 h Ajudant muntador 28,93 34,72 
A0F-000R 1,200 h Oficial 1a muntador 33,68 40,42 
BJS4-1815 1,000 u Aspersor emergent de turbina de gran abast HUNTER ST-1600 1.116,56 1.116,56 
 o similar amb radi de 32,5 a 50,3 mts  
BJS9-28MA 1,000 u Connexió dif/asp.articul.,2" 18,02 18,02 
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 75,10 1,13 
 ______________________________  
 Mà d´obra ...........................................................................  75,14 
 Materials .............................................................................  1.134,58 
 Altres ..................................................................................  1,13 
  ______________  
 Suma la partida ..................................................................  1.210,85 
 Costos indirectes ...............................  3% 36,33 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1.247,18 
PJSE-6UB4 u Electovàlvula reg 3",24V,pres.max:16bar+regulador cabal 

 Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, de 3" de diàmetre, de material metàl·lic, 
 amb solenoide de 24 V, per a una pressió màxima de 16 bar, amb regulador de 
 cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs 
A0F-000R 1,100 h Oficial 1a muntador 33,68 37,05 
BJS2-28MD 1,000 u Acc.electrovàlvula 3" 25,90 25,90 
BJSF-28KGOL 1,000 u Electovàlvula reg,d=3",24V,pres.max:16bar+regulador cabal 380,00 380,00 
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 37,10 0,56 
 ______________________________  
 Mà d´obra ...........................................................................  37,05 
 Materials .............................................................................  405,90 
 Altres ..................................................................................  0,56 
  ______________  
 Suma la partida ..................................................................  443,51 
 Costos indirectes ...............................  3% 13,31 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  456,82 
PJSM1-HBBF u Pericó rect. d/PP p/reg d/51x37cm,H=31cm+tapa, col. s/llit grava+rebl. 

 Pericó rectangular de polipropilè per a instal·lacions de reg de 51x37 cm i 31 cm 
 d'alçada amb tapa amb cargol per a tancar, col·locada sobre llit de grava i reblert 
 de terra lateral 
A0D-0007 0,350 h Manobre 27,20 9,52 
A0F-000B 0,350 h Oficial 1a 32,59 11,41 
B03J-0K8V 0,051 t Grava p/drens 24,16 1,29 
BJSM-H6R8POL 1,000 u Pericó rect. d/PP p/reg d/51x37cm,H=31cm+tapa 150,00 150,00 
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 20,90 0,31 
 ______________________________  
 Mà d´obra ...........................................................................  20,93 
 Materials .............................................................................  151,29 
 Altres ..................................................................................  0,31 
  ______________  
 Suma la partida ..................................................................  172,53 
 Costos indirectes ...............................  3% 5,18 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  177,71 
PJSM5-VA43 u Pericó fàbr. 60x60x60 cm p/un o dos capçals, bastiment quadr.,+tapa,fos.dúctil p/pericó 
 serv.,recolzada,pas 600x600mm,B125 

 Pericó de fàbrica de maó per a instal·lacions de reg de mides interiors 60x60x60 
 cm per a un o dos capçals, format amb parets de 15 cm de gruix de maó calat 
 de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter amb una 
 proporció en volum 1:2:10, sobre una base de formigó d'ús no estructural 
 HNE-15/P/20 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i 
 grandària màxima del granulat 20 mm i capa drenant de 20 cm de grava, 
 bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, 
 pas lliure de 600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124 
B03J-0K8P 0,122 t Grava pedra granit.p/drens 26,04 3,21 
BDK5-1KH8 1,000 u Bastiment quadr.,+tapa,fos.dúctil p/pericó serv.,recolzada,pas 117,27 117,27 
 600x600mm,B125  
A0D-0007 1,500 h Manobre 27,20 40,80 
A0F-000T 3,000 h Oficial 1a paleta 32,59 97,77 
B011-05ME 0,002 m3 Aigua 2,32 0,00 
B055-067M 0,004 t Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R, & sacs 165,63 0,70 
B069-2A9O 0,192 m3 Form.no estructural HNE-15/P/20 92,19 19,47 
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B07F-0LT6 0,045 m3 Morter mixt ciment pòrtland+fill.calc. CEM 245,76 11,61 
 II/B-L,calç,sorra,200kg/m3 ciment,1:2:10,2,5N/mm2,elab.a obra  
B0F1A-0760 53,818 u Maó calat R25,290x140x100mm,p/revestir,categoria 0,30 16,95 
 I,HD,UNE-EN 771-1  
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 138,60 2,08 
 ______________________________  
 Mà d´obra ...........................................................................  139,97 
 Maquinària..........................................................................  0,08 
 Materials .............................................................................  167,72 
 Altres ..................................................................................  2,09 
  ______________  
 Suma la partida ..................................................................  309,86 
 Costos indirectes ...............................  3% 9,30 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  319,16 
PQS5-HBQ6OL u Subministre i col·locació de porteria futbol 11 reglametària de 7,32 x 2,44 per encastar en beina 

 Subministrament i col·locació de porteris de futbol 11 reglamentaries de 
 7,32x2,44 per a encastar al terra amb beina. Desmuntables, compostes per un 
 travasser ovoide i dos pals d'alumini d e120x100mm, ajustats sobre ancoratges 
 amb tapa pintada color blanc i ganxo antilesions, completament desmontable. 
 Aquests pals posterios galvanitzats per a suport de la xarxa i suport galvanitzat 
 abatible per a la subjecció de la xarxa. Amb 4 beines d'ancoratges. Inclou Xarxa 
 de niló trenat de 3 mm. i malla de 140 mm subjectada amb ganxos metàl-lics 
 antilesió segons norma UNE-EN 749,  

  
  
A0F-000R 0,400 h Oficial 1a muntador 33,68 13,47 
BQS5-H6VQF11 1,000 u Porteria futbol reglamentàries de 7,32 x 2,44 per encastar al 800,00 800,00 
 terra amb beina. i dos pals de 120,100mm  
A%AUX0010250 2,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 13,50 0,34 
 ______________________________  
 Mà d´obra ...........................................................................  13,47 
 Materials .............................................................................  800,00 
 Altres ..................................................................................  0,34 
  ______________  
 Suma la partida ..................................................................  813,81 
 Costos indirectes ...............................  3% 24,41 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  838,22 
U140430P11 Ut Dau de formigó per a cimentació de porteries de 50x50x70 HA25/IIA/12 amb vaina per l'inserció, 
 mitjans manuals 

 Dau de base de formigó per a la cimentació de porteries de futbol 11 de 50x50x70 

 HA25/IIA/12 amb vaina per l'inserció de tubs d'acer, inclòs excavació amb mitjans 

 manuals, perfilat de fons i laterals i transport i carrega de terres a abocador controlat. 

  

  
A0F-000T 2,000 h Oficial 1a paleta 32,59 65,18 
A0D-0007 2,000 h Manobre 27,20 54,40 
P84425 0,200 M3 Formigó HA-25 40,00 8,00 
. 1,428 %. Mitjans auxiliars 1,50 2,14 
 ______________________________  
 Mà d´obra ...........................................................................  119,58 
 Materials .............................................................................  8,00 
 Altres ..................................................................................  2,14 
  ______________  
 Suma la partida ..................................................................  129,72 
 Costos indirectes ...............................  3% 3,89 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  133,61 
U2507 PA Control qualitat 

 Partida alçada a justificar d’import màxim pel control de qualitat de totes les 
 unitats d’obra d’acord amb l'annex del programa i el seu pressupost detallat, i les 
 especificacions de la direcció facultativa. 

  
BU2507 1,000 PA Control qualitat 1.450,00 1.450,00 
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 ______________________________  
 Altres ..................................................................................  1.450,00 
  ______________  
 Suma la partida ..................................................................  1.450,00 
 Costos indirectes ...............................  3% 43,50 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1.493,50 
U2509 PA Seguretat i salut a les obres 

 Partida alçada a justificar d'import màxim per l'aplicació de les mesures 
 recollides en el pla de seguretat i salut al llarg de les obres d'acord amb el 
 programa i les indicacions de la direcció facultativa, així com totes les 
 necessàries segons la normativa vigent incloent proteccions inidividuals, 
 col.lectives, formació, etc. Inclou la retirada, reposició i recol.locació totes les 
 vegades que sigui necessari de les mesures i proteccions que calgui. 

  
BU2509 1,000 PA Seguretat i salut a les obres 2.621,22 2.621,22 
 ______________________________  
 Altres ..................................................................................  2.621,22 
  ______________  
 Suma la partida ..................................................................  2.621,22 
 Costos indirectes ...............................  3% 78,64 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  2.699,86 
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1 MILLORA 1: BANDERINS ..............................................................................................................................................  169,87 1,19 
2 MILLORA 2: BANQUETES ............................................................................................................................................  1.478,60 10,34 
3 MILLORA 3: PORTERIES FUTBOL 7 ABATIBLES .....................................................................................................  3.352,88 23,45 
4 MILLORA 4: XARXA ATURAPILOTES .........................................................................................................................  5.493,60 38,41 
5 MILLORA 5: VERIFICACIÓ "IN SITU" FIFA QUALITY PRO EN LABORATORI HOMOLOGAT ...............................  3.805,85 26,61 
 _______________________  
 PRESSUPOST D´ EXECUCIÓ MATERIAL 14.300,80 
  
 
 

Puja el pressupost l´esmentada quantitat de CATORZE MIL TRES-CENTS EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS 
 

 Oliana, a febrer de 2025. 
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FOTO 00
SITUACIÓ DE FOTOGRAFIES 

i Situació reportatge fotogràfic

LLEGENDA
CUNETA EXISTENT
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ASPERSOR EXISTENT (35 u.)

TANCA  EXISTENT
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LLEGENDA ÀMBIT ACTUACIONS

LLEGENDA 

ASPERSORS EXISTENTS 45 ut

Desmuntatge dels
35 l'aspersor

Neteja de cunetes

Neteja de cunetes

Neteja de reixes

Desmuntatge de
porteries existents

Desmuntatge de les
3 electrovàlvules

Neteja de cunetes

LÍMIT MOVIMENTS DE TERRES
LÍMIT ZONA VERDA

 i Desmuntatges
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ÀMBIT PROJECTE CAMP DE FUTBOL D'OLIANA

LLEGENDA ÀMBIT ACTUACIONS
PAVIMENT DE FORMIGÓ AMB FIBRES

LLEGENDA 

GESPA MODEL LIGA TURF LEGEND PRO 240 18/4 240

AMB LA NOVA PROPOSTA ES PREVEU DEIXAR EL CAMP BEN 

QUADRAT AMB LES PORTERIES BEN ALINEADES

línies  blanques
actuals

línies  blanques
futures
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CAPA DE GRAVA  150 mm
EXISTENT

BASE ELÀSTICA G=14 mm, 2 Kg/m²

GESPA DE 45 mm, 11.024 PUNTADES m²

LÀMINA PLÀSTICA PVC  800gr gr/m²

0,
15

0,
15

0,
01

4
0,

04

CAPA DE GRAVA  150 mm
EXISTENT

GESPA NATURAL EXISTENT

TERRES 150 mm

0,
15

0,
15

0,
04

SECCIÓ PROJECTADA

SECCIÓ ESTAT ACTUAL

CAPA DE GRAVA  150 mm
EXISTENT

TERRENY EXCAVAT 150 mm

0,
15

SECCIÓ TREBALLS EXCAVACIÓ

0,
15

0,
00

1

CAPA DE TOT "u" 150 mm

GRANULAT DE SORRA DE SÍLEX ARROD.
I SECA ENTRE 0,3 I 0,8 mm 27 Kg/m²

GRANULAT NATURAL RECICLAT DE
BLAT DE MORO 1,6 - 2,5 mm

SORRA DE SÍLICE GR 0,2/0,8 mm (27 Kg/m2)

CAPA TOT "U"

BASE ELÀSTICA 
GESPA ARTIFICIAL 45mm

GESPA ARTIFICIAL (MONOFILAMENT + FIBRILAT) 45mm

m
ín

 1
4m

m
45

REBLERT 100% ORGÀNIC  DE GRANULAT
DE BLAT DE MORO (2,5 kg/m2)

CAPA DE GRAVA EXISTENT
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XARXA DE REG

XARXA ELÈCTRICA

ARQUETA

LLEGENDA SERVEIS AFECTATS

6x ASPERSORS PERIMETRALS + ELECTROVÀLVULA

Planta Proposta Xarxa de Reg 06

1 2 3

4 5 6
Canonada de PE

Ø110  PN=10

Aspersors soterrats
de 33 l/s

Nova escomesa a 
la xarxa pública
PE Ø110 mm

Espai reservat per
un futur dipòsit de 15 m3

i grup de bombeig

ÀMBIT PROJECTE CAMP DE FUTBOL D'OLIANA

LLEGENDA ÀMBIT ACTUACIONS

Longitud d'abast  del
reg fins a 45 metres

PROGRAMADOR DE REG

AutoCAD SHX Text
ED

AutoCAD SHX Text
ED

AutoCAD SHX Text
ED

AutoCAD SHX Text
ED

AutoCAD SHX Text
CE

AutoCAD SHX Text
CE

AutoCAD SHX Text
CE

AutoCAD SHX Text
CE

AutoCAD SHX Text
CE

AutoCAD SHX Text
CE

AutoCAD SHX Text
CE

AutoCAD SHX Text
CE

AutoCAD SHX Text
CE

AutoCAD SHX Text
470,68

AutoCAD SHX Text
469,63

AutoCAD SHX Text
466,54

AutoCAD SHX Text
470,06

AutoCAD SHX Text
470,19

AutoCAD SHX Text
471,61

AutoCAD SHX Text
476,10

AutoCAD SHX Text
477,30

AutoCAD SHX Text
472,02

AutoCAD SHX Text
470,17

AutoCAD SHX Text
467,12

AutoCAD SHX Text
470,17

AutoCAD SHX Text
469,94

AutoCAD SHX Text
469,94

AutoCAD SHX Text
471,31

AutoCAD SHX Text
467,86

AutoCAD SHX Text
469,86

AutoCAD SHX Text
469,92

AutoCAD SHX Text
Zona esportiva Municipal

AutoCAD SHX Text
a

AutoCAD SHX Text
r

AutoCAD SHX Text
r

AutoCAD SHX Text
e

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
a

AutoCAD SHX Text
l

AutoCAD SHX Text
e

AutoCAD SHX Text
d

AutoCAD SHX Text
r

AutoCAD SHX Text
e

AutoCAD SHX Text
r

AutoCAD SHX Text
r

AutoCAD SHX Text
a

AutoCAD SHX Text
C



01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 2624

1/300
Planta Especejament 07

P1938-01gesa@gesa.cat
telèfon 93 846 53 20

JOSEP BARBERILLO i NUALART
Enginyer Industrial Col·legiat núm. 16.134 

FEBRER 2025

d'Oliana
Ajuntament PROJECTE EXECUTIU PER A LA  INSTAL·LACIÓ

 DE GESPA ARTIFICIAL AL CAMP DE
FUTBOL MUNICIPAL D'OLIANA



SECCIÓ LONGITUDINAL ESTAT ACTUAL

SECCIÓ TRANSVERSAL ESTAT ACTUAL

+470.53 +469.75
0,7%

A A'

B

B'

+469.92 +469.94
0,002%

SECCIÓ LONGITUDINAL PROPOSTA

SECCIÓ TRANSVERSAL PROPOSTA

+470.53 +469.75
0,7%

+469.73
0,5%

0,5 %

0,5 %

0,7 %

0,7 %

0,5%
+469.73

PLANTA PROPOSTA PENDENTS

0,02 %

0,02 %

0,7 %

0,7 %

PLANTA ESTAT ACTUAL PENDENTS
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1.50

0.
50

0.50

0.
70

0.80

0.10 2.
54

0.13

0.
50

0.50

0.
50

0.50

7.52

0.03

0.
03

Malla recta de 12x12 sense tensar.
Diàmetre del fil 2mm

0.10
7.32

0.
10

0.
10

0.
10

7.52

2.
54

2.
44

1.
50

0.
80

9.5

9.4

9.3

9.1

DETALL 10 PORTERIA FUTBOL 11
9.1 Sabata de formigó de 70cm HA25/IIA/12 amb vaina
per l'inserció dels tubs d'acer.
9.2 Esquadra d'acer galvanitzat.
9.3 Tub d'acer galvanitzat de 10cm pintant de color
blanc
9.4 Marc de subjecció inferior d'acer galvanitzat.9.2

1/500
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TERRENY NATURAL COMPACTAT

DAU DE FORMIGÓ 30X30X30 cm

DETALL - A

PLANTA

DETALL DE L'ANCORATGE DELS BANDERINS

FUNDA DE CAUTXÚ PER FACIL·LITAR L'OSCIL·LACIÓ

BEINA AMB  TUB DE Ø50 mm
(model orientatiu)

NIVELL DEL CAMP

part externa

part interna

MÀSTIL DE PVC Ø 30 I 1,50 m D'ALTURA

GESPA ARTIFICIAL

SUB-BASE GRANULAR

VORERA PERIMETRAL

BASE AMPORTIDORA

0.
30

1/600
Detall Banderí 10
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DETALL D7_ BARANA PASSAMÀ
7.1 Dau de formigó de 20cm HA25/IIA/12
amb vaina per l'inserció dels tubs d'acer.
7.2 Passamà amb tub de 48mm.
7.3 Tub d'acer galvanitzat de 48mm.

2.00 2.00

1.
10

1.
10

Pasamà tub galvanitzat de
Ø48 mm. gruix:1.5 mm.

Peces d'unió d'alumini.

Postes tub galvanitzat
Ø48 mm. g:1.5 mm.

Volandera de remat en acer galvanitzat.
Ø120 mm. gruix:2 mm.

Empotrament rebut de
dau de cimentació

Peces d' unió d'alumini.

cotes en mm.

SECCIÓ A-A'

A

A'

0.
20

0.
20

0.
10

0.
07

* Nota:
Al ser una tanca estàndard i
ajustada a normativa, en el
futur es podran col·locar
plafons protectors desmuntables

* veure nota * veure nota

1.
10 Beina de Ø5 cm i 35 cm de fos

per ancoratge dels pals desmontables

DETALL TRAM DE BARANA EXTRAIBLE

1/100
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Arqueta en polietilè injectat Aspersor turbina emergent, connexió 2"

FOTO ELECTROVÀLVULAFOTO ASPERSOR EMERGENT

SECCIÓ ARQUETA ELECTROVÀLVULA SECCIÓ ASPERSOR EMERGENT

FOTO ARQUETA

PE Ø90

PE Ø90

1/30
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NOVA GESPA ARTIFICIAL

SECCIÓ-DETALL INSERCIÓ LÍNIES DE JOC (10 cms d'ample per F11 i 8 cms per F7)

CINTA DE POLIESTER  AMB ADHESIU DE POLIURETÀ BICOMPONENT

SECCIÓ-DETALL CONJUNT BASE-GESPA ARTIFICIAL DETALL DE L'ENCOLAT DE LES JUNTES I LÍNIES DE JOC

0.30

0,30
línia de joc

BASE ELÀSTICA 

cinta de poliester de 30 cm d'ample
(40 per les línies de joc) amb adhesiu

de poliuretà bicomponent

1/30
DETALL JUNTES GESPA 14
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ESQUEMA ORIETATIU DEL SENTIT DEL RESPALLAT DE LES CAPES DE LLASTRAT

DETALL DEL RASPALL TRIANGULAR
(MODEL ORIENTATIU)

Durant els treballs de raspallat, es protegirà
la canaleta en la zona d'entrada i sortida
del vehicle

Vehícle lleuger
CONTRAPÈS CONTRAPÈS

RECOMANACIONS PELS TREBALLS DE RASPALLAT DE LA GESPA ARTIFICIAL

PUNT D'ARROSSEGAMENT

1er S'evitarà girar les rodes quan el vehicle estigui detingut sobre el camp.
2on Les rodes del vehicle tractor es netejaran amb aigua a l'inici dels treballs de raspallat.
3er En cap cas es farà provisió de combustible dins del camp, ja sigui gasoil, benzina, oli o qualsevol 
altre producte.
4art S'assegurarà que el vehicle no tingui pèrdues d'oli o qualsevol altre líquid que pugui
contaminar la gespa del camp.
5è L'abocament  de les capes granulars de llastrat es farà mitjançant tolva autopropulsada
amb dosificador regulable

de moro.
6è El raspallat s'executarà primer sobre la capa de sorra i acontinuació sobre el granulat de blat 

7è En ambdues capes, els raspallat es farà sempre seguin el mateix recorregut. (veure plànol).
8è Es realitzarà un raspallat triangulat  amb pues de PVC arrossegada per un vehicle lleuger,
preferiblement elèctric.
9è Es col·locarà un contrapès lleuger sobre el raspall per evitar que salti i garantir un bon contacte
amb la gespa.
10è S'evitaran canvis bruscos de direcció i corbes de radi inferior a 3m que puguin fer malbé la gespa
o la seva base.

Nota: Si no es disposa de raspall triangular, podrà fer-se servir un tros
de gespa de 2x3m aproximadament que hagi sobrat.
Es col·locarà invertida sobre el camp, llastrat amb un parell de sacs de 
sorra i lligat al vehicle tractor.

1/30
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Detall A

POSTE D'ACER GALVANITZAT DE Ø100 x 4 ARRIOSTRAMENT DE TUB D'ACER GALVANITZAT Ø50x2

UBICACIÓ XARXA ATURAPILOTES

CABLE TENSOR D'ACER Ø1 cm PER A LA SUBJECCIÓ INFERIOR DE LA XARXA XARXA DE POLIETILÈ DE 4 mm COLOR NEGRE I MALLA DE 100x100mm

DETALL A

Separadars d'acer galvanitzat Ø50x2

Vareta de Ø10 soldada al suport
per a fixació de xarxa

DETALL A

DETALL B: ARRIOSTRAMENT SUPERIOR

Detall anclatje riostres
(cotes en cms)

DETALL POSTES I CIMENTACIONS

1.- Suport Xarxa aturapilotes Ø100x4 de més de 6 metres de alt
2.- Fonament de formigó H-200 de 50x50x120
3.- Borada d eformigó en límit fondos camp
4.- Porteria
5.- Fonaments postes porteria
6.- CAPA DE MICROAGLOMERAT ASFÀLTIC D8 DE 5cm. 
7.- TERRENO NATURAL

30
 m
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1. ARTICLE 1.- AMPLITUD DE LA CONTRACTA 

 
La contracta comprèn tots els materials, la mà d’obra, els mitjans auxiliars i tot el que és necessari per a la 
realització de les obres, tal i com s'han projectat i amb les variacions autoritzades fins deixar-les llestes, netes, 
amb bon aspecte, correcte funcionament i perfecte estat d'utilització. 

 
Comprèn també la supressió de les construccions i els elements innecessaris, la retirada de materials sobrers, les 
restes i la runa, la neteja i el condicionament de les àrees i locals de l'obra i exteriors, que per qualsevol concepte 
s'hagin utilitzat, per deixar-les en l'estat primitiu o en el que definitivament hagin de quedar. 

 

2. ARTICLE 2.- DIRECCIÓ DE L'OBRA 

El Director de l’obra és el tècnic designat per l’Administració i gaudeix de les més àmplies facultats per a la millor 
efectivitat de la seva missió, i se’l designa d'ara endavant com a Director. 

 
Resol les qüestions tècniques d'interpretació del Projecte, inspecciona tot allò que es relaciona amb les obres, 
directament i indirectament, pot rebutjar aquells elements o pràctiques que, al seu parer, no són adients i dóna 
les ordres oportunes per a la millor execució de les obres, sempre que no modifiquin les condicions del Contracte. 

 
Pot comprovar, a cada moment, si el Contractista compleix amb totes les obligacions contractuals i legals, i pot 
conèixer i participar en totes aquelles previsions o actuacions que porta a terme el Contractista relacionades de 
qualsevol forma amb les obres. 

 
Quan les ordres donades al Contractista referents a les obres, els materials, la neteja, els perills o els perjudicis, si 
la reparació dels perjudicis causats o d'altres d'anàloga naturalesa no fos acomplerta eficaçment i oportunament, 
el Director de l'obra pot manar d'executar-la amb càrrec al Contractista. 

 
Acredita al Contractista les obres realitzades i practica les liquidacions. 

 
Pot valer-se de col·laboradors, per tal que el representin o el substitueixin en totes o en part de les seves 
funcions, i ha de comunicar-ho al Contractista perquè els reconegui com a tal. Els col·laboradors estan integrats 
en la Direcció. 
 
El Director d’obra interpreta el projecte i dóna les ordres per al seu desenvolupament, marxa i disposició de les 
obres així com les modificacions que creu oportunes sempre que no alterin fonamentalment el Projecte o la 
classe de treballs i materials que hi són consignats. 
El Contractista no pot introduir cap modificació sense l'autorització escrita del Director. 

 
Si alguna part de l'obra classe o dels materials no queda prou especificada, presenta dubtes, resulta alguna 
contradicció en els documents d’aquest projecte o pot suggerir-se alguna solució més avantatjosa durant la marxa 
de les obres, la Contracta ho ha de posar immediatament en coneixement de la Direcció d’obra, per escrit, i s’ha 
d’abstenir d'instal·lar els materials o executar l'obra en qüestió fins a rebre l'aclariment o resolució de la Direcció 
d’obra que també l’ha d’efectuar per escrit. 
 

3. ARTICLE 3.- CONTRACTISTA 

 
El Contractista és la part contractant obligada a executar l'obra. 

 
Ha de realitzar bé les obres contractades i en el termini estipulat, sota la seva total i exclusiva responsabilitat i 
amb subjecció a les condicions del Contracte i a les ordres del Director. 

 
Ha de signar el rebut al duplicat de les ordres que se li donen per escrit i subscriure amb la conformitat o 
l'objecció els comunicats o informes de les obres quan se li requereix. 
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Ha de donar compliment tot seguit a totes les ordres que rep del Director sense perjudici del dret de reclamació 
que l'assisteix. L'exercici d'aquest dret no l'eximeix del compliment de dites ordres, encara que de tal reclamació 
pot derivar-se'n justa indemnització al Contractista. 

 
El Contractista té dret a que se li justifiqui la recepció de les comunicacions i les reclamacions que adreça al 
Director i tanmateix se li ha de comunicar per escrit qualsevol ordre verbal que li doni. 
El Contractista està obligat a prestar col·laboració al Director i a les persones que el representen o ajuden, per al 
millor compliment de les seves funcions. 

 

4. ARTICLE 4.- OBLIGACIONS I RESPONSABILITATS 

 
El Contractista, o el seu representant, està obligat a ser present en l'obra totes les vegades que el cita el Director 
per escrit i especialment en els actes de replanteig, amidaments i recepcions. 

 
En cas d'incompareixença injustificada, perd el dret d'al·legació o reclamació que l'assisteix a tals actes i ha d’estar 
a les conseqüències, i el Director li ha de lliurar, amb justificant de recepció,  els documents que se'n derivin dels 
mateixos. 

 
Si justifica degudament la falta d'assistència, té un termini de deu dies per reclamar o fer les al·legacions 
oportunes mitjançant escrit adreçat al Director. 

 
Són a càrrec del Contractista totes les despeses derivades del Contracte i l'execució de les obres entre les quals 
s'hi compten: 
 

- Mesures de seguretat, assenyalaments i barrats; 
 

- Replanteig, amidaments, controls de qualitat dels materials i de les  obres així com els elements i les 
obres provisionals o auxiliars; 

 
-Assegurances del personal, les obres, la maquinària, la responsabilitat i els danys a  tercers; 

 
-Neteja i vigilància; 

 
-Arbitris, impostos, etc. així com les multes, les sancions o les indemnitzacions per perjudicis que es 
deriven de l'execució de les obres; 

 
-Els permisos, les llicències i les concessions que són necessaris per a l'execució de les obres, amb 
exclusió dels que són específics de  l'Administració; i 

 
-Disposició, d'una oficina d'obres en un lloc avinent, degudament condicionada, per al Director. On hi ha 
d’haver les còpies autoritzades dels documents contractuals del projecte i el llibre d'ordres. En demés 
s'hi han de guardar, tots els documents que puguin ser necessaris consultar i també les mostres, el 
testimoni i qualsevol material que pugui ser convenient conservar. 

 
El Contractista respon dels actes propis, dels del personal que li presta servei i també dels subcontractistes. Així 
mateix respon dels danys causats a l'obra per qualsevol causa, abans de la recepció. També són de la seva 
exclusiva responsabilitat els danys i el perjudicis causats a tercers bé per la forma d'execució de l'obra, bé per 
omissió bé per causa d'accident o bé per supòsit fortuït. 

 
Ha de tenir cura que a causa de les obres, no es pertorben o malmeten els serveis existents. 

 
 
Ha d’adoptar sota la seva exclusiva responsabilitat i vigilància les mesures per tal de garantir la més absoluta 
seguretat del personal de l'obra i de tercers. 

 
Ha de complir i estar al corrent, a cada moment, amb les obligacions que, com a empresa, l'incumbeixen en 
matèries fiscal, laboral, Seguretat Social, Seguretat i Salut en el treball i de qualsevol altra classe que l'afecten. 
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Abans de començar les obres ha de comunicar al Director la seva residència i la del seu Delegat, a tots els efectes 
derivats de l'execució, així com qualsevol variació futura mentre dura. La residència del Delegat ha de ser a la 
localitat de les obres o altra pròxima, i ha de tenir l'autorització del Director. 
 
El Contractista és l'únic responsable de totes les contravencions que ell comet durant l'execució de les obres, o el 
personal i elements que hi són relacionats i són del seu exclusiu compte les conseqüències que se’n poden 
derivar, així com els danys i perjudicis a tercers. 
 
Igualment, el Contractista és l'únic responsable de l'execució de l'obra contractada, i no té dret a indemnització 
pel major preu a què poden resultar-li les distintes unitats, ni per les errades maniobres que pot cometre durant 
la seva construcció. 
 
És responsable també davant els Tribunals dels accidents que poden sobrevenir i ha de tenir tot el personal 
degudament assegurat. 

 
Igualment, és responsable de totes les obligacions legals i econòmiques derivades de les obres contractades. 

 
La Contracta igualment ha de sol·licitar i obtenir els permisos municipals, de Delegació d'Indústria, etc., que, 
segons la legislació vigent, són precisos per a la realització i funcionament de les obres i instal·lacions. 

 
La propietat de les obres l’ha d’autoritzar tots els documents que calen per a tal fi. 

 
A banda de la senyalització de l’obra especificada en un altre article del plec, s’han de disposar rètols informatius, 
un a cada extrem de l’obra. Els esmentats rètols informatius han de col·locar-se abans del començament de l’obra 
i la correcta subjecció i visibilitat s’ha de comprovar en l’acta de replanteig. 

 
La qualitat del material utilitzat ha de ser suficient per garantir-ne la conservació durant la durada de l’obra. Tot el 
material utilitzat en l’execució de les obres complirà amb el marcat CE. Serà exigible al contractista la presentació 
del certificat de que el material emprat presenta el marcatge CE. En el cas d’observar-se defectes en el mateix, la 
D.F. ha d’ordenar la seva immediata reparació o substitució. Si dites errades no s’esmenen en el termini de 48 
hores la direcció facultativa encarregarà nous cartells amb càrrec al contractista. 

 
Els cartells no són d’abonament però la propietat es reserva la possibilitat d’adquirir-los a l’acabament de l’obra 
amb càrrec a la partida d’imprevistos i al seu valor residual. 

 
De no ésser retirats transcorregut 1 mes des de la data de recepció de l’obra s’entén que el contractista els cedeix 
gratuïtament a la propietat. 

 

5. ARTICLE 5.- PERSONAL 

 
El Contractista designa un Delegat que assumeix la direcció dels treballs i actua com a representant seu a tots els 
efectes referents a les obres i al compliment del contracte. Ha de residir en un lloc pròxim al dels treballs i ha de 
tenir suficient solvència tècnica i moral així com facultats per organitzar l'execució de les obres i posar en pràctica 
les ordres del Director. 

 
La persona que es designa com a Delegat d’obra s'ha de comunicar al Director i aquest l’ha d’acceptar per ell, 
aquest aprecia lliurement la seva suficiència en tots els aspectes. 

 
El Delegat col·labora amb el Director en la resolució de tots els problemes que es plantegen durant l'execució de 
les obres. 
 
Quan la complexitat i naturalesa de les obres ho requereix, o bé per circumstàncies especials és convenient, a 
l'entendre del Director, aquest pot exigir al Contractista que el Delegat tingui la titulació professional adient a la 
naturalesa de les obres i que el Contractista designi en demés el personal facultatiu necessari sota la dependència 
d'aquell. 
Quan la marxa dels treballs ho justifica, pot reclamar del Contractista la designació d'un nou Delegat o de 
qualsevol facultatiu que d'ell depèn. 
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A l'obra ha d'haver-hi sempre el nombre i la classe de personal tècnic, especialista i operaris que fa falta pel volum 
i naturalesa dels treballs que s'estiguin realitzant, personal amb reconeguda aptitud i experiència. 
 
El Contractista respon de la idoneïtat i de la disciplina del personal assignat a l'obra. El Director té, a cada 
moment, la facultat d'exigir al Contractista la separació de l'obra de qualsevol persona que consideri inadequada, 
sense que el Contractista pugui reclamar perjudici per tal fet. 
 
Si ho creu necessari, el Director pot designar vigilància a l'obra, sota la seva dependència. 

 
Cap part de l’obra no pot ser subcontractada sense autorització de la direcció tècnica. 

 
L’autorització pel contractista de prestacions i serveis auxiliars de tercers, no allibera el contractista de les seves 
obligacions i responsabilitats. 

 
La propietat no és responsable subsidiària dels deutes contrets pel contractista. 

 

6. ARTICLE 6.- GENERALITATS 

 
  

Ja que es tracta d’informació dispersa entre els diferents titulars i essent útil només en quant estigui actualitzada 
a la data de començament dels treballs, s’inclou únicament en el projecte la relació de serveis existents per tal de 
facilitar i orientar a l’hora d’executar l’obra. Tot i això el contractista queda obligat a sol·licitar dita informació a 
les diferents companyies i als ajuntaments afectats abans de començar els treballs en compliment de l’establert a 
l’art. 7. 

 
L’exacta localització, mitjançant cales, d’aquests serveis, el seu manteniment durant l’execució dels treballs (o la 
seva reposició a la finalització dels mateixos) i les possibles dificultats o minves de rendiment que la presència 
ocasioni, no són mai d’abonament, i es consideren com a despeses incloses en els preus unitaris. 

 
No són tampoc d’abonament les despeses de manteniment o les de reparació per trencament, avaries, etc., que 
es produeixen en els anomenats serveis per les obres, fins i tot quan la seva posició no respon a la informació 
rebuda o són traçats imprevisibles ja que es considera que el contractista ha incomplert l’obligació de localitzar la 
seva posició exacta mitjançant cales, treball que el seu cost queda inclòs en el projecte tal i com s’ha dit. 
 
Són d’abonament, sempre que la D.F. les consideri obres necessàries per a l’execució del projecte i les autoritzi 
expressament, les modificacions de traçat (provisionals o definitives) o el seu reforç, amb preus de projecte o en 
el seu defecte, amb preus contradictoris. 

 
El contractista té el deure d’avisar a la D.F. quan el mal estat dels serveis trobats durant els treballs aconsella la 
seva reparació o renovació. 
 
El contractista queda, a més, obligat a realitzar els treballs de millora puntual necessaris per arranjar els defectes 
detectats en la forma que determinen els serveis tècnics competents. Dits treballs són d’abonament als preus del 
projecte i, en el seu defecte, a preus contradictoris. 

 
Ambdós casos, l’abonament es realitza amb càrrec a la partida d’imprevistos o es redacta l’oportú projecte 
addicional d’obres. 

 
L’existència de serveis en nombre tal que impedeix l’excavació continuada a màquina a la generalitat o en zones 
importants de l’obra s’ha de plantejar a la direcció d’obra qui valora els fets i decideix les superfícies i/o volums 
que s’han d’abonar. 
Les dificultats presentades per obstacles aïllats a l’execució normal de les unitats d’obres diferents de la pròpia 
excavació (per exemple: col·locació de canonades, extensió i compactació de ferms, etc.) es consideren sempre 
incloses en els respectius preus. 



Projecte executiu “Per la instal·lació de gespa artificial al camp de futbol del municipal d’Oliana” 
Clau: 2025-P1938 

Plec de Prescripcions Tècniques Generals 

                                             6 
           

 

 

7. ARTICLE 7.- MATERIALS 

 
Comprenen totes les matèries, els productes, els elements i els mecanismes que entren a formar part integrant 
de les obres i les instal·lacions. 

 
Han de ser de primera qualitat dintre de la seva classe. Segons la seva naturalesa han de ser nous, sense defectes, 
en perfecte estat de conservació i ús. Han de complir les instruccions i les normes promulgades per 
l’Administració referents a condicions generals, homologació i control de qualitat, sense perjudici de les 
específiques que estableix el corresponent plec. Tot el material utilitzat en l’execució de les obres complirà amb el 
marcat CE. Serà exigible al contractista la presentació del certificat de que el material emprat presenta el 
marcatge CE. 

 
Han d’arribar a l’obra i s'han d’arreplegar en la seva presentació original, amb les marques de fàbrica, precintes i 
tots aquells distintius que els caracteritzen. 

 
Les característiques dels materials insuficientment especificats al Plec de Condicions, o que no hi siguin 
continguts, les defineix el Director, i en el seu defecte seran dels tipus i qualitats emprats normalment per 
l’Empresa subministradora del servei. 

 
Els materials a emprar han de ser acceptats pel Director abans de l'adquisició i arreplec a l'obra, amb aquesta 
finalitat el Contractista ha de lliurar-li oportunament les mostres, els catàlegs, les garanties, les anàlisis, els 
assaigs, els certificats i les especificacions suficients que permetin un judici clar de les qualitats dels materials 
proposats i la seva conveniència. Altrament, el Director pot manar retirar-los, encara que estiguin col·locats o 
suposin demolir parcialment l'obra, sense dret a indemnització. Si el Director creu necessari fer-ne analitzar o 
assajar algun, designa un laboratori perquè ho realitzi, atès el que preveu l'epígraf núm. 12. S'han d’arreplegar en 
els llocs i la forma adients, que assegurin la bona conservació, i no destorbin ni ofereixin perill. També cal 
mantenir-los sempre en bones condicions. 
 
L'acceptació prèvia dels materials no suposa l'autorització definitiva, i es poden substituir, àdhuc després de 
col·locats, aquells que no reuneixen les condicions, els que tenen característiques distintes o defectes no 
percebuts en el primer reconeixement, per més que estiguin inclosos amidaments i certificacions. Les despeses 
que s'originen sempre són a càrrec del Contractista. 

 

8. ARTICLE 8.-DOCUMENTS PER AL CONTRACTISTA 

 
El Contractista rep un exemplar del Projecte de les obres que ha contractat. Pot adquirir en demés al seu càrrec 
totes les còpies dels plànols i d'altres documents que necessita per executar les obres, però no pot fer ús del 
Projecte i dels altres documents per altres fins que no són els estrictament contractuals, així com tampoc exhibir-
los o cedir-los a tercers. 

 
Els documents que queden incorporats al Contracte, salvat d'indicació distinta en les clàusules administratives, 
són: 

-memòria, 
-plànols, 
-plec de condicions, 
-pressupostos parcials; 
-quadre de preus d'unitats d’obra, i 
-pressupost general. 

 
La inclusió en la contracta de les cubicacions i amidaments no implica l'exactitud respecte a la realitat. 

 
Tots els altres documents i altres dades són informatius. El Contractista ha d’encertar-se de l'exactitud i procurar-
se aquells altres que pot necessitar. 

 
En cas de contradicció entre el Plec de condicions i els plànols, preval el primer. 
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Tot allò que s’esmenta en el Plec de Condicions i omès en els plànols o viceversa, ha de ser executat com si 
estigués contingut a ambdós documents, sempre que la unitat d’obra quedi suficientment definida i tingui preu 
en el Contracte. 

9. ARTICLE 9.- REPLANTEIG I PROGRAMA DE TREBALLS 

 
Adjudicades les obres, el Contractista ha de fer el replanteig en el termini legalment establert. Comprèn com a 
mínim els eixos principals que situen i caracteritzen les diverses parts de l'obra, així com els punts fixos i auxiliars 
necessaris pels successius replanteigs de detall, marcats de forma invariable i duradora. Quan ho té enllestit ho ha 
de comunicar al Director per a la seva comprovació. S’aixeca Acta i se’n lliura un exemplar al Contractista. 
 
En  l'Acta de replanteig hi ha de constar la conformitat o la disconformitat del replanteig respecte als documents 
contractuals del projecte així com qualsevol circumstància que pot afectar el compliment del Contracte. 

 
Quan es fa constar alguna diferència o circumstància que implica una variació sensible del Projecte, s’han de 
valorar pel Director de l'obra les repercussions, als preus del Contracte, i s’ha de trametre a l'Administració 
perquè resolgui. 

 
El contractista es responsabilitza de la conservació dels punts de replanteig. 

 
Immediatament, el Contractista ha d’iniciar les obres i comunicar la data al Director, a qui ha de presentar el 
Programa de Treball que ha de contenir: 

-programa de les obres a realitzar, classe i volum; 
-mitjans que s'han d’emprar, amb expressió de la classe i el rendiment mitjà; 
-valoració mensual i acumulada de l'obra programada; 
-representació gràfica de les diverses activitats;  
-el Programa de treball i els mitjans a emprar han de ser aprovats pel Director; i 
-el termini d'execució comença a comptar des de la data del replanteig.    

10. ARTICLE 10.- EXECUCIÓ I VARIACIONS DE LES OBRES 

10.1. Generalitats 

 
Els treballs han d'executar-se segons les condicions del Contracte i d'acord amb el programa de Treball aprovat, 
dels quals no pot diferir substancialment sense autorització. 

 
La maquinària i altres elements de treball que s'han d'aportar a l'obra segons el programa o que el Director creu 
necessaris, han d’estar sempre en bones condicions i quedar adscrits durant l'execució de les unitats en què han 
d'utilitzar-se. No es poden retirar sense el consentiment del Director. 
 
Les unitats d’obra realitzades amb materials o en forma distinta al prescrit en els documents del Contracte sense 
autorització prèvia, i les defectuoses, no s'han de pagar. El Director té la facultat d'exigir la demolició i 
reconstrucció de les parts que no compleixen les condicions establertes o si sospita, amb fonamentació que no les 
compleixen, i ha de realitzar-ho el Contractista al seu càrrec, el qual en demés és responsable dels perjudicis que, 
per aquesta causa, poden produir a l'Administració. Si demolida alguna part sospitosa de l'obra resulta que reunia 
les condicions exigibles al Contractista, se l'ha d’indemnitzar. 

 
Si el Contractista substitueix un material per un altre de millor qualitat sense l'ordre escrita del Director, es paga 
únicament el preu estipulat al Contracte. Si realitza major volum d’obra sense que si li hagi ordenat, es realitza el 
pagament només de la part projectada. Si l'excés d’obra no és admissible, el Contractista està obligat a demolir-la. 
 
Fins a la recepció, el Contractista respon de l'execució de l'obra contractada i de les faltes que hi hagin. 
 
El muntatge d'elements i realització de les obres s'ha d’efectuar amb estreta subjecció a aquest Projecte, normes i 
disposicions oficials que li són d'aplicació i a les ordres que dóna el Director d’obra. 

 
S'han d’efectuar amb els mitjans auxiliars necessaris i mà d’obra especialitzada i segons el bon art de cada ofici, 
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de manera que a més del bon funcionament, han de tenir un bon aspecte i quedar perfectament acabades i en 
perfectes condicions de durada i conservació. 

10.2. Treballs nocturns 

 
Els treballs nocturns han de ser prèviament autoritzats pel director i realitzats només en les unitats d’obres que ell 
indica. El contractista ha d’instal·lar els equips d’il·luminació del tipus i intensitat que el director ordena i els ha de 
mantenir en perfet estat, mentre duren els treballs nocturns. 
 

10.3. Construcció i conservació de desviaments 

 
Si, pel fet de preveure en els documents contractuals, o per necessitats sorgides posteriorment, fos necessària la 
construcció de desviaments provisionals o rampes d’accés als trams parcialment o totalment acabats, s’han de 
construir d’acord amb les característiques que figuren en els corresponents documents contractuals del projecte 
o, en el seu defecte, de manera que han de ser adequats al trànsit que han de suportar i segons les ordres del 
director. La seva conservació durant el termini d’utilització és a compte del contractista. 

 

10.4. Senyalització i altres mesures de seguretat a l’obra 

 
El contractista, des del mateix començament de l’obra, té l’obligació expressa de garantir per tots els mitjans 
possibles la seguretat dels seus propis treballadors i de les persones i béns en general. Per això, ha de senyalitzar 
les obres (o altres zones properes que siguin necessàries) de forma correcta i suficient i dirigir l’execució dels 
treballs de forma prudent. 

 
En conseqüència, els accidents o danys que es puguin produir, imputables a les obres o a la seva senyalització són 
de la responsabilitat exclusiva del contractista. 

 
Abans de procedir a qualsevol regulació i, en el seu cas, desviament del trànsit afectat (tant de vianants com 
motoritzat) el contractista ha de sol·licitar de la D.F. l’autorització oportuna i la realització de les gestions 
necessàries davant l’organisme competent (guàrdia urbana, Ministeri de Foment, Generalitat, etc.). 

 
Els treballs de senyalització, de regulació del trànsit, les actuacions destinades a garantir la seguretat de l’obra i 
tots els mitjans materials que són necessaris per a tot això (senyals, tancaments, marques viàries, balises 
reflectores i lluminàries, enllumenat nocturn, vigilants, etc.) es consideren despeses incloses en els preus unitaris 
del projecte. 
 
La presència, regular o no, de tècnics municipals (o membres de la guàrdia urbana, Ministeri de Foment, etc.) en 
la seva funció de control i comprovació no eximeix ni relleva el Contractista d’aquesta responsabilitat, només en 
els casos que la direcció facultativa hagi rellevat el contractista en les seves funcions de direcció de treballs. 
 
La D.F. ha d’advertir el contractista de totes les deficiències que observa i ha de ser considerat com a d’obligat 
compliment per part del contractista (art. 23 P.C.G.A.) 

 
La repetició dels esmentats defectes o la poca diligència en la seva correcció s’ha d’anotar per la D.F. al Llibre 
d’Ordres, i una còpia del full ha de ser tramesa a l’òrgan contractant als efectes oportuns. 
 

10.5. Precaucions especials durant l’execució de les obres 

 
-Pluges: Durant les diverses etapes de la construcció, les obres s’han de  mantenir sempre en perfectes 

condicions de drenatge. Les cunetes i altres desguassos s’han de conservar i mantenir de 
manera que no es produeixin erosions en els talussos adjacents. 

-Gelades: Si hi ha temor que es produeixin gelades, el contractista de les obres ha de protegir totes les 
zones que poden quedar perjudicades pels efectes conseqüents. Les parts d’obra malmeses 
s’han d’alçar i reconstruir a la seva costa, d’acord amb el que s’assenyala en aquestes 
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prescripcions. 
-Incendis: El contractista s’ha d’atenir a les disposicions vigents per a la prevenció i control d’incendis i a 

les instruccions complementàries que figuren en les prescripcions tècniques, o que dicta el 
director. En tot cas, ha d’adoptar les mesures necessàries per evitar que s’encenguin focs 
innecessaris, i és responsable d’evitar la propagació dels que es requereixen per a l’execució de 
les obres, així com dels danys i perjudicis que es poden produir. 

 
-Ús d’explosius: L’adquisició, el transport, l’emmagatzematge de les metxes, els detonadors i els explosius s’ha 

de regir per les disposicions vigents que regulen la matèria i per les instruccions especials 
complementàries que dicta el director. 

 
Els magatzems d’explosius han de ser clarament identificats i estar situats a més de 300 m de la 
carretera o de qualsevol construcció. 

  
En les voladures s’ha de posar especial cura en la càrrega i encesa de les barrinades, i s’ha 
d’avisar de la descàrrega amb antelació suficient per evitar possibles accidents. 

 
L’encesa de les barrinades s’ha de fer, de ser possible, a hora fixa i fora de la jornada de treball, 
durant els descansos del personal operari al servei de l’obra en la zona afectada per les 
voladures, i no és permesa la circulació de persones o vehicles dintre del radi d’acció de les 
barrinades, des de cinc minuts abans d’encendre les metxes fins després que hagin esclatat 
totes. 
Sempre que sigui possible, l’encesa s’ha d’efectuar mitjançant comandament elèctric a 
distància, o s’han d’emprar metxes i detonadors de seguretat. 

 
El personal que intervé en la manipulació i utilització d’explosius ha de ser de reconeguda 
pràctica i perícia en aquestes feines i ha de reunir les condicions adequades, en relació amb la 
possibilitat que correspon a aquestes operacions. 

 
El contractista ha de subministrar i col·locar els senyals necessaris, per advertir al públic del seu 
treball amb explosius. L’emplaçament i estat de conservació ha de garantir, sempre, la perfecta 
visibilitat. 

 
Correspon al contractista, en el seu treball de direcció i gestió de l’obra la prevenció dels danys que es puguin 
produir per pluges, gelades, altres accidents atmosfèrics, voladures, etc. 

 
Les despeses que els esmentats treballs poden produir es consideren incloses en els preus i en conseqüència no 
són en cap cas d’abonament a excepció dels casos previstos a l’art. 132 del Reglament general de contractació de 
l’Estat (vegeu clàusula 14 del P.C.A.G.) 

 
Tampoc són d’abonament els danys produïts per l’omissió de les esmentades tasques preventives. 

 
El contractista és el responsable únic dels danys a tercers que per les causes esmentades es puguin produir. 

 

10.6. Obres de condició especial 

 
Sempre que, a judici del director de l’obra, hi hagin algunes parts de l’obra que, per llur índole particular, 
requereixen especial cura, poden designar-se tres o més especialistes acreditats perquè el contractista triï el que 
ha d’executar-la, sempre que el preu que compti els esmentats especialistes estigui dintre del quadre de preus 
que acompanya al projecte amb un marge d’un 5% a favor del contractista, en concepte d’indemnització per 
despeses generals. 

 
Aquest mateix dret es reserva al director per a certs materials la fabricació dels quals requereix condicions 
especials. 

 
Si el contractista executa alguna part de les obres en forma defectuosa, o malament, per error o contràriament a 
les bones normes de la construcció, ordres rebudes o que no s’ajusta al projecte, l’ha de demolir i tornar a fer, 
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tantes vegades com sigui necessari, i les despeses que això ocasioni aniran al seu compte. 
 

Si les deficiències no comprometen la seguretat, funcionament, utilitat i bon aspecte dels treballs d’una manera 
essencial, i no poden, a judici del director de l’obra, conservar-se, el contractista pot reparar-la fins a deixar-la de 
la millor manera possible, i sofrir en aquest cas, la peça o element, el desmèrit que pugui tenir a judici del 
director. 
 
La interpretació del projecte és missió exclusiva del director de l’obra, el qual resol segons el seu criteri qualsevol 
dubte i supleix les omissions que poden haver-hi en el projecte. Qualsevol dubte, deficiència o omissió ha de ser 
aclarit i reposat abans de començar els treballs a què fa referència. 

11. ARTICLE 11.- CONTROL DE QUALITAT 

 
Per controlar la qualitat de les obres, el Contractista ha d’efectuar, al seu càrrec, els assaigs en les condicions i 
freqüència que s'estableixen al Plec de condicions i en el seu defecte en les instruccions i normes oficials. Si no 
està regulat per cap dels documents ressenyats s’ha de procedir segons determina el Director. 

 
Durant el decurs de les obres, i en el seu període de garantia el Director pot ordenar que es realitzin quantes 
proves, assaigs i anàlisis que cregui oportunes per comprovar la qualitat dels materials i bona execució de l'obra 
efectuada encara que els materials no estiguin indicats en aquest  plec. El Contractista està obligat a donar totes 
les facilitats que calguin, aportar els mitjans auxiliars i el personal necessaris i suportar al seu càrrec, totes les 
despeses que es puguin originar fins un import màxim de l'1% del pressupost de l'obra. 

 
De les proves realitzades s'ha d’estendre Acta que s’ha de tenir en compte per la recepció de l'obra. 

 
En cas de disconformitat del Contractista amb els assaigs efectuats s'ha d’acudir a un Laboratori oficial designat 
pel Director, perquè les efectuï. 
 
Tot el material utilitzat en l’execució de les obres complirà amb el marcat CE. Serà exigible al contractista la 
presentació del certificat de que el material emprat presenta el marcatge CE. 
 

12. ARTICLE 12.- MODIFICACIONS DEL PROJECTE 

 
No s'admet cap variació sobre l'obra definida en el projecte ni sobre l'execució establerta en el programa de 
treball, sense l'autorització escrita del Director de l'obra. Qualsevol dubte, deficiència o omissió al projecte ha de 
ser aclarida pel Contractista abans de començar les unitats d’obra a què es refereixi. 

 
L'Administració pot, durant l'execució de les obres, suprimir la realització d'alguns treballs o afegir-ne altres no 
previstes, sempre que el total de les supressions o addicions valorades als preus de Contracte no disminueixin o 
sobrepugin més d'un vint per cent del total de l'obra contractada i en el cas d’excedir-ne, sempre que el 
Contractista hi estigui d'acord. 

 
Amb independència de les supressions o condicions esmentades, el Contractista ha d'introduir les modificacions 
que li ordena el Director, quan les creu imprescindibles per mantenir  totes les condicions d'estabilitat, seguretat i 
qualitat previstes en el projecte. Si aquestes modificacions per la quantia o naturalesa justifiquen variacions 
sensibles de preu o termini d'execució, el Contractista ha de sol·licitar per escrit que es tinguin en compte i  
l'Administració acordarà el que cregui adient. 

 
El Contractista pot proposar també modificacions sobre l'obra projectada, degudament justificades al Director i 
aquest les resol d'acord amb les seves facultats. Si a les variacions o a les modificacions hi figura alguna unitat 
d’obra, el preu de la qual no compta en el Contracte ni se'n pot deduir, s’ha de determinar pel sistema de preus 
contradictoris, a partir fins on sigui possible dels costos elementals que figuren en el projecte i en tot cas als 
corresponents a la data de la seva licitació. 

 
Només són considerades com a millores i modificacions del Projecte aquelles que hagin estat ordenades 
expressament per escrit per la Direcció d’obra i convingut preu abans d’executar-les. 
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L’entitat contractant tindrà dret a segregar de la contracta , totalment o parcial, totes les obres que cregui 
convenient, sempre que l’import de les segregacions no excedeixi de la cinquena part de l’import total de la 
contracta. La contracta en cap cas no podrà pretendre cap segregació. 

13. ARTICLE 13.- AMIDAMENT I MESURAMENT DE LES OBRES 

 
Les obres s'amiden per unitats completament acabades, i se'ls aplica a cadascuna el mètode que especifiquen els 
documents del Contracte i, per defecte, a criteri del Director. Als amidaments hi ha d’assistir el Contractista, el 
qual pot manifestar les observacions i les reclamacions que cregui oportunes. 

 
Aquelles parts o unitats que han de quedar ocultes, o impliquen la desaparició d'elements necessaris per poder 
efectuar l'amidament, aquest s’ha de fer al moment oportú. El Contractista ha d'avisar amb temps suficient al 
Director perquè pugui prendre les dades necessàries, altrament aquest actua segons el seu bon criteri i el 
Contractista ha d'acceptar el resultat. 
Les unitats que s'han de pagar a pes, es comprovaran abans de posar-les en l'obra, en presència del Director. 
Pel que fa a l'amidament i mesurament de les obres és d'aplicació també tot el que disposen les prescripcions 
particulars quant a això. 

 
Les unitats s'abonen pel seu volum, pel seu pes, per la seva superfície, per la seva longitud o pel seu nombre 
d'unitats realment executades, d'acord a com figuren especificades al Quadre de preus corresponent. Per a les 
unitats noves que poden presentar-se s'ha d’especificar clarament la forma d'abonament en convenir-se el seu 
preu actual contradictori. En altres casos, s'ha d’estar a l'admès a la pràctica habitual. 

 

14. ARTICLE 14.- VALORACIÓ I PAGAMENT DE LES OBRES 

14.1. Generalitats 

 
Es paguen al Contractista les obres que realment ha portat a terme d'acord amb el projecte i les modificacions 
autoritzades. 
Amb aquesta finalitat el Director lliura la certificació de les unitats d’obra acabades, en els terminis establerts en 
el Contracte i per defecte mensualment. Per això es fa la relació valorada dels treballs realitzats "a l'origen" previ 
amidament. La contracta tindrà un termini de vuit dies per examinar-ho i donar la seva conformitat i objeccions. 

 
Les relacions valorades i les certificacions consegüents tenen caràcter provisional i els pagaments a què donen lloc 
es conceptuen a la bestreta, i queden pendents de la liquidació final per a la confirmació o la rectificació. 

 
Sempre que en el Contracte no s'especifica una modalitat distinta, les obres es valoren als preus d'execució 
material que figuren en el projecte, als especials establerts i si escau, als que es fixen contradictòriament. Se'ls ha 
d’augmentar el tant per cent adoptat per obtenir el Pressupost de Contracta i del resultat es descompta la baixa 
obtinguda en la rematada. 

 
Les obres de terra s'amiden i es valoren segons les unitats d’obra definides i aplicades en els pressupostos parcials 
d'execució material, amb els preus emprats en el mateix document, bé si són resultat de preu d'unitat d’obra, bé 
de preu mitjà establert en el projecte. Els preus mitjans establerts corresponen a estudis previs del terreny o a 
estimacions d'altres obres realitzades en la mateixa població o contrada. Els percentatges dels diferents 
components del terreny s'entenen a risc i ventura del Contractista, sempre que les clàusules administratives o el 
Contracte no especifiquin altra modalitat. 

 
Tots els treballs, els mitjans auxiliars i els materials necessaris per a la correcta execució i acabat de qualsevol 
unitat d’obra, es consideren inclosos al preu de la mateixa, encara que no hi figurin tots els especificats en la 
descomposició o en la descripció dels preus. 

 

14.2. Valoració d’obres defectuoses acceptables 

 
Si per excepció s’ha executat alguna obra que no es troba arreglada exactament a les condicions de la contracta, 
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però que, tanmateix, és admissible a judici del director, aquest proposa al contractista la rebaixa que sembli justa 
en el preu. 

 
El contractista pot optar entre acceptar la rebaixa proposada o demolir l’obra a la seva costa i refer-la, d’acord 
amb les expressades condicions. 

 

14.3. Preus contradictoris 

 
Si s’esdevé algun cas en què fos necessari fixar un nou preu perquè la unitat d’obra no està compresa a la 
contracta o perquè les seves característiques difereixen substancialment de les del contracte, s’ha d’estudiar i 
convenir-lo contradictòriament pel següent sistema: 
 
a) El contractista, a partir dels quadres de preus del pressupost de l’obra, formula per escrit, sota la seva 
signatura, el preu que, al seu judici, ha d’aplicar-se a la nova unitat. 
 
b) El director de l’obra o aquella persona que designa estudia el que, al seu criteri, s’ha de fixar. 

 
Si ambdós preus coincideixen, la direcció formula l’acta d’avinença, igual que si qualsevol petita diferència o error 
fos salvat per simple exposició i convicció d’una de les parts, i queda així formalitzat el preu contradictori. 
 
Si no és possible conciliar per simple discussió els resultats, el director proposa a la propietat que adopti la 
resolució que estimi convenient als seus interessos. 
 

14.4. Excés d’obra 

 
El contractista únicament té dret a percebre l’import de l’obra executada. Les diferències entre aquesta i la 
pressupostada no donen dret a cap tipus d’indemnització. 

 
Tampoc s’abona l’obra en excés, en relació amb la definida en el projecte, si a criteri de la direcció facultativa ha 
estat innecessàriament executada, i sense haver-ho ordenat.  

 

14.5. Obres incompletes 

 
Quan cal valorar obres incompletes s’apliquen els preus del projecte segons les unitats que hi consten, segons el 
quadre de preus núm. 2 Aquelles unitats que no estan completament acabades no es valoren, i el contractista les 
pot acabar completament o renunciar a l’import de les efectuades parcialment. No es pot pretendre la valoració 
de cada unitat d’obra fraccionada en forma distinta a la valoració de dit quadre. 
 
En cap d’aquests casos no tindrà el contractista dret a cap reclamació fonamentada en insuficiència als preus del 
dit Quadre en l’omissió dels costs de qualsevol dels elements que constitueixen els referits preus. 

 

14.6. Partides alçades. 

 
Les obres que figuren al Pressupost d’aquest Projecte per quantitat alçada i que hauran de ser executades d’acord 
amb les prescripcions d’aquest Plec, seran amidades i valorades com les restants, d’acord amb els preus que 
figuren al Quadre de Preus, núm. 1, i si es tractés d’unitats d’obra no incloses en dit quadre s’abonaran al preu 
que es fixi contradictòriament, prèviament aprovat per la Direcció d’obra. 

 
Les partides alçades de pagament íntegre es paguen al contractista a l’acabament dels treballs en les condicions 
adequades. 

 
No s’abonarà cap partida alçada en concepte de mitjans auxiliars, puix que totes les despeses d’aquesta índole 
són incloses als corresponents preus unitaris. 
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14.7. Abonaments de provisions 

Els materials arreplegats a peu d’obra, sempre que siguin útils i no hi hagi perill que desapareguin de les obres o 
es deteriorin poden valorar-se, al parer del Director, al 75 % del preu que figura en el Quadre de preus número 1. 
En cas de rescissió del contracte es paguen per la totalitat del seu valor, sempre que reconeguin les condicions 
esmentades. 

 

14.8. Obres imprevistes 

Les obres no previstes s’abonen pels quadres de preus d’aquest pressupost, segons el  volum d’obra 
corresponent, i s’estableix, si cal, pel fet de no figurar les dites unitats en el Pressupost, en preus contradictoris 
precisos. 
 
El dit preu contradictori el formarà el Director a partir dels que han servit per a la formació del pressupost 
d’aquest projecte o, si no hi hagués base, pels d’ús comú a la localitat als preus oficials quedant obligat el 
contractista a acceptar-los. 
 

14.9. Esgotaments 

No s’abonaran les despeses d’esgotament que, per qualsevol causa poguessin tenir les unitats d’obra pròpiament 
dites, per raó de la presència d’aigua o posició, com disminució del rendiment, primes al personal, botes i vestits 
d’aigua, etc., els quals es consideren inclosos en els preus de les unitats. 
 

14.10. Mitjans auxiliars 

En cas de rescissió per incompliment del contracte per part del contractista, els mitjans auxiliars del constructor 
podrem ser utilitzats lliurament i gratuïta per la Direcció d’Obra per a la terminació dels treballs. 

 
Si la rescissió sobrevé per altres causes els mitjans auxiliars del constructor podran ser utilitzats per la Direcció 
d’obra fins a l’acabament dels treballs, gratuïtament, si la quantitat d’obra executada assolís els 4/5 de la totalitat 
i mitjançant el pagament del 10% anual del valor en que hagin estat taxats els dits mitjans auxiliars, si la quantitat 
d’obra executada no assolís la xifra anteriorment esmentada. 

 
En qualsevol cas, tots aquests mitjans auxiliars quedaran propietat del contractista, un cop acabades les obres, 
però no tindrà dret a cap reclamació pels desperfectes a que el seu ús hagi donat lloc. 

 

15. ARTICLE 15.- OBRES COMPLEMENTÀRIES 

 
Obres complementàries són les que per la seva naturalesa no poden preveure's o detallar-se suficientment, sinó 
en el decurs dels treballs. 

 
S'efectuen d'acord amb el projecte, els plànols que es lliuren al Contractista i les ordres que dóna el Director. 
S'executen en les mateixes condicions i prescripcions que la resta del Projecte. 

 

16. ARTICLE 16.- SUSPENSIÓ DE LES OBRES I PRÒRROGUES DE TERMINI 

 
Si per causa de força major s'han de suspendre totalment o parcialment les obres, el Contractista ho ha de 
comunicar per escrit al Director tan aviat com es produeix la causa o paralització. Sense aquest requisit no pot 
tenir-se en compte per a la pròrroga de termini, encara que fos procedent. 

 
Sempre que l'Administració acorda la suspensió total o parcial de les obres i aquesta suspensió pugui produir 
danys o perjudicis demostrats al Contractista, la determinació ha d’atendre entre altres factors, la pertorbació, el 
ritme previst de les obres i les seves conseqüències, la utilització de la maquinària, les instal·lacions i el personal. 
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17. ARTICLE 17.- REVISIÓ DE PREUS 

 
El Contracte s'entén a risc i ventura del Contractista sense que pugui sol·licitar augment de preu o indemnització, 
llevat que disposicions de caràcter oficial que li siguin aplicables estableixin la clàusula revisaria, o s'accepti i reguli 
expressament bé en les clàusules administratives bé en el contracte. 
  

18. ARTICLE 18.- RESCISSIÓ 

 
Si l’execució de les obres no fos adequada o si el material presentat no reunís les condicions necessàries, es podrà 
procedir a la rescissió del contracte amb pèrdua de la fiança. 

 
En aquest cas, es fixarà un termini per determinar les unitats, la paralització de les quals pogués perjudicar les 
obres, sense que durant aquest termini no es comencin nous treballs. No s’abonaran les provisions que 
s’haguessin efectuat. 
 

19. ARTICLE 19.- FIANCES 

 
La contracta en el termini de 48 hores, a comptar de la data en què se li comuniqui l’adjudicació, dipositarà com a 
finança a l’Ajuntament, com a dipòsit per respondre del compliment del present Plec de Condicions, l’1% de 
l’import líquid a que ascendeixen les obres contractades, amb deducció de la baixa de concurs. 

 
A més d’aquesta fiança, es retindrà en el mateix concepte el 10% de l’import de cadascuna de les liquidacions 
parcials. 
 

20. ARTICLE 20.- TERMINI D’EXECUCIÓ 

 
Els treballs començaran a partir de la data de l’acta de replanteig, que serà efectuada en el termini màxim d’un 
mes des de la signatura del contracte, si sempre prèvia aprovació del PSS i es donarà coneixement per escrit a 
l’Enginyer Director de la data de començament dels treballs. 

 
Per cada dia de demora en la finalització dels treballs respecte al termini fixat, li serà imposada la penalització qi 
una multa de quantitat a fixar pel Director. 

 
Si per qualsevol causa, aliena per completa a la Contracta, no fos possible començar els treballs en la data 
prefixada, o els hagués de suspendre, se li concedirà la pròrroga estrictament necessària per part de la Direcció 
d’Obra. 

 
En cas que la Contracta no comencés a reprendre els treballs dintre de les 48 hores següents, es durà a terme la 
rescissió de la Contracta amb pèrdua de la fiança. 

 

21. ARTICLE 21.- RECEPCIÓ DE LES OBRES 

 
Quaranta-cinc dies abans d'acabar-se les obres, el Contractista ho ha de  comunicar per escrit al Director i dintre 
del mes següent del final, s’ha de fer la recepció. El Contractista lliura les obres  i les rep l'Administració en la 
forma reglamentària, sempre que estiguin ben realitzades i en bon estat. De la recepció s'ha d’estendre Acta, amb 
tants exemplars com sigui necessari, un dels quals es lliura al Contractista. En aquesta acta pot fer-se constar les 
al·legacions que s'estimin pertinents. En cas d'incompareixença justificada poden fer-se les al·legacions per escrit 
en el termini de deu dies. 

 
En cas de trobar-se l’obra en estat de recepció, es farà constar així l’acta i l’Enginyer Director donarà a la 
contracta les instruccions precises i detallades per reparar els defectes observats, fixant-se termini per efectuar-
ho, expirat el qual es farà nou reconeixement. Les obres requerides en les dites instruccions seran de compte i 
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càrrec de la contracta. 
 

Si la contracta no hagués complert, es declararà rescindida la contracta, amb pèrdua de fiança, de no ser que 
l’Entitat contractant cregui prudent concedir un nou termini que serà improrrogable. 

 

22. ARTICLE 22.- TERMINI DE GARANTIA 

 
Rebudes les obres comença a comptar el termini de garantia d'un any, salvat d'especificació distinta. 

 
Durant aquest temps el Contractista ha de conservar l'obra segons les condicions que fixa el Plec o les 
prescripcions particulars. Ha de respondre dels danys i de la deterioració que pugui produir-se en l'obra, a no ser 
que es provi que els mateixos han estat causats pel mal ús que haguessin fet els usuaris o Entitat encarregada de 
l'explotació. En aquest supòsit té  dret al reembossament de l'import dels treballs que s'hagin de fer per restablir 
l'obra a les condicions degudes. 

 

23. ARTICLE 23.- DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA 

 
Aprovades la recepció i liquidació definitives es tornarà la fiança a la Contracta, després d’haver-se acreditat per 
la Contracta que no hi ha cap reclamació contra aquella, de tots aquells pagaments que es relacionen amb les 
obres. En abandonar la Contracta les obres, estarà obligada a deixar desocupats i nets els locals i terrenys, que 
hagin ocupat. 
 

24. ARTICLE 24.- LIQUIDACIÓ DE LES OBRES 

 
Rebudes les obres s’ha de fer l'amidament general i definitiu, amb assistència del Contractista. Per les parts que 
resten ocultes o inaccessibles serveixen les dades del moment de l'execució. 
 
Es valoren les unitats d’obra corresponent als preus que per cada unitat consta en els pressupostos parcials 
d'execució material del projecte, o els establerts i aprovats posteriorment.  
 
El Contractista pot posar de manifest les objeccions a la liquidació que cregui oportunes, en el termini de trenta 
dies; una vegada transcorregut el termini sense manifestar cap objecció, s'entén que n'està conforme. 

 

25. ARTICLES 25.- CARÀCTER D’AQUEST CONTRACTE. 

s voluntat d’ambdues parts contractants que, un cop acceptat el present Plec de Condicions tingui, respecte del 
seu compliment, la mateixa força i valor d’una escriptura pública, degudament atorgada amb el reintegrament 
corresponent a la Hisenda. 

 
Tant l’entitat contractant, com la contractada, es reserven la facultat d’elevar aquest document a escriptura 
pública en qualsevol estat de l’obra. 

 
Els impostos de drets Real i Timbres seran d’exclusiu càrrec de la Contracta, així com totes les altres 
contribucions, impostos i arbitris. 

 
Municipi d’Oliana, a febrer de 2.025 

 
L’Enginyer Industrial 

Col·legiat núm. 16.134 
 
 
 
 

Josep Barberillo Nualart 
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
 
Aquest plec de condicions ha de regir en l’execució de les obres d’aquest Projecte i preval en el seu cas sobre les condicions 
contingudes en el plec de condicions tècniques generals. Aquest plec consta de les següents parts: 
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1. CONDICIONS GENERALS 

1.1. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 

L’abast territorial i funcional del present plec és la instal·lació de gespa artificial al camp de futbol municipal d’Oliana, que 
inclou els desmuntatges dels elements superficials, els moviments de terres i instal·lació d’un nou sistema de reg i la 
col·locació de la gespa artificial. 

1.2. TERMINI D’EXECUCIÓ 

El termini d’execució queda definit a l’annex del Pla d’obres del projecte. El contractista, durant el procés de licitació, podrà 
oferir una reducció del termini d’execució, ajustant-se als criteris definits al Plec de Condicions que regeixi la contractació de 
les obres d’execució. El termini d’execució, un cop contractades les obres, passarà a ser contractual. 
 

1.3. DISPOSICIONS GENERALS 

En les obres que són la finalitat d’aquest projecte regeixen les disposicions següents: 
 
-Plec d’assajos tipus per al control de qualitat d’obra civil (Diari Oficial de la Generalitat número 493 de 12.12.94) 
 
-Normes UNE  de compliment obligatori. 
(Ordres Ministerials de 5.6.67 i 11.5.71). Normes UNE anomenades als documents contractuals i complementàriament, la 
resta de les normes UNE. 
 
-Convalidació de taxes de laboratoris del Ministeri d’Obres Públiques. (Decret de la presidència del govern 136/1960 de 4 de 
febrer). 
 
-M.E.L.C. Mètodes d’assaig del Laboratori Central d’assajos materials. 
 
-Real Decreto 1627/1997 de 24 d’octubre sobre les disposicions mínimes de Seguretat i Salut en les obres de Construcció. 
 

2. INFRAESTRUCTURA DE PAVIMENTS 

Són d’aplicació les condicions generals específiques en els següents documents: 
 
NORMATIVA II 
 
 Norma ASTM-C76 per a canonades de formigó armat, 
 
 Norma ASTM-C14 per a canonades de formigó en massa, 
 
 Recomanacions per a la fabricació, transport i muntatge de tubs de formigó en massa. T.M.M.-73 de l’I.T.E.C.c.c., 
 
 Normes NTL del laboratori de transport i mecànica del sòl , Jose Luis Escario. Normes DIN, ASTN i normes vigents 

en altres països, sempre que estiguin numerades en un document contractual, 
 
 Ley 2/2013 de 29 de maig de Protecció i ús sostenible del litoral, 
 
 Plec general de condicions per la fabricació, transport i muntatge de canonades de formigó de l’Associació tècnica 

de derivats del ciment, 
 
 N.E.I.F. Normes d’Assaig del Laboratori de Transport i mecànica del Sòl del Centre d’Estudis i Experimentació 

d’Obres Públiques, 
 
 Orden de 13 de Julio de 1993 por la que se aprueba la instrucción para el proyecto de conducciones de vertidos 

desde tierra al mar i 
 
 Normas de seguridad para el ejercicio de actividades subacuáticas en aguas marítimas e interiores (O.M.:30.6.81). 
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2.1. II.1 ESBROSSADA I NETEJA DELS TERRENYS; REPLANTEIG DE LES OBRES 

2.1.1. Esbrossada i neteja dels terrenys. 

2.1.1.1. Definició 

L’esbrossada i neteja dels terrenys es realitzarà de forma simultània al replanteig general de les obres que en materialitzar 
el projecte sobre el terreny permetrà el correcte inici de les mateixes. D’alguna manera, l’esbrossada suposa l’ocupació física 
del territori necessari per a l’execució. 
 
Es defineix com aclariment i esbrossada del terreny, el treball consistent en extreure i retirar, de les zones de vials i de les 
zones que es designin dels espais parcel·lats, tots els arbres, soques, plantes, malesa, brossa, runes, escombraries, o 
qualsevol altre material no desitjable. 
 
La seva execució inclou les operacions següents: 
 -Excavació dels materials objecte d’aclariment i esbrossada. 
 -Retirada dels materials objecte d’aclariment i esbrossada. 
 
Tot això realitzat d’acord amb les presents especificacions i amb les dades que, sobre el particular, incloguin els 
corresponents documents del Projecte en el qual es trobin incloses. 
 
El desmuntatge consistirà en la retirada amb cura d’elements i la seva retirada i aplec d’obra al magatzem municipal pel seu 
posterior aprofitament. 
 
Es considerarà inclòs en el desmuntatge, la neteja d’elements. 
 
El desmuntatge d’elements com a senyals de trànsit, bàculs, tanques, baranes, etc., es realitzarà amb cura de no danyar cap 
element. Si la D.F. determina que han de ser recol·locades una vegada confluïdes les obres quedaran sota la custodia del 
contractista a la pròpia obra. Si el contractista prefereix traslladar-les al seu magatzem quedarà entès que es realitza a càrrec 
seu. 
 
Les operacions d’excavació de terres, d’arbrat i de la resta d’elements a eliminar, s’efectuaran amb les precaucions 
necessàries, per aconseguir unes condicions de seguretat suficients, i evitar damnatge a les estructures existents, d’acord 
amb el que, sobre això, ordeni l’encarregat facultatiu de les obres, el qual designarà i marcarà els elements que calgui 
conservar intactes. 
 
Cap fita-marca de propietat o punt de referència de dades topogràfiques, de qualsevol classe no serà feta malbé o 
desplaçada, fins que un agent autoritzat hagi reverenciat, d’alguna altra forma, la seva situació o aprovat el seu 
desplaçament. Tampoc es tallarà cap arbre sense haver definit i marcat clarament els que cal conservar. 
 
Als rebaixos, totes les soques i arrels més grans de deu centímetres (10 cm) de diàmetre, seran eliminades fins a una 
profunditat no inferior a un metre (1 m) per sota de l’esplanada; també s’eliminaran les terres vegetals de manera que no 
restin substàncies orgàniques vegetals a menys d’1 m. de la cota de l’esplanada definitiva. 
 
Del terreny natural sobre el que s’ha d’assentar el terraplè, s’eliminaran totes les soques o arrels amb un diàmetre superior 
a deu centímetres (10 cm) a fi que no es quedi cap dintre del ciment del terraplè, ni a menys de trenta centímetres (30 cm) 
de profunditat sobre la superfície natural del terreny. A les zones de terraplens amb cota roja inferior a 1 m. s’eliminarà 
també tot tipus de substància orgànica vegetal fins a una profunditat d’1 metre (1 m) per sota de l’esplanada definitiva. 
 

2.1.1.2. Mesurament i abonament. 

 
S’entendrà sempre inclòs els preus de les unitats de moviments de terres. 
 
En el cas que es contempli expressament el concepte als quadres de preus, el mesurament i abonament es realitzarà per 
metres quadrats realment esbrossats, i exemptes de material, mesurats segons la unitat d’obra definida al projecte. En tot 
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cas s’entendrà que el preu inclou la càrrega i transport a l’abocador dels materials, i totes les operacions esmentades a 
l’apartat precedent. 
 
Simultàniament a les operacions d’esbrossada es podrà excavar la capa de terra vegetal. 
 
Les terres vegetals es transportaran a l’abocador o s’arreplegaran a les zones que indiqui la Direcció de les Obres, a fi de ser 
emprades per a formació de zones verdes. Aquestes terres es mesuraran i s’abonaran al preu de l’excavació en qualsevol 
tipus de terreny. El transport a l’abocador, o a l’amàs intermedi esmentat, es considerarà inclòs als preus unitaris del 
Contracte. 
 
II.1.2 Replanteig general de les obres. 
 
Simultàniament a l’esbrossada es realitzarà el replanteig general de les obres, procedint a col·locar cada vint metres de vial 
estaques i referències d’eix i de vora de talús. Les esmentades referències amb indicació de cota roja permetran l’inici 
correcte dels moviments de terres, després de comprovar sobre el terreny la perfecta viabilitat de les obres i d’esmenar 
qualsevol problema no detectat al replanteig previ a l’adjudicació de les obres. 
 

2.2. EXCAVACIONS EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY 

2.2.1. Definició 

 
Les excavacions s’efectuaran d’acord amb els plànols del Projecte, i amb les dades obtingudes del replanteig general de les 
Obres, els Plànols de detall, i les ordres de la Direcció de les Obres. 
 
La unitat d’excavació inclourà l’ampliació, millora o rectificació dels talussos de les zones de desmunt, així com llur 
refinament i l’execució de cunetes provisionals o definitives, la rectificació dels talussos, ja esmentada, s’abonarà al preu 
d’excavació del Quadre de Preus del projecte. 
Quan les excavacions arribin a la rasant de la plataforma, els treballs que s’executaran per a deixar l’esplanada refinada i 
totalment preparada per a endegar l’execució de l’activitat de construcció del clavegueram, estaran inclosos al preu unitari 
de l’excavació. Si l’esplanada no acompleix les condicions de capacitat portant necessàries, el Director de les obres podrà 
ordenar una excavació addicional en sub-rasant, que serà mesurada i abonada mitjançant el mateix preu únic, per a totes 
les excavacions. 
 
Amb l’esmentada excavació addicional i el consegüent rebliment amb sòls de qualitat adequada o seleccionada es garantirà 
el comportament de l’esplanada. Totes les operacions esmentades de refí i compactació de l’esplanada i la possible 
substitució de sòls inadequats o tolerables per sòls seleccionats, es consideraran incloses en els preus definits al projecte 
pels moviments de terres. 
 

2.2.2. Mesurament i abonament. 

 
Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m3) realment excavats, mesurats per diferència entre els perfils presos abans i 
després dels treballs. 
 
S’entén per metre cúbic d’excavació el volum corresponent a aquesta unitat, referida al terreny tal com es trobi on s’hagi 
d’excavar. 
 
S’entén per volum de terraplè, o de rebliment el que correspon a aquestes obres, després d’executades i consolidades, 
segons el que es preveu en aquestes condicions. 
 
Sempre que els pressupostos del projecte no continguin preus específics per a diferents tipus d’excavació, les excavacions 
es consideraran no classificades, i s’abonaran amb un preu únic per a qualsevol tipus de terreny. 
 
Si durant les excavacions apareixen brunjadors o filtracions motivades per qualsevol causa els treballs específics que calgui 
executar es consideraran inclosos als preus d’excavació. 
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Els preus de les excavacions està inclòs el transport a qualsevol distància. Si a criteri del Director de les Obres els materials 
no són adequats per a la formació de terraplens, es transportaran a l’abocador, no essent motiu de sobrepreu el possible 
increment de distància de transport. 
 
El Director de les Obres podrà autoritzar l’abocament de materials a determinades zones baixes de les parcel·les assumint 
el Contractista l’obligació d’executar els treballs d’estesa i compactació, sense reclamar compensació econòmica de cap tipus. 
El replè de parcel·les definit, en cap cas podrà superar les cotes de les voreres més pròximes. 
 
S’entén que els preus de les excavacions comprenen, a més de les operacions i despeses ja indicades, tots els auxiliars i 
complementaris, i tots els materials i operacions necessàries per acabar correctament la unitat d’obra. 
 

2.3. TERRAPLENS 

2.3.1. Definició 

 
Consisteix en l’extensió i compactació de materials terrencs procedents d’excavació o préstecs. Els materials per a formar 
terraplens compliran les especificacions que es defineixen a l’apartat característiques i tipus de terrenys. 
 
El ciment del terraplè es prepararà de forma adequada, per tal de suprimir discontinuïtats a les superfícies, efectuant, els 
treballs necessaris de refí i compactació. A les zones amb pendent transversal s’esglaonarà el contacte amb el terreny natural 
formant esglaons d’amplada superior a 2’5 m. A continuació s’iniciarà el terraplè pel punt més baix. 
 
Les tongades seran de gruix uniforme i suficientment reduït a fi que amb els mitjans disponibles, s’obtingui, en tot el seu 
gruix, el grau de compactació exigit. Els materials de cada tongada seran de característiques uniformes. S’eliminaran les 
pedres de grandària superior a la meitat de la tongada. 
 
No s’estendrà cap tongada mentre no s’hagi comprovat que la superfície subjacent acompleixi les condicions exigides, i sigui 
autoritzada la seva estesa pel encarregat Facultatiu. En cas que la tongada subjacent s’hagi reblanit per una humitat 
excessiva, no s’estendrà la següent, i es procedirà a escarificar-la per a deixar-la orejar. 
 

2.3.2. Característiques i tipus de terrenys 

 
Per a poder acceptar els terraplens caldrà comprovar d’una banda la qualitat dels materials i d’altra banda les condicions de 
compactació. A l’efecte esmentat es realitzaran els corresponents assaigs previs d’execució i d’acceptació executats per un 
laboratori homologat. 
Pel que fa a la qualitat dels sòls cal dir que segons la seva qualitat per a formar terraplens, els sòls es classifiquen en: 
 
Sòls inadequats: (SI) 
 
 .No compleixen les condicions dels sòls tolerables. 
 
Sòls tolerables: (ST) 
 
 .Menys del 25% en pes de pedres de mida > 15 cm. 
 .Límits d’Atterberg: 
   -Límit líquid < 40. 
   -Límit líquid < 65 amb Índex Plasticitat > 0,66 del límit líquid. 
 .Densitat del pròctor > 1,450. 
 . C.B.R. (Califòrnia Bearing Ratio) > 3 
 .Contingut matèria orgànica < 2% 
 
Sòls adequats: (SA) 
 
 .Sense pedres de mida > 10 cm. 
 .Menys del 35% en pes de partícules de mida < 0,08 mm. 
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 .Límit líquid < 40 (Atterberg) 
 .C.B.R. (Califòrnia Bearing Ratio) > 5. 
 .Contingut de matèria orgànica < 1%. 
 
Sòls seleccionats: (SS) 
 
 .Sense pedres de mida > 8 cm. 
 .Menys del 25% en pes de partícules de mida < 0,08 mm. 
 .Límit líquid < 30 (Atterberg). 
 .Índex plàstic < 10 (Atterberg). 
 .C.B.R. (Califòrnia Bearing Ratio) > 10 (sòls no inflables). 
 .Sense matèria orgànica. 
 
Com es pot veure, els sòls seran tolerables, adequats o seleccionats segons determinades condicions de granulometria, 
plasticitat, densitat, capacitat portant i contingut de matèria orgànica .Com a condicions d’acceptació cal dir que no 
s’admeten els sòls inadequats a cap zona del terraplè. Els sòls tolerables únicament es poden admetre per a nuclis de terraplè. 
Els sòls per a capa de coronament han de ser com a mínim sòls adequats o seleccionats. Així mateix hauran de ser sòls 
adequats els que formen el coronament de l’esplanada (darrers 30 cm) a zones de desmunt. 
 
Pel que fa a les densitats, s’exigeix una densitat superior al 95% de la màxima densitat de l’Assaig Pròctor Modificat a tota la 
zona de nucli de terraplè (inclosos els punts singulars com vora, pous o embornals). 
 
Per a la zona de coronament s’exigeix una densitat superior al 100% de la màxima de l’assaig Pròctor Normal. 
 
 

2.3.3. Mesurament i abonament. 

 Es mesuraran i abonaran per metres cúbics (m3) realment executats i compactats al seu perfil definitiu, mesurats per 
diferència entre perfils, presos abans i després dels treballs. 
El material a emprar serà en algun cas, provinent  de l’excavació de la traça; en aquest cas el preu del terraplè inclou la 
càrrega, transport, estesa, humectació, compactació i anivellació. 
 
En cas que el material provingui de préstecs, el preu corresponent inclou l’excavació, càrrega, transport, estesa humectació, 
compactació, anivellació i cànon de préstec corresponent. 
 
En qualsevol dels dos casos esmentats, el preu serà únic. El Director de les Obres podrà autoritzar l’excavació a determinades 
parcel·les, a fi d’obtenir materials de préstecs. L’esmentada excavació de préstecs a les parcel·les en cap cas podrà rebaixar 
el terreny de les parcel·les per dessota de les cotes de les voreres més pròximes. 
 
Els terraplens, o zones de rebliment en llocs singulars que puguin ser considerats com a terraplens localitzats es mesuraran 
i abonaran com la resta de terraplens. 
 

2.3.4. Terraplè de sòls seleccionats de préstecs exteriors al polígon. 

 
Quan sigui necessari obtenir els materials per a formar terraplens de préstecs exteriors al polígon, el preu del terraplè 
inclourà el cànon d’extracció, excavació, càrrega, transport a qualsevol distància, estesa, humectació, anivellació i la resta 
d’operacions necessàries per a deixar totalment acabada la unitat de terraplè. 
 
El Contractista haurà de localitzar les zones de préstecs, obtenir els permisos i llicències que siguin necessaris i abans de 
començar les excavacions, haurà de sotmetre a l’aprovació del Director de les Obres les zones de préstec, a fi de determinar 
si la qualitat dels sòls és suficient. 
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2.3.5. Descripció de proves i assaigs 

 
Rebliments  
 
Materials: 
 
Per als sòls que s’han d’utilitzar en rebliments com a mínim, per cada 1.500 m3, es realitzaran els següents assaigs: 
 
 - 2 pròctors segons NTL-107 
 - 2 Continguts en humitat segons NTL-102 
 
Execució: 
 
Per cada 500 m3 es realitzaran els següents assaigs: 
 
 - 3 densitats “in situ” segons NTL-109, incloent determinació d’humitat. 
 
Sorra de pedra calcària 
 
Materials:  
Per cada 100 m3 de material: 
 
 - 1 granulometria per tamisat segons NLT-104 
 - 1 equivalent de sorra segons NLT-113 
 - 1 pròctor modificat segons NLT-108 
 
Execució: 
 
Per cada 1000 m2 o fracció de capa col·locada: 
 
 - 3 densitats “in situ” segons NLT-109, incloent determinació d’humitat 
 
 

2.4. DEMOLICIONS 

2.4.1. Definició. 

 
Es defineix com a demolició, l’operació d’enderrocament de tots els elements que obstaculitzin la construcció d’una obra o 
que sigui necessari fer desaparèixer. 
Es realitzaran tant a espais públics (vials) com als futurs espais parcel·lats (parcel·les). 
La seva execució inclou les operacions següents: 
 
-Enderrocament o excavació de materials, edificacions o fàbriques diverses. 
 
-Retirada dels materials resultants a abocadors o al lloc d’utilització o amàs definitiu. 
 
Tot això realitzat d’acord amb les presents especificacions i amb dades que, sobre el que ens ocupa, inclouen la resta dels 
documents del Projecte. 
 

2.4.2. Execució de les obres. 

 
L’execució de les obres comprèn l’enderrocament o excavació de materials. Aquestes operacions s’efectuaran amb les 
precaucions necessàries per a l’obtenció d’unes condicions de seguretat suficient i evitar damnatges a les estructures 
existents, d’acord amb el que ordeni el facultatiu encarregat de les obres, que designarà i marcarà els elements que s’hagin 
de conservar intactes, així com els llocs d’amàs. 
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2.4.3. Mesurament i abonament. 

 
Es mesuraran i abonaran als preus del Quadre de Preus núm. 1 del Projecte. 
 
El preu corresponent inclou la càrrega sobre el camió i el transport a abocadors o llocs d’utilització així com la manipulació 
dels materials i mà d’obra necessària per a la seva execució. 
 
El Contractista té l’obligació de dipositar els materials que, procedents d’enderrocs, consideri de possible utilització o d’algun 
valor en el lloc que els assigni el Director Facultatiu de l’Obra. 
 

2.5. ENDERROCS DE MURS 

 
El mur per enderrocar no ha d’estar sotmès a l’acció de càrregues o d’empentes de terres. 
 
La part que s’ha d’enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei. S’han de protegir els elements de servei públic que es 
pugui fer malbé. 
S’ha de seguir l’ordre d’enderrocament previst. S’ha de fer per parts, de dalt a baix i per tongades horitzontals. Quan l’alçària 
lliure en una o en ambdues cares és >= 6 m s’han de col·locar bastides amb una barana i un sòcol. 
S’han de regar les parts per enderrocar i carregar per evitar la formació de pols. 
 
Quan hi puguin haver desplaçaments laterals del mur cal apuntalar-lo i protegir-lo per evitar que caigui. Durant els treballs 
es permet que l’operari treballi a sobre del mur si la seva amplària és superior a 35 cm. Les runes s’han d’abocar cap l’interior 
del recinte sense que es produeixin pressions perilloses sobre el mur per acumulació de material. Al acabar la jornada de 
treball no s’han de deixar sense protecció els murs d’alçària superior a 20 vegades el seu gruix. 
 
No s’ha de treballar si plou, neva o fa vent superior als 60 km/h. 
 

2.6. EXCAVACIÓ I REBLIMENT DE RASES DE CLAVEGUERAM 

La unitat d’excavació de rases i pous comprèn totes les operacions necessàries per obrir les rases definides al projecte per a 
l’execució de la xarxa de clavegueram. 
 
Si als quadres de preus o al pressupost del Projecte no figuren diferents tipus d’excavació, l’excavació es considerarà no 
classificada, de tal manera que l’excavació en roca o en qualsevol tipus de terreny s’abonarà al preu únic definit d’excavació. 
 
Si durant l’execució de les excavacions apareixen brolladors o filtracions motivades per qualsevulla causa, s’utilitzaran els 
mitjans que siguin necessaris per esgotar les aigües. El cost de les esmentades operacions estarà comprès als preus 
d’excavació si els quadres de preus o pressupost no especifiquen el contrari. 
 
El preu de les excavacions comprendrà també els apuntalaments que siguin necessaris i el transport de les terres a l’abocador, 
a qualsevulla distància. La Direcció de les Obres podrà autoritzar, si és possible, l’execució de sobreexcavacions per a evitar 
les operacions d’apuntalament però els volums sobreexcavats no seran objecte d’abonament. L’excavació de rases 
s’abonarà per metres cúbics (m3) excavats d’acord amb l’amidament teòric dels plànols del Projecte. 
                     
El preu corresponent inclou el subministrament, transport, manipulació i ús de tots els materials, maquinària i mà d’obra 
necessària per la seva execució; la neteja i esbrossada de tota la vegetació; la construcció d’obres de desguàs, per tal d’evitar 
l’entrada d’aigües; la construcció dels apuntalaments i els calçats que es precisin; el transport dels productes extrets al lloc 
d’ús, als dipòsits o a l’abocador; i l’arranjament de les àrees afectades.                                                       
Quan durant els treballs d’excavació apareguin serveis existents, els treballs s’executaran inclòs amb mitjans manuals, per a 
no fer malbé aquestes instal·lacions, completant-se l’excavació amb el calçat o penjat en bones condicions de les canonades 
d’aigua, gas, clavegueram, instal·lacions elèctriques, telefòniques etc., o de qualsevol altre servei, que sigui precís descobrir, 
sense que el Contractista tingui cap dret a pagament per aquests conceptes. 
 
El replè de les rases s’executarà amb el mateix grau de compactació exigit als terraplens (apartat 3). El Contractista emprarà 
els mitjans de compactació lleugers necessaris i reduirà el gruix de les tongades, sense que els esmentats treballs puguin ser 
objecte de sobrepreu. 
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Si els materials procedents de les excavacions de rases no són adequats per a llur rebliment s’obtindran els materials 
necessaris dels préstecs interiors al polígon, no sent d’abonament els treballs d’excavació i transport dels esmentats 
materials de préstecs, i trobant-se inclosos al preu unitari de rebliment de rases definit al Quadre de Preus núm. 1, sempre 
que el pressupost no especifiqui el contrari. 
 
Per al replè de les rases del clavegueram es respectaran les seccions tipus grafiades en el plànol “Rasa tipus clavegueram tub 
SANECOR o equivalent”. 
 

2.6.1. Condicions mínimes d’acceptació. 

Els materials per a rebliment de rases a zona de nucli hauran de ser com a mínim de qualitat igual o superior a la dels sòls 
tolerables. A la zona de coronament de la rasa (darrers 30 cm) els materials hauran de ser sòls adequats o seleccionats. Pel 
que fa a la densitat, haurà de ser en tot punt i a cada zona del rebliment igual o superior al 95% de la màxima densitat 
obtinguda a l’assaig Pròctor Modificat o en tot cas, superior a la densitat natural del propi terreny a la zona de rasa. 
 
A la zona de coronament la densitat haurà de ser igual o superior al 100% de la màxima densitat obtinguda a l’assaig Pròctor.  
 

2.6.2. Esgotaments 

L’execució de gran nombre de treballs per sota del nivell freàtic obliga a considerar la utilització d’equips d’esgotament. 
 
Els licitadors hauran de proposar i justificar el sistema i mitjans adients per l’esgotament del nivell freàtic durant tots els 
treballs necessaris per a l’execució de totes les feines d’obra. El sistema proposat haurà de tenir el vistiplau de la D.F. 
Cas de que el sistema adoptat sigui el denominat “well-point”, s’ha de tenir en compte el següent: 
 La instal·lació del sistema ha d’estar composada d’una conducció d’aspiració o entrada d’aigua a la que s’empalmen 

les diferents llances de drenatge, una conducció d’impulsió o sortida d’aigua que la desguassa en el punt desitjat i 
el propi equip de bombament que connectat a ambdós conduccions, realitza el funcionament. 

 
El contractista deurà aportar per a la instal·lació del sistema: 
 - Dipòsit d’aigua neta per el clavat de les llances d’almenys 18.000 litres. 
 - Gas-oli i olis o força elèctrica (380 10V) segons el tipus de bomba. Si fos elèctrica, una mànega de 5 fils, 3 fases de 

380 V massa i neutre, finalitzada en una connexió femella. Potència requerida 17 KW. 
 - Compressor d’aire de 50 CV, si el terreny per la seva composició ho requereix (graves). 
 - Guarda nocturn, en cas de que la màquina treballi 24 hores. 
 - Revisió diària d’oli del motor i depressor en els sistemes dièsel i nivells d’oli del depressor i el seu estat en els 

sistemes elèctrics. 
La partida d’esgotament a definir inclou la totalitat de les despeses generades per tots els conceptes per a la realització de 
l’esgotament de tota l’obra. 
 

2.6.3. Apuntalaments i estrebades 

El sistema a fer servir (Kring, Tablestacat o similar) haurà de permetre la seva utilització com a encofrat de l’extradós dels 
col·lectors. Per a facilitar el desencofrat es col·locarà una làmina plàstica junt als plafons de l’apuntalament amb contacte 
amb el formigó. 
 
En els punts singulars d’encreuament de serveis on l’apuntalament descrit no sigui factible s’executarà un sistema alternatiu, 
essent el seu abonament al mateix preu i criteri d’amidament que en el cas general, sense cap tipus d’increment econòmic. 
 
La D.F. podrà, en casos on no estigui contemplat en el projecte i així es jutgi necessari per motiu de seguretat, exigir al 
contractista l’apuntalament de la rasa. 
 
La D.F. podrà sol·licitar l’apuntalament en llocs que es produeixin ensorraments (donant lloc a despeses addicionals 
importants de rebliment) sobre l’amidament teòric sobre perfil. 
 
En tots dos llocs l’entrada serà d’abonament. 
 
L’apuntalament local de la rasa no tindrà consideració d’estrebada i no serà mai d’abonament. 
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Les estrebades i estintolaments hauran de ser executats per personal especialitzat (estrebadors) i no s’admeten, en cap cas, 
excepte en els ajuts al mateix, un altre personal classificat com a tal. 
 
Serà de rigorosa aplicació allò que s’estableix en la legislació vigent sobre higiene i seguretat  en el treball relacionat amb el 
contingut del present article i molt especialment, en el que es refereix a la vigilància diària i permanent a càrrec del personal 
especialitzat, de l’estat de les estrebades i estintolament, i s’exigirà particularment la constant atenció del falcat amb la 
finalitat que, en cap cas, quedi minvada la seva efectivitat en cap punt de la zona protegida. 
 

2.7. ENCREUAMENTS DE VIAL 

Definició 
 
Són les canalitzacions transversals que permeten els encreuaments de vials de tots els serveis. Cal executar-les 
simultàniament a la construcció d’escomeses de clavegueram i de la resta de rases transversals. Per aquest motiu, malgrat 
ser obres de serveis, corresponen a la infraestructura de calçada. 
 
L’execució de totes les rases d’encreuament s’ha de realitzar en fase prèvia a la subbase granular. D’aquesta manera s’evitarà 
l’excavació de rases sobre la subbase i sobre l’esplanada ja acceptada. 
 

2.7.1. Encreuaments de subministrament d’aigua. 

Quan les conduccions siguin d’amiant-ciment PVC o polietilè caldrà protegir la canonada amb caixetí de formigó o amb tubs 
de formigó. Per a canonades de fosa haurà prou amb la protecció de sorra. El formigó serà HM-15 i el material de rebliment 
de rasa seran sòls adequats o seleccionats compactats al 95% de la densitat màxima de l’assaig Pròctor Modificat.  
A la capa de coronament s’exigirà el 100% de la densitat màxima del Pròctor Modificat. 
 

2.7.2. Encreuaments de gas. 

Les conduccions de gas aniran protegides amb sorra de riu. El material de rebliment de la rasa complirà amb les mateixes 
condicions definides pels encreuaments d’aigua. 
 
Si es col·loca prèviament una intubació de formigó per a instal·lar canonada de gas amb posterioritat tindrà en compte la 
necessitat d’injectar sorra a pressió a fi de no haver de disposar respiradors. 
 

2.7.3. Encreuaments de la xarxa telefònica. 

Els encreuaments de vial de la xarxa telefònica s’executaran amb la mateixa secció definida en  el document núm. 2. El 
formigó de protecció serà HM-15 i el material de rebliment seran sòls adequats o seleccionats compactats fins aconseguir 
les densitats exigides als rebliments de rases. 
 

2.7.4. Encreuaments de la xarxa elèctrica de mitja tensió i de baixa tensió. 

Els encreuaments s’executaran amb tubs d’amiant-ciment protegits amb formigó HM-15. 
Els materials de rebliment tindran les característiques exigides als rebliments de rases. 
 

2.7.5. Encreuaments d’enllumenat públic. 

Els encreuaments s’executaran amb tubs de P.V.C. protegits amb formigó HM-15. 
 

2.7.6. Mesurament i abonament. 

Si el projecte no indica altra cosa, tots els encreuaments de vial es mesuraran per metres lineals realment executats. 
S’entendran inclosos en el preu tots els materials i operacions necessàries pel correcte acabament de l’encreuament.  
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2.8. CONDUCCIONS DE DRENATGE 

2.8.1. Definició 

 
Es defineixen com a drenatges subterranis les rases a les quals es col·loca en el seu fons un tub per a captació d’aigües 
(perforat, ranurat, porós, amb juntes obertes, etc.) Circumdat per un gruix de material filtre adequadament compactat i que 
estan aïllades, normalment, de les aigües superficials, per una capa impermeable, o relativament impermeable, que ocupi i 
tanqui la seva part superior. Es construiran a zones on siguin previsibles nivells freàtics elevats o als límits de calçades amb 
zones de jardí. 
 
Llur execució inclou les operacions següents: 
 
 - Execució del llit d’assentament de la canonada. 
 - Col·locació de la canonada. 
 - Rebliment de la rasa de drenatge. 
 

2.8.2. Condicions generals 

Els tubs a emprar en drenatges subterranis seran de formigó, ceràmica, plàstic o de qualsevol altre material sancionat per 
l’experiència. 
 
La Direcció podrà exigir assaig de permeabilitat dels tubs o dels drenatges. En tot cas, els tubs obtinguts seran forts, duradors 
i lliures de defectes, esquerdes i deformacions. 
 

2.8.3. Forma i dimensions 

La forma i dimensions dels tubs a emprar en drenatges subterranis, així com les corresponents juntes, seran les assenyalades 
als plànols i Prescripcions Tècniques Particulars o, en tot cas, el que assenyali la direcció. 
 
La superfície interior serà raonablement llisa i no s’admetran mes defectes que els de caràcter accidental o local, sempre 
que no suposi minvament de la qualitat dels tubs ni de la seva capacitat de desguàs. 
 

2.8.4. Execució de les obres 

L’excavació de a rasa i posterior rebliment acompliran el que es prescriu a l’article “Excavació i rebliment de rases i pous”. 
 

2.8.5. Execució del llit d’assentament a la canonada 

Un cop oberta la rasa de drenatge, si el seu fons és impermeable, el llit d’assentament dels tubs haurà de ser també 
impermeable. Si el fons de la rasa fos permeable, el llit d’assentament dels tubs podrà ser, així mateix permeable. 
 
En tot cas el llit d’assentament es compactarà fins aconseguir una base de suport ferm a tota la longitud de la rasa. 
 

2.8.6. Col·locació del material filtrant 

El material impermeable es limitarà al que correspon al llit d’assentament si procedeix. Es prosseguirà amb el rebliment amb 
material filtre fins a l’altura indicada als plànols, col·locat en tongades de gruix inferiors a vint centímetres (0,20) que es 
compactaran amb elements adients per a no fer malbé els tubs ni alterar llur posició. 
 

2.8.7. Mesurament i abonament. 

Sempre que el projecte no especifiqui altra cosa, els drenatges subterranis es mesuraran per metres lineals (ml) realment 
executats segons l’eix del tub o del drenatge. A l’esmentat mesurament se li aplicarà el preu unitari corresponent. A l’import 
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resultant queda inclosa la preparació de l’assentament, canonades, material filtre, replè, compactació, així com altra 
operació necessària per deixar acabada la unitat. 
 
L’excavació en rases i pous serà d’abonament independent, sempre que al Pressupost del Projecte no es consideri als preus 
unitaris definits. 
 

2.9. LA SUBBASE GRANULAR 

Es defineix com a subbase granular la capa de material granular situada entre la base del ferm i l’esplanada. La capa de 
subbase es col·locarà després d’haver construït els encreuaments de vial de tots els serveis (rases de calçada) i d’haver 
acceptat l’esplanada. La subbase col·locada protegirà l’esplanada, servirà de superfície de treball per a executar la resta de 
l’obra i sobre ella s’assentaran les vorades. 
 
Els materials podran ser tot-ú natural o tot-ú procedent de l’esmicolament de material de pedrera o de graves naturals. 
 

2.9.1. Condicions mínimes d’acceptació. 

 
La granulometria de material serà tal que compleixi les següents condicions: 
 
- La fracció del material que passi pel tamís 0,080 UNE serà inferior als 2/3 de la fracció que passi pel tamís 0,40 UNE. 
 
- La mida màxima de l’àrid serà inferior a la meitat de la tongada compactada. 
 
- La corba granulomètrica estarà compresa entre els límits indicats al quadre següent. 
 
TAMISSOS    S1   S2   S3 
ASTM   UNE    
2"   50  100   100   - 
1"   25  -   75-95   100 
3/8"   10  30-65   40-75   50-85 
Nº 4   5  25-65   30-60   35-65 
Nº 10   2  15-40   20-45   25-50 
Nº 40   0,40  8-20   15-30   15-30 
Nº 200   0,080  2-8   5-15   5-15 
 
La qualitat del material correspondrà a un coeficient de desgast mesurat per l’Assaig de los Angeles, inferior a 35.  
 
La Capacitat portant del material correspondrà a un índex CBR superior a 20. 
L’equivalent de sorra del material serà en tot cas superior a vint-i-cinc (>25). 
 
Pel que fa a la plasticitat del material, es compliran simultàniament les següents condicions: 
 
Límit líquid inferior a 25 (LL<25) 
Índex de plasticitat inferior a 6 (IP <6) 
A la superfície compactada de subbase granular s’exigirà una densitat superior al 95% de la densitat màxima obtinguda a 
l’assaig Pròctor Modificat. S’haurà d’obtenir aquesta densitat fins i tot a les zones especials com vora pous, embornals o 
elements singulars. 
 

2.9.2. Mesurament i abonament. 

Sempre que els quadres de preus o el pressupost del projecte no diguin altra cosa, la subbase granular s’abonarà per metres 
cúbics realment col·locats i compactats, mesurats sobre perfil teòric d’execució. S’entendrà sempre que el preu comprèn el 
refí, preparació i compactació de l’esplanada així com totes les operacions, materials auxiliars o maquinària necessàries per 
a deixar la unitat d’obra correctament acabada. 
 
La subbase granular actua com a superfície d’assentament de la vorada. 
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2.10. VORADES, ENCINTATS I RIGOLES 

 
Les vorades són peces de pedra o elements prefabricats de formigó que assentat sobre la subbase granular mitjançant un 
llit de formigó HM-10 amb el qual son solidaris, serveixen per a separar les zones de calçada de les voravies o per delimitar 
zones de jardí. La cota superior de vorada col·locada serveix de referència per a les obres d’implantació de serveis. 
 
L’encintat, rigola o reguerot és una peça de pedra o prefabricada de formigó que pot acompanyar la vorada, facilitant la 
compactació dels ferms, la conducció d’aigües de pluja als embornals i constituint un element senyalitzador del final de 
calçada. 
 

2.10.1.  Vorades de pedra 

Les vorades de pedra hauran de complir les següents condicions: 
 - Ser homogenis, de gra i uniforme, de textura compacta. 
 - Estar exempts de clivelles, pèls, nius, nòduls, zones meteoritzades i restes orgànics. Faran un so clar en ser copejats 

amb un martell. 
 - Tenir adherència als morters. 
La forma i dimensions de les vorades seran les senyalades en els plànols. 
La longitud mínima de les peces serà d’un metre (1m), encara que en subministraments grans s’admetrà que el deu per cent 
(10%) de les peces tingui una longitud compresa entre seixanta centímetres (60cm) i un metre (1m). Les seccions extremes 
hauran de ser normals a l’eix de la peça. 
 
En les mides de la secció transversal s’admetrà una tolerància de deu mil·límetres (10 mm) en més o menys. 
 
La secció transversal de les vorades corbes serà la mateixa que la de les rectes; i la seva directriu s’ajustarà a la curvatura de 
l’element constructiu on s’hagi de col·locar. 
 
Les parts vistes de les vorades hauran d’estar tallades amb punxó o escoda; i les operacions de talla s’acabaran amb buixarda 
mitjana. Els dos centímetres (2 cm) superiors de les cares interiors es tallaran amb escarpa. La resta de la vorada es treballarà 
a cop de martell; es refinarà amb punxó les cares de junts, fins a obtenir superfícies aproximadament planes i normals a la 
directriu de la vorada. 
Pes específic net: No serà inferior a dos mil cinc-cents quilograms per metre cúbic (2.500 kgf/cm3). 
 
Resistència a la  No serà inferior a mil tres-cents quilograms força per centímetre quadrat  
compressió:  (1.300 kgf/cm2). 
Coeficient de  Serà inferior a tretze centèsims de centímetre (0,13 cm). 
desgast: 
 
Resistència a la  Sotmeses les vorades a vint (20) cicles de congelació, al final d’ells no 
intempèrie:  presentaran clivelles, escrotaments, ni cap alteració visible. 
 
Aquestes determinacions es faran d’acord amb les Normes UNE 7067, UNE 7068, UNE 7069 i UNE 7070. 
 
Mesurament i abonament 
 
Sempre que el pressupost del projecte no especifiqui altre cosa s’abonaran per metre lineal (ml) col·locat i totalment acabat, 
exclòs el formigó de base necessari. 
 

2.10.2. Vorades de formigó 

2.10.2.1. Procedència 

Aquest tipus de vorada prové de fàbriques especialitzades. 

2.10.2.2. Característiques generals 

Les característiques generals seran les definides als plànols del projecte. 
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Les vorades prefabricades de formigó, s’executaran amb formigons de tipus HM-20 o superior, segons l’article 610 del PG-3 
“Formigons”, fabricats amb àrids procedents de matxucat, les dimensions màximes del qual seran de vint mil·límetres (20 
mm), i ciment pòrtland P.350. 
 
La secció transversal de les vorades cobertes serà la mateixa que la de les rectes; i la seva generatriu s’ajustarà a la curvatura 
de l’element constructiu on s’hagin de col·locar. 
 
Les peces que formaran la vorada es col·locaran deixant un espai entre elles de cinc mil·límetres (5 mm). Aquest espai es 
reblirà amb morter del mateix tipus que el que s’hagi utilitzat en l’assentament. 
 
Per a finalitats especials s’admetran vorades de diferents dimensions que les especificades, sempre que siguin aprovades 
per la Direcció d’Obra. 

2.10.2.3. Normes de qualitat 

Resistència a la compressió en proveta cúbica tallada amb serra circular diamantada als vint-i-vuit dies (28): mínim tres-
centes cinquanta quilograms per centímetre quadrat (350 Q/cm2) 
 
Desgast per fregament: 
 - Recorregut : sis-centes (600 m) 
 - Pressió: Sis-cents grams per centímetre quadrat (0,6Kg/cm2) 
 - Abrasiu: Carborúndum; un gram per centímetre quadrat (1gr/cm2 per via humida) 
 - Desgast mig en pèrdua d’alçada: menor de dos amb cinc mil·límetres (2,5 mm) 
 

2.10.2.4. Recepció  

Es rebutjaran a l’amàs vorades que presentin defectes, encara que siguin deguts al transport. 
 
No seran de recepció les vorades, la secció transversal de les quals no s’adapti a les dimensions assenyalades a les 
característiques generals amb unes toleràncies de més menys un centímetre (+/- 1 cm). 
 

2.10.2.5. II.10.2.5 Mesurament i abonament 

Sempre que el pressupost del Projecte no especifiqui altra cosa, s’abonaran per metre lineal (ml)  col·locat i totalment acabat, 
mesurat sobre el terreny, exclòs el formigó de base necessari. Aquest formigó s’abonarà al preu corresponent al Quadre de 
Preus núm. 1. El preu s’entendrà que inclou tots els materials i operacions necessàries per a deixar la unitat d’obra totalment 
acabada. 

2.10.3. Rigola de llosetes blanques de morter comprimit 

2.10.3.1. Definició 

És una rajola composta d’una capa d’empremta, de morter ric en ciment blanc i àrid fi, que forma la cara, i una capa de base 
de morter menys ric en ciment i àrid més gruixut, que constitueix el dors. 

2.10.3.2. Procedència 

Aquesta rigola prové d’una fàbrica especialitzada. 

2.10.3.3. Característiques generals 

Si no es defineixen als plànols, el tipus reglamentari haurà de ser quadrat, de vint centímetres (20 cm) de cantó i vuit 
centímetres (8 cm) de gruix), la cara superior de desgast serà de dotze mil·límetres (12 mm) i amb superfície llisa. Es 
fabricaran, exclusivament, amb ciment Pòrtland blanc. 
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2.10.3.4. Normes de qualitat 

 - Absorció aigua (UNE 127.002)      10% 
 - Resistència al desgast (UNE 127.005)    < 1,5 mm 
 - Tensió de trencament (UNE 127.006 i UNE 127.007): 
  - Cara a tracció        55 kg/cm2 
  - Dors a tracció       35 kg/cm2 
 -Gelatibilitat (UNE 127.003): 
  Absència de senyals de trencament o deteriorament. 
 - Toleràncies: 
  Dimensions        0,4 mm 
  Gruix        0,3 mm 
  Angles, variació sobre arc de 20 cm de radi:   0,4 mm 
  Rectitud d’arestes:      0,2 mm 
  Vessaments:       0,5 mm 
  Planor:        0,85 mm 
 
 La normativa de compliment obligatori, és la UNE 127.001 
 
La peça ha de tenir un color i una textura uniformes en tota la superfície, i els angles i les arestes a la cara plana. No pot tenir 
esquerdes, trencaments no altres defectes. La forma d’expressió de les seves mides ha de ser sempre: Llarg x Ample x Gruix. 
 
 - Gruix de la capa fina:      6 mm 
 - Absorció d’aigua (UNE 127.002)     10 % 
 - Resistència al desgast (UNE 127.005)    3 mm 
 - Tensió de trencament (UNE127.006 i UNE 127.007): 
  - Cara a tracció:      55 kg/cm2 
  - Dors a tracció:       35 kg/cm2 
 - Gelatibiltat (UNE 127.003): 
  Absència de senyals de trencament o deteriorament. 
 - Toleràncies: 
  -Dimensions       0,4 mm 
  - Gruix        8 % 
  - Angles, variació sobre un arc de 20 cm de radi:  0,4 mm 
  - Rectitud d’arestes:      0,2 mm 
  - Vessaments:       0,5 mm 
  - Planor        2 mm 
 
El subministrament es realitzarà, amb embalatge en pales i el seu emmagatzematge en llocs protegits contra impactes. La 
normativa compliment obligatori, és la UNE 127.001. 

2.10.3.5. Recepció 

No seran de recepció les llosetes, si llurs dimensions i gruixos de capes no s’ajusten al que s’ha especificat anteriorment, 
amb unes toleràncies màximes de dos mil·límetres (2 mm) més o menys. 
De cada amàs s’assajaran tantes llosetes com indiqui el Director Facultatiu de l’Obra. 
 
Si el terme mig dels resultats no abasta els límits previstos, es rebutjarà l’amàs. 
 

2.10.3.6. Mesurament i abonament 

Sempre que el pressupost del projecte no especifiqui altra cosa s’abonarà per metre lineal (ml) col·locat i totalment acabat, 
exclòs el formigó de base, necessari. Aquest formigó s’abonarà al preu corresponent del Quadre de preus núm.1. 
 
Vorades de pedra natural; condicions mínimes d’acceptació: 
 
- La pedra haurà de ser homogènia, de gra uniforme i textura compacta. 
 
- No tindrà esquerdes, coqueres, nòduls ni zones meteoritzades i estarà exempta de restes orgànics. 
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- La tolerància respecte les seves dimensions teòriques serà de deu mil·límetres (10 mm) 
 
- La pedra tindrà densitat superior a 2.500 Qm3 i resistència a compressió superior a 1.3 Q/cm2 
 
- Pel que fa a la prova de resistència a la intempèrie, aguantaran els vint cicles de congelació sense presentar alteracions 
visibles. 
 
 

3. INFRAESTRUCTURA DE SERVEIS 

L’obra de construcció de la infraestructura de serveis comprèn totes les xarxes de serveis que s’implanten de forma 
coordinada a les zones de voravia, entre la línia de vorada  i la línia que delimita l’espai públic i l’espai parcel·lat. La vorada 
servirà de referència topogràfica per a construir les xarxes d’abastament d’aigua, gas canalitzat, telefonia, subministrament 
elèctric en alta tensió, enllumenat públic i xarxa de baixa tensió. 
 
Seran d’aplicació les condicions generals especificades en els següents documents: 
 
NORMATIVA III: 
 
 Plec de prescripcions tècniques generals per a canonades d’abastament d’aigua (Ordre del Ministeri d’Obres 

Públiques i Urbanisme, 28 de juliol de 1974). 
 
 Real Decret 606/2003, de 23 de maig, Reglament del Domini Públic Hidràulic 
 
 Normes de pintura de l’Institut nacional de Tècnica Aeroespacial  “Esteban Terrades” 
 
 Condicions preceptives a les obres d’abastament d’aigües (Decret 17.5.40) 
 
 Normes M.V. i instruccions d’il·luminació urbana del M.O.P.U. 1965 (Ordenances Municipals) 
 
 Reglament general del servei públic dels gasos combustibles. Decret 2913/1973 de 26 d’octubre (BOE de 21 de 

novembre de 1973) 
 
 Reglamento de Redes y acometidas de Combustibles Gaseosos 

3.1. ABASTAMENT D’AIGUA 

3.1.1. Definició de materials 

3.1.1.1. Canonades. 

Cada tub portarà impreses les següents característiques: 
 
- Marca del fabricant 
- Any de fabricació 
- Diàmetre nominal  
- Timbratge 
- Pressió nominal 
- Norma segons la que ha estat fabricat 
 
Les característiques esmentades seran les adequades a la xarxa projectada. Per a qualsevol tipus de canonada, es compliran 
totes les especificacions del Plec de Prescripcions Tècniques per a canonades d’abastament del MOPU. 
 
Canonades d’amiant-ciment 
 
Compliran les especificacions previstes al  “Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades d’Abastament” i la 
norma UNE 88-203. 
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Canonades de polietilè 
 
El polietilè per a construcció de canonades complirà la norma  UNE 53.111. Per al polietilè de baixa densitat, i 53.133 per al 
polietilè d’alta densitat. 
Els tubs presentaran un superfície uniforme i llisa, tant interiorment com exteriorment sense rastre de sediments ni 
incrustacions. 
 
Canonades de PVC 
 
Els tubs compliran la norma UNE 53.112 
S’han de poder corbar en calent, sense reducció notable de secció (MI.BT 019-2). Ha de suportar bé els ambients corrosiu si 
els contactes amb greixos i olis. El diàmetre nominal ha de ser el de l’interior del tub i s’ha d’expressar en mil·límetres, amb 
grau de protecció (UNE 20.324) IP-667. Estabilitat a 60ºC major de 1 hora. Comportament al toc (53.315) de forma 
autoextingible. 
 
El subministrament es realitzarà en feixos de tubs de llar  3 m. 
 
S’emmagatzemaran en llocs protegits contra impactes i dels raigs solars. Han de col·locar-se en posició horitzontal plana. 
L’alçada d’emmagatzematge no superarà els 1,5 m. 
 
Canonades de fosa 
 
Fabricació dels tubs 
 
Els tubs de fosa dúctil seran centrifugats en conformitat amb la Norma Internacional ISO 2531. 
 
La resistència mínima a la tracció serà de 420 N/mm2. El límit convencional d’elasticitat a 0, 2 % mínim serà de 300 N/mm2. 
L’allargament mínim al trencament serà d’un 10 % per a diàmetres nominals fins a DN 1000 i d’un 7 % per als diàmetres 
nominals DN 1200 a 1800. 
 
Els valors del límit convencional d’elasticitat a 0,2% entre 270 i 300 N/mm2 seran acceptables quan l’allargament mínim al 
trencament sigui superior o igual a 12 % per als diàmetres nominals DN 60 a 1000 i a 10 % per als diàmetres nominals 1200 
a 1800. 
 
Els tubs centrifugats s’hauran de sotmetre, a la fàbrica, a una prova hidrostàtica durant, com a mínim, 10 segons, aplicant 
un pressió mínima definida a la taula següent per a tubs de la sèrie K9 (Valors superiors als de la norma). 
 

 
DN 

 
Pressió de prova hidrostàtica per als tubs de la sèrie K9 (bar) 

 
60 a 30 

 
60 

 
350 a 600 

 
50 

 
700 a 1600 

 
40 

 
1800 

 
32 

 
Tipus de junt 
 
Els junts amb endoll seran de tipus automàtic. El material utilitzat per als anells de junt serà un elastòmer EPDM o 
equivalent en conformitat amb la Norma Internacional ISO 4633. 
 
A la Norma Internacional ISO 2230 es determinaren les condicions més adequades per a l’emmagatzemament dels 
elastòmers vulcanitzats. 
 
Gruix dels Tubs 
 
El gruix dels tubs serà generalment de classe K9 en conformitat amb la Norma internacional ISO 2531. 
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Marcat 
 
Tots els tubs portaran d’origen les següents marques: diàmetre nominal, tipus d’unió, material, fabricant, any i número 
d’identificació. 
 
Revestiments 
 
Revestiment interiors 
 
Els tubs estaran revestits de morter de ciment en conformitat amb la Norma Internacional ISO 4179. 
 
El morter de ciment serà realitzat amb un ciment d’alt forn. 
Els gruixos del morter de ciment estaran definits en el quadre següent: 
 

 
DN 

 
GRUIXOS (mm) 

  
Normal 

 
Valor mig 

 mínim 

 
Valor mínim en un punt 

 
60 - 300 

 
3 

 
2,5 

 
1,5 

 
350 - 600 

 
5 

 
4,5 

 
2,5 

 
700 - 1200 

 
6 

 
5,5 

 
3,0 

 
1400 - 2000 

 
9 

 
8,0 

 
4,0 

 

Revestiment exterior 
 
Els tubs estaran revestits exteriorment de zinc metàl·lic en conformitat amb la norma Internacional ISO 8179; la 
quantitat de zinc dipositada no serà superior a 200 g/m2 (valor superior al de la norma). Desprès del zincat els tubs seran 
revestits amb una pintura bituminosa; el mitjana de gruix de la pintura no serà inferior a 70 micres, en conformitat amb 
la Norma Internacional ISO 8179. 
 
Fabricació de les peces especials 
 
Les peces especials de fosa dúctil seran modelades en conformitat amb la Norma Internacional ISO 2531. 
 
La resistència a la tracció serà de 400 N/mm2. El límit convencional d’elasticitat a 0,2% mínim serà de 300 N/mm2. 
L’allargament mínim al trencament serà d’un 5 %. 
 
Les peces especials sotmeses a la fàbrica a un control d’estanquitat mitjançant aire a una pressió d’1 bar, o bé, amb 
aigua, en conformitat a la Norma ISO 2531. 
 
Tipus de junt 
 
Les peces especials seran amb junt automàtic o mecànic. 
 
El material utilitzat per als anells de junt (automàtic, mecànic o de brida) serà un elastòmer EPDM o equivalent en 
conformitat amb la Norma Internacional ISO 4633. 
 
En la Norma Internacional ISO 2230 es determinen les condicions més adequades per a l’emmagatzemament dels 
elastòmers vulcanitzats. 
 
Gruix de les peces especials 
 
La classe de gruix de les peces especials, amb excepció de les tes, serà K12; la classe de gruix de les tes serà K14 en 
conformitat amb la Norma Internacional ISO 2531. 
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Marcat 
 
Totes les peces portaran d’origen les següents marques: diàmetre nominal, tipus d’unió, material, fabricant, any, angle 
de colzes i brides (PV i DN). 
 
Revestiments 
 
Revestiments interior i exteriors 
 
Les peces especials estaran revestides interior i exteriorment de pintura bituminosa amb un gruix mínim de 70 micres, 
o d’un revestiment epoxi assegurant una protecció equivalent. 
 
Normativa d’obligat acompliment 
 
ISO 2531: Tubs, unions i peces accessòries en fosa dúctil per a canalitzacions amb pressió. 
ISO 4179: Tubs de fosa dúctil per a canalitzacions amb i sense pressió. Revestiment intern amb morter de ciment 

centrifugat. Prescripcions generals. 
ISO 8179: Tubs de fosa dúctil. Revestiment extern de zinc. 
ISO 8180: Canalitzacions de fosa dúctil. Manega de polietilè. 
ISO 6600: Control de la compressió del morter acabat d’aplicar. 
ISO 4633: Junts de cautxú. Especificació dels materials. 
 

3.1.1.2. Unions de tubs. 

 
Les unions entre els tubs hauran de ser totalment estanques, i no produiran cap debilitament del tub. 
 
La pressió nominal serà com a mínim igual a la dels tubs. 
 
Unió de tubs de polietilè 
 
L’estanquitat es produirà per mitjà d’una junta d’elastòmer entre la superfície exterior del tub i l’interior de la copa de 
la peça d’unió. 
 
La subjecció mecànica la produirà un anell elàstic de material plàstic o metàl·lic, premsat sobre la superfície exterior del 
tub per un sistema de con de rosca. 
Per al correcte muntatge de les unions es bisellaran sempre els caps del tub. 
 
Les unions de tubs de polietilè d’alta densitat es podran fer també per soldadura. 
L’execució de la soldadura comprendrà la preparació dels caps dels tubs, l’escalfament a temperatura controlada i el 
premsat dels tubs entre si. 
 
Unió de tubs de PVC 
 
Les unions entre tubs de PVC es faran per unió elàstica per conformat del cap i junta de goma. 
 
La realització de juntes es farà netejant curosament el cap del tub i la copa, i acoblant-les. 
 
Unió de tubs de fosa 
 
Neteja de l’endoll i de l’extrem llis 
 
Es netejarà curosament amb un raspall metàl·lic i un drap l’interior de l’endoll i en especial l’allotjament de l’anell de 
junt. 
 
Es netejarà també l’extrem llis i l’anell del junt. 
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Es marcarà a la part llisa del tub a ajuntar, amb una senyal al final de l’extrem llis, igual a la profunditat de l’endoll menys 
i cm. 
 
Endollat del tub 
 
Una vegada col·locat l’anell de junt en el seu allotjament s’escamparà amb pasta lubricant la superfície aparent del 
mateix i l’extrem llis del tub. 
 
Es centrarà l’extrem llis en l’endoll alineat ambdós tubs. La unió es realitzarà preferentment amb tràctel fins que la 
marca realitzada coincideixi amb la vertical de la secció de l’endoll. Es podran utilitzar altres mitjans sempre que no 
danyin el tub. 
 
Una vegada realitzada la unió es verificarà amb una platina metàl·lica la posició correcta del junt en el seu allotjament. 
Si el diàmetre jo permet es realitzarà una verificació des de l’interior. 
Tall dels tubs 
 
Quan sigui necessari realitzar un tall en el tub és imperatiu restablir, a la part final de l’extrem llis, el xamfrà que permet 
el centrat del tub facilitant la connexió i evitant que es deteriori l’elastòmer del junt. 
 
Es restablirà el revestiment amb pintura epoxi d’eixugat ràpid. 
 
Desviacions angulars 
 
Es respectaran les desviacions angulars que permetin aquest junts, que son les següents: 
 
 - De DN 60 a 150:   5º 
 - De DN 200 a 300:   4º 
 - De DN 350 a 600:   3º 
 - De DN 700 a 800:   2º 
 - De DN 900 a 1800:   1º 30’ 

3.1.1.3. Peces especials. 

Seran del mateix material que el tub, de ferro colat o de fosa mal·leable. 
 
S’empraran per a canvis de direcció o secció de les canonades, desviacions o interrupció. Portaran gravada la marca del 
fabricant. 
S’ancoraran amb topalls de formigó prou dimensionats per suportar les forces originades per la pressió interior. 
L’acoblament es farà pel mateix sistema que el prescrit per al tub, o amb platines. 
 
Els materials a emprar per cada classe de tub seran: 
 
Per tubs de fibrociment     Ferro colat 
Per tubs de polietilè    Polietilè 
Per tubs de PVC    P.V.C. 
Per tubs de fosa    Fosa 
 
S’exceptuen els collarets de derivació per escomeses, els quals seran sempre de ferro colat. 
 
Corbes. 
 
- Tindran igual diàmetre interior que el tub, i un radi de curvatura de l’eix de tres vegades el radi interior del tub com a 
mínim. 
 
Cons. 
 
- S’empraran per a connectar canonades de diàmetres diferents. 
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Derivació en T. 
 
- Es faran per les derivacions de més de 50 mm. de diàmetre. 
- No podran produir cap estrangulació. 
 
Collarets. 
 
S’empraran per a construcció d’escomeses en fase d’urbanització secundària i en general per a les derivacions de menys 
de 40 mm de diàmetre. 
 
Seran de dues peces, de ferro colat, i ajustats al diàmetre exterior del tub. L’estanquitat entre la canonada i el collaret, 
s’aconseguirà per interposició d’un anell de goma i premsant el collaret al tub amb dos caragols. 

3.1.1.4. Vàlvules. 

Es faran servir per al comandament de cabals, seguretat de les instal·lacions i aïllament de sectors de la xarxa. 
 
En la seva construcció es faran servir únicament materials resistents a la corrosió com els següents: fosa grisa, fosa 
nodular, bronze, acer fos, acer inoxidable i elastòmer. 
 
El cos de la vàlvula haurà de ser prou resistent per suportar sense deformació les pressions de servei i les sobrepressions 
que es puguin produir. 
 
Les vàlvules que s’hagin d’accionar manualment, hauran de ser capaces d’obrir i tancar amb pressió nominal sobre una 
sola cara sense esforços excessius. 
El tancament serà estanc en totes les vàlvules 
 
S’instal·laran dins d’arquetes d’obra proveïdes de tapa de ferro colat i marc, de dimensions que permetin la inspecció i 
accionament de la vàlvula i el seu desmuntatge parcial o total sense enrunar l’arqueta. 
 
Vàlvules de comporta. 
 
S’empraran diàmetres de 80 mm. Tindran el cos de fosa nodular o fosa grisa per pressions nominals fins a 25 Kg/cm2. 
L’eix serà d’acer inoxidable i fet d’una sola peça, fins i tot la valona de fixació. 
 
La femella serà de bronze. El bagan, d’igual material que el cos, tancarà per pressió sobre superfície d’elastòmer. 
L’accionament sense càrrega es podrà fer sense esforç apreciable, i els mecanismes seran prou resistents per poder 
obrir-la quan estigui sotmesa a la pressió nominal sobre una sola cara. 
La unió als tubs es farà amb colls i unions gibault. 
 
L’estanquitat de l’eix s’aconseguirà amb juntes d’elastòmer. 
 
Les vàlvules de comporta seran de fosa grisa, fabricades de conformitat amb la Norma Internacional ISO 7259 tipus A 
 
Dimensions cara a cara 
 
Les dimensions cara a cara de les vàlvules de comporta amb extremitats de brides acompliran la norma ISO 5752, Sèrie 
14 (distància curta entre cares) o Sèrie 15 (distància llarga entre cares). 
 
Extremitats amb brides 
 
Les extremitats amb brides hauran de tenir dimensions conformes amb les de les brides de connexió de la norma 
internacional ISO 7005-2. 
 
Eix de maniobra 
 
Les vàlvules de comporta seran de disseny amb eix de maniobra no ascendent. L’estanquitat de l’eix estarà garantida 
per dos junts tòrics com a mínim, les que s’ha de poder canviar quan la vàlvula estigui amb pressió i en posició d’obertura 
màxima. 
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Revestiment 
 
Desprès de netejar i granallar, les vàlvules de comporta rebran tant per dins com per fora un revestiment de pols epoxi 
amb un gruix mínim de 150 micres. El producte que es selecciona per al revestiment no haurà d’afectar la qualitat de 
l’aigua a les condicions d’ús. 
 
Materials 
 
El cos, la tapa i la comporta seran de fosa grisa conforme amb la norma internacional ISO 1083. 
L’eix de maniobra estarà fabricat en acer inoxidable amb un 13 % de crom i serà forjat en fred. 
 
Assajos 
 
Cada vàlvula haurà de patir assajos hidràulics a la fabrica segon la norma internacional ISO 5208: 
 - Assaig de cos a 1,5 vegades la pressió admissible. 
 - Assaig d’estanquitat de la comporta a 1,1 vegades la pressió màxima admissible. 
Vàlvules de papallona. 
 
Es faran servir en els mateixos casos que les vàlvules de comporta, i amb preferència a elles per diàmetres superiors a 
200 mm. 
 
El cos serà de fosa dúctil o fosa grisa per pressions nominals fins a 25 kg/cm2., i d’acer fos per pressions superiors. 
 
Les vàlvules de papallona seran fabricades segons la norma ISO 5752. Seran d’extremitats amb brides, de seient metàl·lic, 
amb una papallona descentrada i suportada per dos eixos col·locats en coixinets autolubricats. 
 
Maniobra de la vàlvula 
 
La papallona podrà pivotar amb un angle comprès entre 0 i 90º, des d’una posició completament oberta a una posició 
completament tancada o viceversa. Les vàlvules de papallona estaran dissenyades per a la seva instal·lació en posició 
horitzontal i podran maniobrar-se en presència de flux. 
El junt d’estanquitat solidari amb la papallona podrà canviar-se sense desmuntar el mecanisme de reducció, papallona 
o els eixos i sense enretirar la vàlvula de la xarxa. 
 
Mecanisme de reducció 
 
La vàlvula de papallona anirà equipada amb un mecanisme de tipus irreversible amb o sense reductor primari i 
posicionat sota un carter hermètic. 
 
El mecanisme tindrà una lubricació permanent, no estarà en contacte amb el flux transportat i anirà equipat amb un 
indicador de posició proporcional amb el fi d’indicar la posició angular de la papallona. El mecanisme estarà dimensionat 
per a permetre un comandament manual fàcil amb el màxim de pressió diferencial i estarà dissenyat, com a mínim, amb 
el grau d’estanquitat IP 67 segons DIN 40050 que evita la introducció de pols i d’aigua. 
 
Normativa d’obligat acompliment 
 
ISO 1083:   Fosa de granit esferoidal o granit nodular. 
ISO 7259   Vàlvules de comporta en fosa generalment maniobrades sota boca de clau per a 

instal·lacions enterrades. 
ISO 5752   Aparells de valvuleria metàl·lica utilitzats en canonades amb brides. 
ISO 7005-2   Brides en fosa. Característiques i dimensions 
ISO 5210   Connexió de servomotors multi voltes als aparells de valvuleria 
ISO 5210   Connexió dels accionadors 1/4 de volta als aparells de valvuleria 
ISO 5208   Assajos de pressió per a aparells de valvuleria. 
Vàlvules de retenció. 
 
Seran del tipus de bola, o amb comporta  
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El cos serà de fosa  nodular o fosa grisa per pressions nominals fins a 25kg/cm2., i d’acer fos per pressions superiors. 
 
Quan siguin de dues comportes, estaran articulades sobre un eix d’acer inoxidable i tancaran sobre juntes d’elastòmer. 
 
La tanca sempre serà estanca 

3.1.1.5. Boques de reg. 

El cos serà de ferro colat. Les aixetes seran de bronze. El ràcord serà d’endoll ràpid segons la Norma UNE 23-400, 
d’aliatge d’alumini o bronze, DN 45 o 70. 
 
S’instal·larà dins d’una arqueta que podrà estar formada pel mateix cos, i tapa de ferro colat desmuntable.  
 

3.1.1.6. Boques d’incendis subterrànies 

S’instal·laran dins d’una arqueta d’obra, comprenent una vàlvula de comporta i un ràcord d’endoll ràpid segons la 
Norma UNE 23-400. Es proveirà la tapa de ferro colat 600 mm amb marc. 

3.1.1.7. Columnes hidrants contra incendis. 

El cos serà de fosa nodular o fosa grisa. La tanca estarà a 1m. sota terra accionada per un eix d’acer inoxidable. Disposarà 
d’un sistema de buidat de l’aigua que quedi a la columna després de tancar per evitar que el gel la pugui deixar fora de 
servei en un moment de necessitat, 
 

3.1.2. Execució de les obres. 

3.1.2.1. Rases. 

Les rases per instal·lació de canonades tindran una amplada mínima de 30 cm., o una amplada de 15 cms. superior al 
diàmetre exterior del tub, i una fondària suficient per instal·lar la canonada de forma que quedi una alçada mínima 
entre la generatriu superior de tub i la superfície de 80 cm. quan s’instal·li sota voreres, i de 100 cm. quan s’instal·li 
sense protegir sota calçades. Es situarà a la seva posició correcta prenent com a referència la cota superior de la vorada 
col·locada. 
 
El fons de la rasa s’anivellarà estenent una capa de sorra, sauló o greda de 5 cm. com a mínim. Un cop muntada la 
canonada es taparà fins a 10 cm. a sobre del tub amb sorra, sauló o greda, compactant perfectament els costats del tub. 
 
La resta de rebliment es farà amb els materials de l’excavació o de préstec segons normativa de l’apartat (5) (rebliment 
de rases). 
 
La primera compactació es farà quan hi hagi com a mínim 50 cm. de terra sobre tub. S’exigirà una densitat superior al 
95 % de la màxima obtinguda a l’assaig pròctor modificat. 
 
Per a totes les canonades instal·lades es faran les proves d’estanquitat i de pressió interior; 
 

3.1.2.2. Arquetes per a vàlvules Dimensions mínimes. 

Les arquetes que es facin a sota les voreres, per vàlvules de diàmetres inferiors a 100 mm. i fondàries màximes d’1 m., 
seran de planta quadrada 0,50 x 0,50 m. interior, i paret d’obra de 15 cm. de gruix. El trampilló d’accés serà de ferro 
colat, amb marc del mateix material, forma quadrada i mides 40 x 40 cm. 
 
Les arquetes que es facin per vàlvules de diàmetre igual o superior a 100 mm., o fondàries d’1m., seran de planta 
quadrada o circular amb dimensió suficient per a permetre el desmuntatge de la vàlvula, i com a mínim de 0,60 m. 
interior. La paret serà d’obra de 15 cm. gruix. El trampilló d’accés serà de ferro colat, amb marc del mateix material. 
 
Les parets no reposaran en cap cas sobre els tubs, fent-se arcs de descàrrega per al seu pas. 
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Es preveurà un sistema de desguàs o com a mínim un pericó per poder recollir l’aigua que hi entri. 
 
En tot cas, s’intentarà compatibilitzar la definició d’elements amb la normativa i criteri particular de la companyia 
concessionària. 
 

3.1.3. Mesurament i abonament de les obres. 

- Si el pressupost del Projecte no especifica altra cosa, les conduccions d’abastament d’aigües es mesuraran i abonaran 
per metre lineal realment construït. 
 
- S’entendrà que el preu del metre lineal inclou la part proporcional de juntes, unions, topalls, proteccions i tots els 
materials, maquinària i operacions necessàries per deixar les obres amb la qualitat definida als apartats anteriors. 
Únicament les arquetes, vàlvules, hidrants i boques d’incendi, s’abonaran per unitat realment executada, sempre que 
el pressupost del projecte així ho especifiqui. 

3.2. CONDUCCIONS DE CLAVEGUERAM 

3.2.1. Definició de materials 

3.2.1.1. Canonades 

Les canonades a utilitzar per les clavegueres seran de policlorur de vinil dur PVC amb paret corrugada (SANECOR o 
equivalent) de diàmetre nominal mínim 315 mm, càrrega de deformació de 20.000 Kg/m2 mòdul de rigidesa major o 
igual de 8 KN/m2 i sistema d’unió mitjançant una junta elastòmera de llavis incorporada al tub, fixada per un anell de 
polipropilè o maniguets femella-femella, segons es connectin tubs sencers o parcials. 
 
Les peces auxiliars del sistema de canonades de PVC amb paret estructurada a utilitzar en aquesta obra són: L’empelt 
"click", el colze mascle femella de 87,30º, el maniguet amb angle de 6º i el maniguet amb junta elàstica recobert d’arena. 
 
Els tres primeres s’utilitzaran per fer connexions de les clavegueres amb els tubs d’escomesa, i la quarta per fer l’enllaç 
entre pous de registre canonada principal. 
Es rebutjaran els tubs que, al moment d’utilitzar-se, presentin trencs a les pestanyes de les juntes, o qualsevol altre 
defecte que pugui afectar a la resistència o estanquitat. En tots els casos i per diferents tipus de materials (gres i fibra 
de vidre, polietilè etc.) es compliran totes les condicions del Plec General de canonades de sanejament del MOPU. 
 

3.2.1.2. Tronetes i pous de registre. 

Es defineixen com a tronetes i pous de registre, les obres petites que completen el sistema de drenatge longitudinal o 
transversal. Seran de formigó, construïts "in situ", prefabricats o d’obra de fàbrica (maó). 
 
Per a llur construcció s’utilitzaran formigons tipus HA-20, llevat indicació en contra als Plànols o Prescripcions Tècniques 
Particulars. En cas de prefabricat s’exigirà HA-25. 
 

3.2.1.3. Embornals. 

Es construiran de fàbrica de maó, formigó en massa o secció equivalent de formigó prefabricat. S’ha de comprovar de 
forma especial que se situen els embornals als punts més baixos de la calçada, de manera que en cap cas puguin formar-
se bassals a zones sense desguàs. 
 
Les fàbriques seran de maó massís d’acord amb l’esquema o de l’element prefabricat equivalent. 
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3.2.2. Execució de les obres. 

3.2.2.1. Canonades 

L’execució de les obres inclou les operacions següents: 
 
-Subministrament i emmagatzematge del tub. 
-Transport i manipulació. 
-Preparació de l’assentament. 
-Muntatge dels tubs. 
-Col·locació i rejuntat dels tubs, incloent peces especials i entroncaments amb d’altres elements o canonades. El rejuntat 
serà interior i exterior.  
-Execució de la junta. 
-Construcció del maniguet de junta amb gruix mínim a la clau de deu centímetres (10 cms.) de formigó. 
-Rebliment de la rasa 
-Proves canonades instal·lades. 
 
-Subministrament i emmagatzematge del tub. 
El subministrament es farà al por major. Cada tub ha de tenir marcades, a distàncies més grans d’un metre, de forma 
indeleble i ben visibles les dades següents: 
 -Nom del fabricant o marca comercial 
 -Referència del material, diàmetre nominal, gruix nominal, i pressió nominal. 
 -Tot en el mateix ordre. 
 
L’emmagatzematge es farà en llocs protegits contra els impactes. S’ha apilaran horitzontalment i paral·lelament sobre 
superfícies planes i l’alçada de la pila serà  1.5 m. 
 
La col·locació acomplirà les normes del “Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades de Sanejament de la 
poblacions” (B.O.E. de 23 de setembre de 1986) 
 
Col·locada la canonada i revisada per L’Enginyer Encarregat podrà ser tapada però deixant al descobert les unions fins 
que s’hagi sotmès a la pressió hidràulica i es trobi comprovat la impermeabilitat de les juntes. La preparació de 
l’assentament consistirà en la preparació del terreny natural (neteja, anivellació, compactació etc) i l’execució d’un llit, 
per a l’assentament correcte dels tubs, juntes, colzes etc. Si al Projecte es fixa solera de formigó, la preparació del 
terreny pel formigonat de la solera, queda inclòs en aquesta operació de l’assentament. El formigó tindrà resistència 
característica superior a 150 kg/cm2. 
 
Un cop preparat l’esmentat assentament, o executada la solera de formigó es procedirà a la col·locació dels tubs, en 
sentit ascendent. 
 
La Direcció podrà exigir assaigs d’estanquitat de qualsevol secció, o de la totalitat de la canonada, tant abans com 
després de reomplir les rases. Si aquestes proves denuncien defectes d’estanquitat, el Contractista estarà obligat a 
aixecar i executar de nou, al seu càrrec, les seccions defectuoses. 
 
-Transport i manipulació. 
 
Transport 
 - No patiran cops ni fregaments. 
 - Es col·locaran en posició horitzontal i paral·lelament a la direcció del medi de transport. 
 - Es tindrà en compte l’alçada de les piles, de forma que les càrregues d’aixafament no superin el 50 % de les 

de prova. 
 
Manipulació 
 
 - No es deixaran caure ni rodar sobre pedres. 
 - Els cables estaran protegits per a no malmetre la superfície del tub. Es convenient la suspensió per mitjà de 

brides de cinta ampla. 
 - El Contractista aconseguirà de la Direcció d’obra, l’aprovació dels mètodes de manipulació i descàrrega. 
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Descàrrega 
 
 - Es procurarà deixar els tubs prop de la rasa i en cas de no estar oberta es situaran al costat oposat d’on es 

pensa dipositar els productes d’excavació. 
 - S’evitarà que el tub quedi recolzat sobre punts aïllats. 
 
-Preparació de l’assentament. 
 
La preparació de l’assentament consistirà en la preparació del terreny natural (neteja, anivellació, compactació, etc.) I 
l’execució d’un llit, per l’assentament correcte dels tubs, juntes, colzes, etc. Si al Projecte es fixa solera de formigó, la  
preparació del terreny pel formigonat de la solera, queda inclòs en aquesta operació de l’assentament. el formigó tindrà 
resistència característica superior a 150 kg/cm2. 
 
- Muntatge dels tubs. 
 
 - S’hauran d’examinar abans de baixar-los a la rasa. 
 - A la rasa haurà de comprovar-se que els tubs tinguin l’interior lliure de terra, pedres, etc., abans de muntar. 
 - Els tubs, una vegada muntats, hauran de calçar-se i acollar-se per evitar el seu moviment. 
 - Haurà de muntar-se els tubs en sentit ascendent, assegurant el desguàs en els punts baixos. 
-Rebliment de la rasa 
 - Abans de reblir la rasa s’obtindrà l’autorització de la D.F.  
 - En general no es col·locarà més de 100 metres abans de procedir al rebliment parcial 
 - La compactació es realitzarà per tongades successives amb les següents consideracions: en base a l’estabilitat 

del terreny i al tipus de reblert. 
 
-Proves canonades instal·lades 
 
Proves per trams 
Abans de començar les proves, han d’estar col·locades en posició definitiva tots els accessoris de la conducció. El 
replanteig efectuat i les condicions físiques de la instal·lació final ens indicaran els punts on es creu convenient situar 
vàlvules antiariet addicionals que siguin necessàries per evitar cop d’ariet no previstos en projecte en qualsevol tram de 
la canonada que així ho estimi la D.F. 
 - Es comprovarà al menys el 10 % de la longitud total de la canonada. 
 - El director de l’Obra definirà els trams a provar. 
 - Una vegada construïts els pous i col·locada la canonada, i abans del reblert de la rasa, s’informarà al Director 

d’Obra per fer les proves. 
 - Obturar la canonada en connexió al pou aigües avall i tapar la resta de les sortides fins el pou aigües amunt 

del tram a provar. 
 - Desprès de 30 minuts de reblert, es comprovarà que no existeixin pèrdues en els tubs, junts i pous. 
 - A criteri de la D.F. podrà substituir-se aquest sistema per altre contrastat que permeti la detecció de pèrdues. 
 - En cas de pèrdues, el Contractista les arranjarà i es procedirà a la substitució dels trams  amb pèrdues i es farà 

una nova prova. 
  - Tots els medis de material i personal seran a compte del Contractista. 
 
-Revisió general. 
 - Una vegada finalitzada l’obra i abans de la recepció, es comprovarà el bon funcionament de la xarxa, abocant-

se aigua en els pous de registre de capçalera o mitjançant cambres de descàrrega, si existeixen, verificant el 
pas correcte de l’aigua en els pous aigües avall. 

 - El contractista subministrarà el personal i els materials necessaris per a aquesta prova. 
 

3.2.2.2. Tronetes i pous de registre. 

L’excavació i posterior replè de les rases, per l’emplaçament d’aquestes obres, s’executarà segons el que es prescriu en 
l’article 6 del present Plec. Un cop efectuada l’excavació, es procedirà a construir o col·locar les peces prefabricades, 
amb la situació i dimensions definides als plànols, tenint cura, especialment, en l’acompliment de les cotes definides als 
Plànols o fixades per la Direcció. La unió de les peces prefabricades es farà amb morter. 
 
Les reixetes i tapes s’ajustaran perfectament al cos de l’obra i, llevat indicació en contra, es col·locaran de forma que 
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llur cara superior quedi al mateix nivell que les superfícies adjacents. 
 

3.2.3. Mesurament i abonament 

3.2.3.1. Canonades 

Les canonades es mesuraran pels metres de longitud de la seva generatriu inferior, descomptant les longituds de les 
interrupcions degudes a tronetes, pous etc. A l’esmentat mesurament se li aplicarà el preu unitari corresponent, segons 
el tipus i diàmetre del tub. 
L’import resultant comprèn el subministrament dels tubs, execució de juntes, les peces especials i els entroncaments 
amb tronetes o altres canonades. 
 
Sempre que el pressupost del Projecte no contempli una partida específica per el seu abonament, s’entendrà que el 
material d’assentament o solera de formigó, i el formigó de reforç fins als ronyons, queda inclòs al preu unitari. Llevat 
prescripció en contra, el recobriment sencer dels tubs, d’executar-se serà d’abonament independent. 
 

3.2.3.2. Tronetes i pous de registre. 

Sempre que el Pressupost del projecte no especifiqui altra cosa, les tronetes i pous de registre es mesuraran i abonaran 
per unitats (Ut) realment executades. No podrà ser objecte d’abonament independent l’execució d’alguns pous 
d’alçades superiors a les normals, ja que el preu s’entendrà deduït de l’alçada mitja de pous. 
 

3.2.3.3. Embornals. 

Els embornals i buneres s’abonaran per unitats (ut) realment construïdes. En aquesta unitat es considerarà inclosa la 
troneta, o pou de caiguda d’aigües, la reixeta i tapa, així com l’excavació i rebliment llevat prescripció en contra. 
 
També estarà inclosa al preu la conducció per comunicar l’embornal amb pou de registre més pròxim, sempre que al 
Projecte no es mesuri i aboni com a ml. de conducció. 
 
-Altres elements singulars (cambra de descàrrega i sobreeixidors de crescudes): S’abonarà per unitats realment 
construïdes. Sempre que el Projecte no especifiqui altra cosa, el preu inclourà tots els materials i operacions necessàries 
per a deixar cada element singular correctament acabat. 
 

3.3. XARXES D’ENERGIA ELÈCTRICA I D’ENLLUMENAT PÚBLIC 

3.3.1. Condicions per a la instal·lació 

A més a més de les Condicions Tècniques contingudes al present Plec, seran d’aplicació les generals, especificades als 
següents documents: 
 
- Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió (R. D. 842/2002 de 2 d’agost). 
- Instruccions Tècniques Complementàries al Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió. 
- Reglament de Verificacions Elèctriques i Regularitat al Subministrament d’Energia (Decret del 12 de maig del 1954). 
- Reglament Tècnic de Línies Elèctriques Aèries d’Alta Tensió (Decret 3151/68 de 28 de novembre). 
- Reglaments sobre instal·lacions i funcionament de Centrals Elèctriques i Estacions Transformadores, aprovats per 
Ordre de 23 de febrer de 1949. 
- Normes i Instruccions del “Ministerio de la Vivienda”, sobre Enllumenat Urbà. 
-Normes UNE declarades d’obligat acompliment. 
- Les recomanacions d’“U.N.E.S.A”. 
- Recomanacions Internacionals sobre Enllumenat de les Vies Públiques, publicat pel “Ministerio de Obras Públicas”. 
 
Seran també d’obligat acompliment les Normes particulars de la Companyia Subministradora, així com la legislació que 
substitueixi, modifiqui o completi les esmentades disposicions, i també la nova legislació aplicable, que es promulgui 
amb anterioritat a la Contractació de la present Obra. 
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El Contractista s’obliga a mantenir amb l’Empresa subministradora el contacte necessari, per mitjà del Tècnic Encarregat, 
per tal d’evitar criteris diferents i posteriors complicacions. 
 
Permisos, llicències i dictàmens 
El Contractista haurà d’obtenir els permisos, visats, llicències i dictàmens necessaris per a l’execució i posta en servei de 
les obres, i haurà d’abonar tots els càrrecs, taxes i impostos, que es derivin de llur obtenció i  de visat del Projecte 
d’Enllumenat Públic, pel Col·legi Professional corresponent. 
 
El Contractista també haurà d’abonar totes les despeses necessàries per a l’obtenció de l’Aprovació Prèvia del Projecte 
i l’Autorització de Posada en Servei, per part dels Serveis d’Indústria de la Generalitat. 
 
Documentació prèvia a l’inici de les obres elèctriques 
Un cop adjudicada l’obra definitivament, i abans de la instal·lació el Contractista presentarà al Tècnic Encarregat els 
catàlegs, cartes, mostres, certificats de garantia, de “colada”, etc. dels materials que s’han d’utilitzar a l’obra. 
Abans d’instal·lar qualsevol material, caldrà presentar el següent: 
- Bàculs i columnes 
 
Certificats i plànols amb totes les característiques de suport (mides, gruixos, tipus, d’acer, característiques del 
galvanitzat, etc.), que figurin en aquest plec de Condicions, Plànols i altra documentació d’aquest Projecte. Certificat de 
"colada". 
 
- Llums 
Certificats i catàlegs amb dimensions i característiques de tots els elements que composen el llum, concretament del 
reflector. Corbes fotomètriques. 
Certificat del flux lluminós emès a l’hemisferi superior (F.H.S.) 
 
- Làmpades 
Certificats i catàlegs amb les característiques més importants, concretament mides, vida mitjana i flux lluminós. 
 
- Equip d’encesa 
Certificats i catàlegs amb les característiques tècniques pròpies. 
 
- Cables 
Certificat d’homologació del cable 
 
No es podran emprar materials sense que prèviament hagin estat acceptats per la Direcció de l’Obra. Aquest control 
previ no constitueix recepció definitiva, i, per tant, els materials poden ser rebutjats per la Direcció de l’Obra, àdhuc 
després de ser col·locats, si no acomplissin les condicions exigides en aquest Plec de Condicions, podent ser reemplaçats 
per d’altres, que acompleixin les esmentades qualitats. 
 
Els materials rebutjats per la Direcció de l’Obra, si fossin replegats o col·locats, hauran de ser retirats pel Contractista, 
immediatament i en llur totalitat. De no acomplir-se aquesta condició, la Direcció de l’Obra podrà manar retirar-los pel 
mitjà que cregui oportú pel compte de la Contracta. 
 
Tots els materials i elements estaran en perfecte estat de conservació i ús, i es rebutjaran aquells que estiguin avariats, 
amb defectes o deteriorats. 
 
Els materials o elements a emprar, les característiques particulars dels quals no s’especifiquin expressament en aquest 
Plec de Condicions seran del tipus i qualitats que s’utilitzin normalment per l’Empresa Subministradora d’electricitat, i 
previ el vistiplau del Director de l’Obra. 
 

3.3.2. Condicions dels materials 

3.3.2.1. Tubs, canalitzacions de cables soterrats 

Els tubs per a les canalitzacions soterrades d’enllumenat exterior hauran de ser els indicats en la ITC-BT-21 i el grau de 
protecció mecànica l’indicat en l’esmentada instrucció. 
El diàmetre interior no serà inferior a 60 mm. 
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3.3.2.2. Suports de llums 

Característiques 
Els suports dels llums de l’enllumenat exterior s’ajustaran a la normativa vigent (en el cas que siguin d’acer hauran de 
complir el R.D. 2642/85, el R.D. 401/89 i l’O.M. de 16/05/89). Els materials seran resistents a les accions de la intempèrie 
o estaran protegits degudament contra aquestes, per tal d’impedir l’entrada d’aigua de pluja i l’acumulació de l’aigua 
procedent de condensació. Els suports, els seus ancoratges i les fonamentacions es dimensionaran de forma que puguin 
resistir les sol·licitacions mecàniques, tenint en compte particularment l’acció del vent, amb un coeficient de seguretat 
no inferior a 2,5, tot i considerant els llums complets instal·lats en el suport. 
 
Els suports que així ho requereixin hauran de disposar d’una obertura amb dimensions adequades a l’equip elèctric per 
accedir als elements de protecció i de maniobra; la part inferior de l’obertura estarà situada, pel cap baix, a 0,30 m de 
la rasant, i estarà dotada de porta o portelló amb un grau de protecció IP 44 segons l’UNE 20324 (EN 60529) i IK10 
segons l’UNE-EN 50.102. la porta o la portella solament es podrà obrir mitjançant la utilització d’eines especials i 
disposarà d’una presa de terra quan sigui metàl·lica. 
Quan degut a la seva situació o dimensions les columnes fixades o incorporades a obres de fàbrica no permetin la 
instal·lació dels elements de protecció i maniobra en la base, podran col·locar-se aquests en la part superior, en un lloc 
adequat o en l’interior de l’obra de fàbrica. 
 
La superfície exterior de la columna no presentarà taques, ratlles ni abonyegaments i les soldadures es poliran 
degudament per tal d’aconseguir un acabat exterior de bona aparença i regularitat. 

3.3.2.3. Basaments de les columnes 

Les dimensions dels basaments, per als diferents tipus de columnes, venen indicades als Plànols. 
 
L’excavació es realitzarà, de manera que, les parets quedin verticals i el fons de la mateixa pla, evitant en aquesta les 
arestes arrodonides. 
 
La fonamentació s’efectuarà mitjançant formigó de resistència >HA-15. (Si no s’especifica als plànols una resistència 
superior.) en el qual s’encastaran els perns d’ancoratge, situant-los de manera que la seva col·locació resulti vertical i 
que sobresurti la longitud suficient per tal d’assegurar l’entrada completa de les femelles de subjecció i llurs volanderes. 

3.3.2.4. Llums 

Els llums seran propis de l’enllumenat públic, preparats per anar, indistintament, a bàcul i columna, i amb capacitat per 
posar-hi l’equip elèctric de doble encesa. Si el projecte no diu altra cosa, seran tancades amb grau de protecció IP 54, 
classe I. 
 
Característiques indicatives 
- Els llums utilitzats en l’enllumenat exterior seran conformes a la norma UNE-EN 60.598-2-3 i la UNE-EN 60.598-2-5 en 
el cas de projectors exteriors. 
 
- Tots els materials seran inalterables a la intempèrie. 
 
- El gruix del reflector serà d’un mil·límetre i dues dècimes de mil·límetre (1,2 mm.). Tindrà un tractament de protecció 
que garanteixi la conservació de les seves qualitats òptimes. 
El gruix mínim de la capa anòdica serà de quatre (4) micres. 
 
- Totes les fixacions, cargolaria, pestells, etc. seran en material no oxidable. 
- Les característiques fotomètriques dels Llums hauran de garantir els resultats previstos al projecte. Les mides dels 
Llums no seran mai inferiors a les que figuren als plànols. 
 
- El dispositiu de subjecció del llum haurà de comptar amb un mínim de tres punts de suport que assegurin que la posició 
de la lluminària no variarà per agents fortuïts. Aquell serà capaç de resistir un pes cinc vegades superior al de la 
lluminària equipada. 
 
- La instal·lació elèctrica interior dels Llums es realitzarà amb materials resistents a les altres temperatures i els 
portalàmpades seran de porcellana segons la norma UNE 20.397-76. 
- El dimensionat del llum i els materials emprats hauran de garantir que després d’un període de 10 hores de 
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funcionament a temperatura ambient de 35ºC, cap punt dels distints components enregistri una temperatura superior 
a l’admesa. 

3.3.2.5. Quadres de protecció, mesura i control 

Les línies d’alimentació als punts de llum i de control, quan n’hi hagi, partiran d’un quadre de protecció i control; les 
línies estaran protegides individualment, amb tall omnipolar, en aquest quadre, tant contra les sobreintensitats 
(sobrecàrregues i curt circuits), com contra els corrents de defecte a terra i contra sobretensions quan els equips 
instal·lats ho precisin. La intensitat de defecte, llindar de desconnexió dels interruptors diferencials, que podran ser de 
reenganxament automàtic, serà com a màxim de 300 mA i la resistència de posada a terra, mesurada en la posada en 
servei de la instal·lació, serà com a màxim de 30 Ω. Això no obstant, s’admetran interruptors diferencials de intensitat 
màxima de 500 mA o 1 A, sempre que la resistència de posada a terra en la posada en servei de la instal·lació sigui 
inferior o igual a 5 Ω i a 1 Ω, respectivament. 
 
Si el sistema d’accionament de l’enllumenat es realitza amb interruptors horaris o fotoelèctrics, es disposarà a més d’un 
interruptor manual que permeti l’accionament del sistema, amb independència dels dispositius esmentats. 
 
L’envoltant del quadre proporcionarà un grau de protecció mínima IP55, segons l’UNE 20 324, i l’IK10, segons l’UNE EN 
50 102 i disposarà d’un sistema de tancament que permeti l’accés exclusiu al mateix, per part del personal autoritzat, 
amb la porta d’accés situada en una alçada compresa entre els 2m i els 0,3 m. els elements de mesures estaran situats 
en un mòdul independent. 
 
Les parts metàl·liques del quadre aniran connectades al terra. 
 

3.3.2.6. Xarxa d’alimentació 

Cables 
Els cables seran multipolars o unipolars amb conductors de coure i tensió assignada de 0,6/1 kV. 
 
El conductor neutre de cada circuit que surti del quadre, no podrà ser utilitzat per cap altre circuit. 
 
Tipus  
Xarxes subterrànies 
 
S’utilitzaran sistemes i materials anàlegs als de les altres xarxes subterrànies de distribució regulades en la ITC-BT-07. 
Els cables seran de les característiques especificades en l’UNE 21123, i aniran encanonats; els tubs per a les 
canalitzacions subterrànies hauran de ser els indicats en l’ITC-BT-21 i el grau de protecció mecànica l’indicat en 
l’esmentada instrucció, i podran anar formigonats en rasa o no. Quan vagin formigonats el grau de resistència a 
l’impacte serà lleuger segons l’UNE 50 086 –2-4. 
 
Els tubs aniran soterrats a una profunditat mínima de 0,4 m del nivell del terra, mesurats des de la cota inferior del tub, 
i el seu diàmetre inferior no serà menor als 60 mm. 
 
Per sobre, s’hi col·locarà una cinta de senyalització que adverteixi de l’existència de cables d’enllumenat  
exterior, situada a una distància mínima del nivell del terra de 0,10 m i a 0,25 m per sobre del tub. 
 
En els encreuaments de vies, la canalització, a més d’encanonada, anirà formigonada, i s’hi instal·larà, pel cap baix, un 
tub de reserva. 
 
La secció mínima a utilitzar en els conductors dels cables, inclòs el neutre, serà de 6 mm2. en distribucions trifàsiques 
tetrapolars, per a conductors de fase de secció superior a 6 mm2, la secció del neutre serà la que s’indica en la taula 1 
de l’ITC-BT-07. 
Els empalmaments i derivacions s’hauran de realitzar en caixes de borns adequades, situades a l’interior dels suports 
dels llums, i a una alçada mínima de 0,3 m sobre el nivell del sòl o en una arqueta enregistrable, que garanteixin, en 
ambdós casos, la continuïtat, l’aïllament i l’estanquitat del conductor. 
 
Xarxes aèries 
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S’utilitzaran els sistemes i materials adequats per a les xarxes aèries aïllades descrites en l’ITC-BT-05. 
 
Podran estar constituïdes per cables posats sobre façanes o tensats sobre suports. En aquest darrer cas, els cables seran 
autoportants, amb neutre fiador o amb fiador d’acer. 
 
La secció mínima a utilitzar, per atots els conductors inclòs el neutre, serà de 4 mm2. En distribucions trifàsiques 
tetrapolars amb conductors de fase de secció superior a 10 mm2,la secció del neutre serà, pel cap baix, la meitat de la 
secció de fase. En el cas d’anar situats a sobre de suports comuns amb els d’una xarxa de distribució, l’estesa dels cables 
d’enllumenat serà independent d’aquell. 
 
Xarxes de control i auxiliars 
 
S’utilitzaran sistemes i materials similars als indicats per als circuits d’alimentació, la secció mínima dels conductors serà 
de 2,5 mm2. 
 

3.3.2.7. Instal·lació elèctrica a l’interior dels suports 

En la instal·lació elèctrica en l’interior dels suports, s’hauran de respectar els aspectes següents: 
- Els conductors seran de coure, amb una secció mínima de 2,5 mm2, i una tensió assignada de 0,6/1kV, pel cap 
baix; no hi hauran empalmaments a l’interior dels suports. 

 - En els punts d’entrada dels cables a l’interior dels suports, els cables tindran una protecció suplementària de 
material aïllant mitjançant la prolongació del tub o d’altre sistema que ho garanteixi. 

 - La connexió als terminals, estarà feta de forma que no suposi cap mena de força de tracció sobre els terminals. 
Per a les connexions dels conductors de la xarxa amb els del suport, s’utilitzaran elements de derivació que 
continguin borns apropiats, en nombre i tipus, així com els elements de protecció necessaris per el punt de 
llum. 

3.3.2.8. Protecció contra contactes directes i indirectes 

Els llums seran de la Classe I o de la Classe II. 
 
Les parts metàl·liques accessibles dels suports de llums estaran connectades al terra. S’exclouen d’aquesta prescripció 
les parts metàl·liques que, tenint un doble aïllament, no siguin accessibles al públic en general. Per a l’accés a l’interior 
dels llums que estiguin instal·lats a una alçada inferior als 3 m sobre el terra o en un espai accessible al públic, es 
requerirà la utilització d’eines especials. Les parts metàl·liques dels quioscos, marquesines, cabines telefòniques, plafons 
d’anuncis i altres elements de mobiliari urbà, que estiguin a una distància inferior a 2 m de les parts metàl·liques de la 
instal·lació d’enllumenat exterior i que siguin susceptibles a ser tocades simultàniament, hauran de gaudir d’una posada 
a terra. 
 
Quan els llums siguin de la Classe I, hauran d’estar connectats al punt de posada a terra del suport, mitjançant un cable 
unipolar aïllat de tensió assignada 450/750V amb recobriment de color verd-groc i una secció mínima de 2,5 mm2 en 
coure. 

3.3.2.9. Posades a terra 

La màxima resistència d’una posada a terra serà tal que, al llarg de la vida de la instal·lació i en qualsevol època de l’any, 
no es puguin produir tensions de contacte majors de 24 V, en les parts metàl·liques accessibles de la instal·lació (suports, 
quadres metàl·lics, etc). 
 
La posada a terra dels suports es realitzarà per connexió a una xarxa de terra comú per a totes les línies que surtin dels 
mateix quadre de protecció, mesura i control. 
 
En les xarxes de terra s’instal·larà, com a mínim, un elèctrode de posada a terra cada 5 suports de llums, i sempre en el 
primer i en el darrer suport de cada línia. 
 
Els conductors de la xarxa de terra que uneixen els elèctrodes hauran de ser: 
 - Nus, de coure, amb 35 mm2 de secció mínima, si formen part de la pròpia xarxa de terra, on aniran per fora 

de les canalitzacions dels cables d’alimentació 
 - Aïllats, mitjançant cables de tensió assignada 450/750V, amb recobriment de color verd-groc, amb conductors 
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de coure, de secció mínima de 16 mm2 per a xarxes subterrànies, i de la mateixa secció que els conductors de 
fase per a les xarxes posades, que en aquest cas aniran per l’interior de les canalitzacions dels cables 
d’alimentació. 

 
El conductor de protecció que uneix cada suport amb l’elèctrode o amb la xarxa de terra, serà de cable unipolar aïllat, 
de tensió assignada 450/750 V, amb recobriment de color verd-groc i una secció mínima de 16 mm2de coure. 
 
Totes les connexions dels circuits de terra es realitzaran mitjançant terminals, gafes, soldadures o altres elements 
apropiats que garanteixin un bon contacte permanent i protegit contra la corrosió.  

3.3.2.10. Conduccions per a baixa tensió 

Cables per a línies aèries de baixa tensió 
Conductors  
Els conductors utilitzats en les xarxes aèries seran de coure, alumini o d’altres materials o aliatges que tinguin 
característiques elèctriques i mecàniques adequades i seran preferentment aïllats. 
 
Conductors aïllats 
 
Els conductors aïllats seran de tensió assignada no inferior a 0,6/1 kV i tindran un recobriment que garanteixi una bona 
resistència a les accions de la intempèrie, a més de satisfer les exigències especificades en la norma UNE 21.030. 
 
La secció mínima permesa en els conductors d’alumini serà de 16 mm2, i en els de coure de 10 mm2. La secció mínima 
corresponent a altres materials serà la que garanteixi una resistència mecànica i una conductivitat elèctrica no inferiors 
a les que corresponen als de coure indicats anteriorment. 
 
Cables per a línies soterrades de baixa tensió 
 
Els conductors dels cables utilitzats en les línies subterrànies seran de coure o d’alumini i estaran aïllats amb mescles 
apropiades de compostos polimèrics. A més, estaran protegits degudament contra la corrosió que pugui provocar el 
terreny on s’instal·lin i tindran la resistència mecànica suficient per a suportar els esforços a que puguin estar sotmesos.  
 
Els cables podran ser d’un o més conductors i de tensió assignada no inferior a 0,6/1 kV, i hauran de complir els requisits 
especificats en la part corresponent de la Norma UNE-HD 603. la secció d’aquests conductors serà l’adequada a les 
intensitats i caigudes de tensió previstes i, en tot cas, aquesta secció no serà inferior a 6 mm2per a conductors de coure 
i a 16 mm2 per als de alumini. 
 
Cables per a línies de mitjana tensió 
 
Els cables de Mitjana Tensió seran d’alumini i satisfaran les Normes UNE 21.013 i UNE 21.014. L’aïllament serà de 
polietilè reticular amb un gruix mínim de sis amb vuit mil·límetres (6,8 mm.). 
 
Existirà una pantalla sobre el conductor, que serà no metàl·lica i estarà formada per una cinta semiconductora, una capa 
"extrusionada" de mescla semiconductora o una combinació de les dues. 
 
La pantalla sobre l’aïllament estarà formada per una part semiconductora, no metàl·lica, associada a una part metàl·lica. 
 
La secció de la pantalla i la seva resistència elèctrica per metre (m.) de cable a vint graus centígrads (20ºC.) seran setze 
mil·límetres quadrats  (16mm.2.) Cu. i 1,16/km. respectivament. 
 
La coberta exterior estarà constituïda per una capa “extrusionada” de PVC, semiconductora, de resistivitat compresa 
entre mil cinc-cents i tres mil centímetres (1.500 i 3000 cm.). 
 
Tots els cables seran homologats per les Companyies Subministradores. 

3.3.3. Mesurament i abonament de les obres 

3.3.3.1. Estació transformadora 
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Comprèn l’esmentada unitat l’excavació en qualsevol tipus de terreny i la construcció de l’estació segons esquemes que 
figuren als plànols, ampliats per les normes particulars de l’Empresa Subministradora. Tots els treballs necessaris, així 
com l’aportació de mitjans precisos pel correcte acabat de l’obra. 
Es mesurarà per unitat (Ut.) Totalment acabada. 

3.3.3.2. Aparellatge interior de l’Estació Transformadora 

Aquesta unitat compren tots els elements (ruptofusibles, seccionadors d’entrada, de sortida i proteccions del 
transformador, etc.) Necessaris pel correcte funcionament elèctric de l’Estació Transformadora. Així mateix inclou els 
circuits auxiliars d’enllumenat i protecció del transformador, comandaments a distància, senyalització, circuit de terra, 
i tot aquell material necessari per el bon funcionament de l’E.T. 
Es mesurarà per unitat totalment acabada i comprovada. 
Instal·lació en baixa tensió. Aquest apartat inclou els circuits en baixa tensió, cables i quadre de distribució complert, de 
quadre mes quatre (4+) sortides protegides. 
Es mesurarà per unitat (Ut) totalment instal·lada i comprovada. 

 
 

3.3.3.3. Cables 

Al preu assignat per metre lineal (ml.) queda comprès el cost de totes les operacions d’adquisició, transport, carreteig i 
col·locació del cable, així com la retirada i l’abonament de les bobines corresponents. 
Es mesurarà per metres lineals realment instal·lats. 
 
Conduccions per a canalitzacions d’enllumenat baixa o mitjana tensió 
 
El preu comprèn l’execució del metre lineal de rasa segons dimensions i característiques, que s’assenyalen als plànols 
corresponents. 
Està inclosa l’excavació en qualsevol tipus de terreny i el rebliment de la rasa, la sorra que serveix de llit als cables o 
conduccions, la cinta de senyalització o maons de protecció (segons plànols) i tots els tubs necessaris per a passar els 
cables (o quan s’escaigui les canaletes prefabricades). 
Es cas de conducció per a encreuaments de calçada, el preu inclou totes les canonades necessàries més el llit i protecció 
de formigó; així com l’excavació, el rebliment i el transport a l’abocador dels materials sobrants. 
També està inclosa la compactació fins a un noranta-cinc per cent (95 %) del pròctor modificat. 
Es mesurarà per metre lineal (ml.). 

3.3.3.4. Punt de llum 

Es defineix la unitat de punt de llum com el conjunt de columna, lluminària tancada completa, equip d’encesa, llum, 
tauler de connexió, cables de connexionat des del tauler fins a la lluminària, posta a terra, de tot al conjunt, així com el 
dau de formigó amb els seus perns d’ancoratge, inclosa l’excavació. També s’inclou la pica de terra, així com accessoris 
i altres elements necessaris per al seu correcte funcionament. 
 
Es mesurarà per unitat (Ut.) acabada i comprovada. 
 

3.3.3.5. Centre i quadres de maniobra 

S’inclouen a l’esmentat concepte aquells materials degudament instal·lats necessaris per a la correcta maniobra 
d’encesa, apagat, protecció i mesurament de les instal·lacions. 
 
Aquesta unitat inclou principalment quadres metàl·lics galvanitzats, cèl·lules fotoelèctriques rellotge horari, comptadors, 
amperímetres i voltímetres, interruptors diferencials i magnetotèrmics, fusibles, armaris, comptadors, posta a terra, 
basament per al corresponent ancoratge, cables elèctrics d’escomesa fins el quadre de baixa tensió dins l’Estació 
Transformadora, etc. 
 
Inclou l’esmentada unitat l’armari de maniobra com a continent dels elements abans esmentats, així com l’obra civil 
d’assentament del mateix. 
 
Tot això degudament connexionat i posat en servei. Es mesurarà per unitat (Ut) acabada i en servei. 
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3.4. XARXA TELEFÒNICA 

Totes les infraestructures telefòniques enterrades es construiran d’acord amb el projecte aprovat i les especificacions 
de la Companya Telefònica. 
 

3.4.1. Materials 

Tots els materials a emprar seran els homologats per la Companya Telefònica i els definits als plànols i al present plec. 
 
Materials homologats a Telefònica. 
 -Tubs de PVC rígid  110,  63 i  40 mm, Especificació núm. 634.008 codis núms. 510.505 (110 x 1,2), 510.696 

(63 x 1,2) i 510.700 (40 x 1,2). 
  
 -Colzes  de PVC rígid  110 i  63 mm, Especificació núm. 634.024 codis núms. 510.172 (110 /90/490), 510.696 

(63 x 1,2) i 510.718 (110/45/5000), 510.726 (63/45/2500) i 510.734 (63/90/561). 
 -Netejador i adhesiu per encolar unions de tubs i colzes, codis 510.866 i 510.858. 
 -Suport d’enganxament de politges, per tir de cable, codi núm. 510.203. 
 
 -Regles i ganxos per suspensió de cables, Especificació núm. 634.016, codis núms. 510.777 (regleta tipus C), 

510.785 (ganxo tipus A, per a un cable) i 510.793 (ganxo tipus B, per a dos cables). 
 
 -Tapes per arquetes tipus D, H i M 
 
 
Canalitzacions 
 
Totes les canalitzacions es construiran segons els prismes formigonats homologats per la Companya Telefònica. Quan 
la canalització discorri per sota voravia, l’alçada mínima de la voravia i el sostre del prisma serà de quaranta-cinc 
centímetres (0,45 m). Als creuaments de vial i als possibles trams sota calçada, l’esmentada altura mínima serà de 
seixanta centímetres (0,60 m). 
 
Malgrat que puguin anar juntes en el mateix prisma, caldrà distingir les conduccions de la xarxa primària normalment 
de diàmetre 10 mm de les de la xarxa secundària que podran ser de 110 mm, 63 mm o 4o mm. Cal pensar que un tub 
de 63 mm pot portar o bé un cable o un màxim de deu escomeses i que un tub de 40 mm pot portar un màxim de quatre 
escomeses. S’entendrà per xarxa primària la que comunica la xarxa principal exterior amb armaris de connexió i xarxa 
secundària la que condueix únicament escomeses dels armaris de connexió als edificis. 
Notes:  - Tot el formigó serà HM-15 
  - Totes les separacions entre tubs  110 serà de 3 cm 
  - Es mantindran les mateixes distàncies entre eixos per als tubs  63 i  40 que les establertes per als 

tubs  110. 
  - També es mantindran les alçades mínimes corresponents 
  - A cada alçada màxima li correspon una amplada mínima. 
  - Sòls adequats o seleccionats compactats al 95 % de pròctor modificat (1) 
  - Per situar els tubs  63 i  40 caldrà calcular prèviament la distància entre eixos dels tubs  110 
  - En la instal·lació dels tubs es tindrà prevista la col·locació d’un filferro per passar fils. 
 
Canalitzacions Telefòniques 
 
Les canalitzacions restaran formades per tubs de PVC normalitzats per la Companya Telefònica, elements separadors 
normalment subministrats per la companya i protecció de formigó de 150 kg per centímetre quadrat de resistència 
característica (HM-15). 
 
Pericons i elements singulars 
 
Els principals elements singulars de la xarxa telefònica són les cambres de registre i les arquetes. Són elements de 
registre que se situen a diferents punts de la xarxa amb funcions de molts tipus. Les cambres de registre són elements 
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de grans dimensions que poden situar-se a zona de calçada (preferentment amb accés de la zona de voravia). Serveixen 
per registrar les grans canalitzacions de manera que un sector de sòl urbanitzable normalment solament es construirà 
un element d’aquest tipus que connectarà la xarxa del sector amb la portada general del Servei Telefònic. 
 
Les arquetes són registres de menor dimensió que normalment se situen a zona de voravia. Poden ser dels tipus 
anomenats D, H i M. 
 

3.4.2. Col·locació de canonades i Formigonat de les canalitzacions telefòniques 

 
Un cop anivellada la rasa, se li abocarà una capa de formigó de vuit centímetres (0,08 m) i sobre aquesta, es col·locarà 
la primera capa de tubs, subjectant-los amb un suport distanciador cada setanta centímetres (0,70 m). Col·locada 
aquesta capa, s’abocarà el formigó dintre, fins a cobrir tres centímetres (0,03 m), col·locant llavors la segona capa. 
L’operació es repetirà tantes (0,03 m), col·locant llavors la segona capa. L’operació es repetirà tantes vegades com capes 
de tubs tingui la canalització, fins escampar sobre l’última una protecció de vuit centímetres (0,08 m) de formigó. 
Tot seguit es reomplirà la rasa amb terra. La unió dels tubs de PVC es realitzarà acoblant l’extrem recte d’ un d’ells amb 
l’extrem de la copa de l’altre i encolant-los amb adhesiu, a base de dissolució de PVC, dissolvent orgànic volàtil. Els àrids, 
a emprar al formigó, no han de superar la mida de vint-i-cinc mil·límetres (0,025m) en un vuitanta-cinc per cent (85 %), 
tolerant-se en el quinze per cent (15 %) restant fins a una dimensió de trenta mil·límetres (0,030 m). 
 
Per a la prova dels conductes, es passarà a través d’ells un cilindre de deu centímetres (0,10 m) de longitud i del diàmetre 
corresponent segons la Normativa de C.T.N.E. 
 

3.4.3. Mesurament i pagament de les obres 

 
Les cambres de registre i tronetes, de telefònica, es mesuraran i pagaran per unitats totalment acabades.  El preu unitari 
inclou tots els materials i les operacions necessàries, pel correcte acabat de l’obra, exceptuant els materials que, d’acord 
amb els convenis existents, han de subministrar les Companyies, el qual preu unitari solament inclourà el cable guia per 
al galibat. El preus unitaris inclouen, també els possibles excessos per entrada i connexions. 
Les conduccions telefòniques es mesuraran i abonaran per metre lineals de conducció acabada. El preus unitaris 
inclouran les excavacions de les rases, els rebliments de terrenys, terres o formigó (canalitzacions telefòniques) i tots 
els materials i les operacions necessàries pel correcte acabat de la unitat, llevat els materials que d’acord amb els 
convenis existents, han de subministrar les Companyies. 
 

3.5. XARXA DE GAS CANALITZAT 

Sempre que es construeixi xarxa de gas canalitzat, l’execució de l’obra complirà de forma obligatòria amb tot el que 
s’especifica a les ITC-MIG (Instruccions Tècniques Complementàries del Ministeri d’Indústria i Energia relatives a la xarxa 
de gas). També es compliran en tot moment les normes pròpies de la Companya concessionària que haurà de rebre 
l’obra i fer-se càrrec del servei. L’empresa adjudicatària executarà les obres civils d’execució i rebliment de rases així 
com la protecció de les canonades. 
 
L’excavació i terraplenat de les rases complirà amb tot el que s’especifica a l’apartat II.6 relatiu a rebliment de rases. 
 

3.5.1. Materials 

 
Compliran el especificat en la norma UNE 53-333. Es preveu un temps de vida mínim de 50 anys a temperatures de 20ºC. 
 

3.5.2. Execució de les obres 

El transport i emmagatzemament de les canonades s’efectuarà seguint les recomanacions del fabricant. L’aplegament 
dels tubs tindrà una alçada màxima de 1 metre. 
 
La col·locació dels tubs i connexions de servei s’efectuaran per un instal·lador homologat. 



Projecte executiu “Per la instal·lació de gespa artificial al camp de futbol municipal d’Oliana” 
Clau: 2025-P1938 

Plec de Prescripcions Tècniques Particulars 
 

                                     38 
            

 

 
 
Profunditat de soterrament 
 

 
Profunditats mínimes segon reglament 

 
Tipus de distribució 

 
Lloc d’instal·lació 

 
 

 
Vorera 

 
Calçada 

 
AP 

 
0,60 

 
0,80 

 
MP i BP 

 
0,50 

 
0,60 

 
 
                                        Distàncies mínimes a altres serveis 
 
Tipus de distribució 

 
Encreuaments 

 
Paral·lelismes 

 
AP 

 
0,20 

 
0,40 

 
MP i BP 

 
0,10 

 
0,20 

 
Quan no puguin respectar-se aquestes mides mínimes, hauran de col·locar-se entre la canonada de gas i els servei 
més proper, proteccions mecàniques, de diferents tipus. 
 

3.5.3. Mesurament i abonament de les obres 

Sempre que el pressupost del projecte no especifiqui altra cosa, l’obra civil de la xarxa de gas canalitzat es mesurarà i 
abonarà per metres cúbics d’excavació i de rebliment de rases els preus definits al quadre de preus núm. 1 del projecte, 
Així mateix els materials de protecció (generalment sorra de riu) s’abonarà als preus definits. 
 
S’entendrà que els preus definits inclouen tots els materials i operacions necessàries per acabar les obres amb la qualitat 
definida. 
La canonada de gas es mesurarà i s’abonarà per metres lineals de tub col·locat, i les connexions de servei per unitats, 
especificant en la justificació de preus el desglossat d’elements. 
 

3.6. ENCREUAMENTS I PARAL·LELISMES ENTRE XARXES DE SERVEIS 

Durant l’execució de les obres es comprovarà especialment la disposició de paral·lelismes i encreuaments entre les 
diferents xarxes de serveis en tots els punts del seu recorregut. A les zones de xamfrà, creuament i zones amb elements 
singulars es dibuixaran les seccions de coordinació i els trams singulars on determinats serveis (generalment l’aigua, el 
gas i la mitjana tensió) s’enfonsen per possibilitat de creuament amb altres xarxes. 
 
Distàncies mínimes d’encreuament i paral·lelisme. 
 
Enllumenat públic, Mitja Tensió i Baixa Tensió 
 

 
ENCREUAMENTS 

(Distàncies mínimes en m) 

 
 

 
PARAL·LELISME 

(Distàncies mínimes en m) 
 
Gas 

 
0,20 

 
 

 
Aigua 

 
0,20 

 
Aigua 

 
0,20 

 
 

 
Gas 

 
0,25 

 
B.T. 

 
0,25 

 
 

 
B.T. 

 
0,25 

 
A.T. 

 
0,25 

 
 

 
A.T. 

 
0,20 

 
Telèfon 

 
0,20 en tubs 

 
 

 
Telèfon 

 
0,20 

 
 

 
 

 
 

 
A façanes 

 
0,40 

Telèfon 
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ENCREUAMENT I PARAL·LELISME 
(distàncies mínimes en m) 

 
A.T. 

 
0,25 

 
B.T. 

 
0,20 

 
Altres serveis 

 
0,30 

 

Aquestes separacions es refereixen a la mínima distància entre el prisma de la canalització telefònica i la canonada o 
cables de la instal·lació aliena. 
Aigua 
 

 
ENCREUAMENT   

(distàncies mínimes en m) 

 
PARAL·LELISME (distàncies 
mínimes en m) 

 
0,10 

 
0,25 

 

3.7. IMPERMEABILITZACIONS 

3.7.1. Impermeabilització de fissures de parets de dipòsits 

 
La impermeabilització de fissures en les parets de dipòsits, generalment de formigó, s’efectua amb l’aplicació de varis 
components, seguint els següents passos: 
 
- Neteja de la superfície a tractar 
- Aplicació de la massilla MACDEPOX KC o similar, a base de resines epoxi i cautxú de poliuretà, armat amb TEXNON 50 o 
similar. 
- Aplicació de resina epoxi a l’aigua EPOPINT DC 70 (registre sanitari B-02517) o similar. 
 
A continuació es descriuran cadascun dels components anteriors, podent-se acceptar els similars que tinguin idèntiques 
característiques. 
 
TEXNON 50/TEXNON 20 
 
Geotèxtil no teixit per a muntar revestiments elàstics. 
Producte 
 
Geotèxtil no teixit a base de filaments continus de polièster per a armadura de revestiments elàstics. 
 
Propietats 
  
- de fàcil col·locació 
- d’alta estabilitat dimensional per la baixa absorció d’humitat 
- difícilment inflamable 
- resistent als rajos U.V. 
- alta tenacitat 
- resistent als microorganismes 
- inalterable als canvis tèrmics 
- alta resistència química als àcids àlcali i dissolvents  orgànics  
- bon mullant pels diferents lligats elàstics que hi ha al mercat 
 
Presentació 
En rotlles de 50 m. de llarg i 1 m. d’amplada. 
 
Forma d’ús 
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Estendre el TEXNON damunt la primera mà de producte integrant-lo, repassant i pressionant amb el corró. 
Un cop s’ha assecat donar la segona mà, de manera que quedi el TEXNON retingut entre dues capes (quedant com un 
entrepà) que és la forma idònia de treballar amb un geotèxtil. 
La diferència d’usar el 20 o el 50, ens dóna llurs característiques mecàniques, la qual cosa ens proporcionarà més resistència 
segons veiem en la taula de dades tècniques. 
 
Aplicacions 
Per les seves característiques és un material idoni per a armadures amb revestiments elàstics tipus REVETON CUBIERTAS, 
MACDEPX KC, MASIFLEX AE o similars, ja que permet l’absorció de fissures del suport sense que s’esquinci el revestiment 
aplicat, ni que pugui aparèixer un punt d’entrada d’aigua en el paràmetre tractat. 
 
Dades tècniques 
 
PROPIETATS MECÀNIQUES      PRODUCTE 
     TEXNON 50   TEXNON 20 
 
Resistència trencament a tracció L/T  2.800/2.200 N/m   1.140/1.120 N/m 
Allargament al màxim esforç L/T  57/85%    28/34% 
Retracció     6%     3% 
Temperatura de treball   de –75ºC a +200ºC  de –75ºC a +200ºC 
 
PROPIETATS FÍSIQUES 
Massa superficial   50gr/m2    25gr/m2 
Gruix      0,60mm    0,13mm 
Llargària rotlle    50m.    50m. 
Color     Blanc    Blanc 
Amplada    1,00m.    1,00m. 
 
EPOPINT DC-70 
 
Pintura epoxi en emulsió aquosa que es presenta en dos components: Base i Reactor. 
Una vegada barrejats, s’aconsegueix una pintura de fàcil aplicació que s’adhereix i protegeix amb un acabat brillant, el 
formigó de terres i murs enfront  de l’abrasió i els agents químics. 
 
Propietats 
 
- Fàcil aplicació 
- Alta protecció del formigó 
- Adherència a la majoria de superfícies en la construcció, així com les superfícies sensibles als dissolvents com l’asfalt, quitrà, 
i poliestirè expandit. 
- Resistent als àcids diluïts, bases, sals, carburants i olis minerals. Consultar la resistència en casos particulars. 
 
Presentació 
 
En envasos predosificats, en jocs de 10 Kg. La variant transparent en jocs de 8,5 kg. A l’envàs de la Base hi té cabuda  el 
Reactor i l’aigua de dilució.  
 
Emmagatzematge 
 
En l’envàs original ben tancat i protegit contra la intempèrie, el temps d’emmagatzematge recomanat és d’un any.  
Forma d’ús 
 
a) Suport 
Les superfícies han d’ésser sòlides, seques i netes. Exemptes per tant de greixos, olis, brutícia i en general material mal 
adherit. 
Els suports de formigó o morter hauran de tenir un acabat remolinat però no enlluentat. 
En els  terres de formigó amb beurada, s’eliminarà la  beurada mitjançant poliment superficial seguit d’un raspallat i aspiració 
de la pols que si pugui formar. 
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Si l’acabat és llis, es tractarà amb una solució d’àcid clorhídric al 20 % per obrir el porus. Posteriorment s’esbaldirà amb aigua 
i es deixarà assecar. 
 
b) Preparació de la barreja 
S’aboca el Reactor dins de la Base i s’agita mecànicament (agitador de l’ordre de 500 r.p.m.), fins obtenir una barreja 
uniforme. 
Si la temperatura ambient és inferior a 20ºC s’escalfaran ambdós components a 25ºC. Una vegada feta la barreja el producte 
està llest per a ser usat. 
 
c) Aplicació 
Es pot aplicar amb brotxa , corró o per projecció “air-less”. 
Per a la primera capa, en superfícies absorbents com el formigó, cal diluir-lo amb 20 % d’aigua. 
En el cas de cadolles es poden massillar un cop s’ha aplicat la primera capa afegint càrrega MORDUR R-2, a la barreja EPOPINT 
DC-70, les capes s’han de donar amb el mínim de gruix i de manera uniforme. Els possibles excessos de pintura s’hauran 
d’eliminar amb el corró. 
Les brotxes i els corrons es netejaran amb aigua immediatament després de llur utilització. 
 
Precaucions 
  
Eviteu el contacte de L’EPOPINT DC-70 a la pell, cal utilitzar guants de goma. En el cas d’abocada accidental s’ha d’eliminar 
tot seguit amb aigua i sabó, abans que el producte s’endureixi. 
 
Aplicacions 
  
- Per a la protecció de sòls industrials i estacionaments enfront l’abrasió, olis i detergents. 
- Al no haver-hi dissolvents resulta força interessant en locals mal ventilats, així com en la indústria de l’alimentació i locals 
públics. 
- Com acabat decoratiu de fàcil neteja en murs i dipòsits ja que no comunica ni gustos ni olors als productes emmagatzemats 
i resisteix els atacs microbians (Registre sanitari B-02517). 
 
MACDEPOX KC 
 
Elastòmer líquid per a impermeabilització, per al 100% dels sòlids. 
Massilla a base de resines epoxi i cautxú de poliuretà bicomponent. Una vegada barrejats i a partir de 10ºC es transforma 
en un material elastòmer autoanivellant que vulcanitza sense retracció i sense estar afectat per la humitat. 
 
Propietats 
  
- Molt bona adherència a tots els materials de construcció 
- Excel·lent adherència damunt morter epoxi , sobretot aplicat, si ha passat poc temps des del seu adormiment. 
- Autoanivellant sense retracció . 
- Gran durada amb tendència a engroguir-se 
- Inalterable a l’aigua i derivats del petroli 
- Bona resistència química àcids diluïts bases, sals i alguns dissolvents. 
- Absorbeix fissures d’1 mm. Sense armar i 3mm., armat amb TEXNON50, aplicat sobre formigó. 
 
Presentació 
  
En envasos predosificats, en jocs de 5 Kgs. 
 
Emmagatzematge 
 
En l’envàs original ben tancat i protegit contra la intempèrie, i a una temperatura superior a 10ºC , el temps 
d’emmagatzematge màxim és d’un any. 
 
Forma d’ús 
  
a) Suport 
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Les superfícies han d’estar exemptes de greixos, olis, brutícia i en general material mal adherit i totalment seques. La qualitat 
de l’acabat està en funció del suport i de la seva preparació. 
 
b) Preparació de la barreja 
Per sota de la temperatura ambient de 20ºC, s’ha d’escalfar l base al “bany maria” per facilitar la barreja i aplicació. La barreja 
es farà mecànicament (agitador d’unes 300 r.p.m.). En el cas que el temps no fos suficient per a utilitzar el joc complet es 
faran barreges petites en les proporcions en volum Base/Reactor: 1/2. 
 
c) Aplicació 
- Closa de juntes. La barreja s’introdueix abocant-se per l’espai de la junta, prèvia col·locació d’un fons de junta.  
- Fissures i juntes de treball de formigó en superfícies horitzontals. Obrir en forma de “v” i reomplir amb MACDEPOX. Si 
damunt s’ha d’aplicar un revestiment epoxi (EPOX A o EPOMOR), abans que endureixi el MACDEPOX, s’empolvorarà càrrega 
silícia. 
- Impermeabilització de dipòsits d’aigua. S’aplica a pala plana, una primera capa de producte “en fresc” es col·loca 
l’armadura TEXNON 50 pressionant-la per adaptar-la totalment al suport. L’endemà s’aplica una segona capa de producte 
fins a cobrir totalment el TEXNON 50. Si el dipòsit és per a aigua potable, és imprescindible aplicar damunt del tractament 
anterior un acabat amb EPOPINT DC-70. 
-Fissures en dipòsits. És el mateix procediment que per a la impermeabilització de dipòsits. 
 
Precaucions 
  
Eviteu el contacte de MACDEPOX a la pell, s’aconsella utilitzar guants de goma. En el cas d’abocada accidental s’ha d’eliminar 
mecànicament i tot seguit rentar  amb aigua i sabó, abans que el producte s’endureixi. 
La neteja de les eines es farà amb el DISSOLVENT i immediatament després de la seva utilització. 
 
Aplicacions 
  
- Closa de juntes transitables de formigó o morter, de poc moviment i que a més estiguin sotmeses a sol·licitacions 
mecàniques. 
- Impermeabilització de dipòsits d’aigua. 
- Impermeabilització de fissures “vives” armat amb TEXNON 

3.7.2. Impermeabilització de cobertes amb tela asfàltica de gran resistència mecànica 

 
La impermeabilització de cobertes amb tela asfàltica resistent s’efectua amb l’aplicació de varis components, seguint els 
següents passos: 
 
- Emprimació de cautxú asfàltic sobre la superfície a tractar, tipus PREJUNTER HD1 o similar. 
- Aplicació de làmines MORTER PLAS POLIMÈRICA 4 PE o similar, composades per 4 kg/m2 de betum polimèric, armada amb 
film de polietilè de 95 g/m2. 
- Aplicació de làmines MORTER PLAS PIZARRA 5 FPV o similar, composades per 5 kg/m2 de betum polimèric, armada amb 
feltre de polièster reforçat i estabilitzat, i acabada amb autoprotecció de pissarra de color verd. 
 
A continuació es descriuran cadascun dels components anteriors, podent-se acceptar els similars que tinguin idèntiques 
característiques. 
 
PREJUNTER HD-1 
 
Emprimació de cautxú asfàltic d’aplicació en fred i elevat poder de cobriment. 
 
Producte 
 
Emprimació cautxú/asfàltic a base de betum modificat i dissolvents. 
 
Propietats  
 
- Aplicació en fred 
- Penetració en substrats porosos 
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- Excel·lent adherència als suports tradicionals en la construcció. 
- Elasticitat 
- Aplicació homogènia 
- Alt poder de cobriment 
- Alt rendiment a l’aplicar-se com una pel·lícula fina 
 
Presentació i emmagatzematge 
  
Envàs d’1, 10, 25 i 50 Kg. Envàs de boca ample de 8,5 i 22,5 Kgs. Temps màxim d’emmagatzematge: un any en envasos ben 
tancats i resguardats de la intempèrie. 
 
Aplicacions 
PREJUNTER HD-1 s’utilitza com a preparació de superfícies (formigó, morter, etc.) damunt les quals, s’han d’aplicar làmines 
impermeabilitzants. 
Forma d’ús 
 
El PREJUNTER HD-1 s’ha d’agitar abans d’usar. Es pinta el substrat amb el PREJUNTER HD-1. 
Cal esperar fins que sigui enganxós per evaporació del dissolvent, adherint-se a la làmina mitjançant foc, amb el bufador de 
propà, pressionant una vegada es produeixi la fusió, damunt de tota la superfície de la làmina. 
Quan la superfície de la base no sigui llisa, si no que és rugosa, s’ha de donar una emprimació prèvia amb PREJUNTER HD-1 
per suavitzar les asprós i permetre un òptim contacte entre tela i base. 
 
Rendiment 
 
Depèn de la mitigació de les asprós de les superfícies. Es pot calcular entre 400 i 1000 grams per metre quadrat. 
 
Dades tècniques 
 

Densitat: 0,92 +/- 0,02 g/cc 

Viscositat: 500 a 10.000 cps 

% sòlids: 58 +/- 2% 

Assecament: Depèn de la temperatura ambient, oscil·la entre 5 i 10 
minuts. 

Adherència: Bona en els materials de construcció, no clivella a 
baixes temperatures. 

 

MORTER PLAS POLIMÈRICA 4 PE 
 
És una làmina impermeabilitzant no protegida, constituïda per una armadura de polietilè d’alta densitat recoberta per 
ambdues cares de betum plastomèric que a la coberta, constitueix una triple capa impermeabilitzant contínua: 
1.- Plàstic de recobriment 
2.- Betum plastomèric 
3.- Armadura de polietilè 
4.- Betum plastomèric 
5.- Plàstic de recobriment 
 
Propietats 
 
- Fàcil col·locació i adaptabilitat a la coberta 
- Absorció de moviments de la coberta 
- Flexibilitat a temperatures molt baixes 
- Excel·lent resistència a altes temperatures 
 
Presentació (valors nominals) 
 
- En rotlles de 10 m. de llargària i 1,10 m. d’amplada 
- Pes: 4 kg/m2 
- Gruix: 3,4 mm. 
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Se subministren solts o en palets que contenen 23 rotlles. 
 
Emmagatzematge 
 
El temps màxim recomanat és d’un any, protegits de la intempèrie, col·locant els rotlles en horitzontal, i en paral·lel (no 
creuats), no apilant-ne més de 6. 
 
Armadura 
 
Film de polietilè d’alta densitat. Gruix de 0,095m. 
 
Material antiadherent 
 
2 films de polietilè de baixa densitat de 0,010 mm. De gruix. 
Característiques tècniques 
     

Resistència a la tracció UNE 104-281/6.6 >100 N75cm 

Allargament al trencament UNE 104-281/6.6 Superior al 300% ambdós sentits 

Resistència al calor UNE 104-281/6.3 No goteja ni hi ha lliscament  a 100ºC 

Doblegament UNE 104-281/6.4 No es trenca al doblegar a –15ºC 

Punt de reblaniment UNE 104-281/1.3 > 115º C 

 

Aplicacions 
  
- Impermeabilització de cobertes amb pendent igual o superior a l’1 %. 
- Cobertes transitables i no transitables, tan la tradicional com la invertida, assegurant sempre la protecció de la membrana 
i d’acord amb els substrat. 
- Cementació i com a protecció contra les humitats 
- Pàrquings subterranis, etc. 
 
Forma d’ús 
 
En general, se segueixen les normes usuals en les impermeabilitzacions contínues, cal que la col·locació la realitzi personal 
especialitzat. 
 
Sistema d’aplicació 
 
MORTER PLAS POLIMÈRICA 4 Kg. pot aplicar-se totalment adherida o flotant, depenent de la protecció i el pendent.  
MORTER PLAS POLIMÈRICA 4 Kg s’aplica normalment a foc, mitjançant bufador de propà. 
 
Suport 
 
El suport on s’ha d’aplicar MORTER PLAS POLIMÈRICA 4 Kg ha de ser ferm, net i lliure de materials solts. Tanmateix cal que 
sigui regular i llis, sense elements que puguin danyar la làmina. 
 
Col·locació de la làmina 
 
S’estén la làmina en tota la seva llargària i correctament encarada. Per adherir-la a la superfície del suport es realitzarà de la 
següent manera: 
- Soldadura a foc, prèvia emprimació del suport amb pintura asfàltica PREJUNTER HD-1 o Emulsió. 
- Asfalt en calent. 
 
Encavalcaments 
 
Els encavalcament es realitzaran sempre a foc, amb una amplada mínima de 10 cm. 
 



Projecte executiu “Per la instal·lació de gespa artificial al camp de futbol municipal d’Oliana” 
Clau: 2025-P1938 

Plec de Prescripcions Tècniques Particulars 
 

                                     45 
            

 

Rendiment 
 
1,10 m2 de làmina cobreix 1m2 de superfície (no s’inclouen perímetres ni encavalcament de testa). 
 
Normativa 
 
Designació segons Norma UNE 104-242/2 Tipus LBM (APP)-40 PE-95 P. 
Està en possessió del Segell de Qualitat INCE-AENOR. 
 
MORTEPLAS FP + FV MINERAL 
 
Morteplas FP +FV Mineral és una làmina autoprotegida de betum plastomèric, constituïda per dues armadures, una de feltre 
de polièster (FP) i l’altra de tel de fibra de vidre (FV). Té un acabat de pissarra o grànul en la part exterior i un film antiadherent 
en la inferior. Compleix la norma UNE 104-242, denominant-se LBM-50/G-FP, i està en possessió del Segell de Qualitat INCE-
AENOR. 
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Propietats 
 
- Làmina autoprotegida, fabricada amb màstic de betum plastomèric, ric en polímers que aporten a la làmina: 
  · Excel·lent resistència a la intempèrie i màxima durabilitat 

 · Gran resistència a les altes temperatures. És una làmina dura, fàcil d’aplicar inclòs en dies calorosos. 
- Morteplas FP +FV Mineral incorpora dues armadures, un tel de vidre de 50 gr/m2 que aporta estabilitat dimensional i un 
no-teixit de polièster mandrinada de 140 gr/m2, que dóna a la làmina magnífiques propietats mecàniques, resistència a la 
tracció, mandrinada, etc. 
- En el cas de làmina Morteplas FP +FV 5 kgs. Mineral, possibilitat d’aplicació en monocapa. 
 
Presentació i emmagatzematge  
 

 
 

 
Pes ( KG) 

 
Dimensions 

 
Rotlles/Palets 

 
Emmagatz. 

 
Morteplas FP +FV 4 
Kgs .Mineral 

 
        4 

 
 10 m. x 1 m. 

 
          25 

 
 Vertical 

 
Morteplas FP +FV 5 
Kgs Mineral 

 
        5  

 
  8 m. x 1 m. 

 
           25 

 
 Vertical  

 
Es presenten en dos acabats (pissarra i grànul) i en els colors gris fosc, roig rioja, i verd. 
Temps màxim d’emmagatzematge, 1 any protegits de la intempèrie. 
 
Armadures 
 
SUPERIOR: No teixit de polièster mandrinada de 140gr/m2 
INFERIOR: Tel de vidre reforçat longitudinalment de 60 gr/m2 
 
Suport i acabat 
 
Ha d’estar sec i presentar una superfície ferma, regular, neta i lliure de materials solts i llisa. 
 
Aplicacions 
 
- Cobertes sense protecció pesada, no transitables, Membranes GA-I (monocapa amb làmines de 5 Kgs/m2) GA-2 GA-5 GA-
8 (membranes bicapa). 
- Mansardes 
- Cobertes inclinades 
 
Productes auxiliars  
 

 
PRODUCTE 

 
APLICACIÓ  

 
CONSUM APROXIMAT 

 
PRESENTACIÓ 

 
Emufal I 

 
Emulsió bituminosa que 
s’usa com a emprimació 
del suport 

 
0,3 Kg/m2 

 
Pot de 24 Kg. 

 
Prejunter HD-1 

 
Adhesiu bituminós de 
tipus cautxú asfàltic 

 
0,66 Kg/m2 

 
Pot de 8,5 KG 
Pot de 22,5 KG 

 
Dades tècniques  
 

 
Resistència a la tracció: UNE 104-281/6.6 

 
Longitudinal > 500 N/5cm 
Transversal > 300 N/5cm 

 
Allargament al trencament: 
UNE 104-281/6.6 

 
Longitudinal > 30 % 
Transversal > 80 % 

3.7.3. Impermeabilització mínima de cobertes amb tela asfàltica  
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La impermeabilització mínima de cobertes amb tela asfàltica s’efectua amb l’aplicació de dos components, seguint els 
següents passos: 
 
- Emprimació de cautxú asfàltic sobre la superfície a tractar, tipus PREJUNTER HD1 o similar. 
- Aplicació de làmines MORTER PLAS PIZARRA 5 FRV o similar, composades per 5 kg/m2 de betum polimèric, armada amb 
feltre de polièster reforçat i estabilitzat, i acabada amb autoprotecció de pissarra de color verd. 
 
La descripció d’aquests elements és idèntica a la realitzada en l’apartat III.7.2 
 

4. PAVIMENTACIÓ 

L’activitat de pavimentació s’ha de realitzar preceptivament després de construïda la infraestructura de serveis i d’acceptar 
la capa de subbase granular que haurà servit de plataforma de treball per realitzar una part de l’obra d’urbanització. 
Consisteix principalment en la col·locació de la capa de formigó de base a voravies (normalment les llosetes o panots es 
construeixen a la fase d’urbanització secundària), la capa de base de calçada i les capes de paviment. 
 
Serà d’aplicació les condicions generals especificades en els següents documents: 
 
NORMATIVA IV: 
 
 Plec de prescripcions tècniques generals per a obres de carreteres i ponts del M.O.P.U (Orden Ministerial de 6.2.76). 
 
 Instruccions de carreteres del M.O.P.U. 
 
 Instrucció relativa ales accions a considerar en els projectes de ponts de carreteres (Ordre Ministerial de 26 de 

febrer de 1972 B.O.E 93 de 18.4.72). 
 
 Llei d’aigües (de 2 d’agost de 1985) 
 
 Codi de circulació vigent 
 

“Ley 22/1988 de 28 de Julio de Costas y Reglamento General aprobado por R.D. 1471/1989”. 
 
 “Ley de 37/2015, de 29 de setembre, de Carreteras”. 
  
 Plec general de condicions per la recepció de conglomerats hidràulics (Ordre Ministerial de 9.4.68). 
 

4.1. FORMIGÓ DE BASE A VORAVIES 

 
Llevat que la Direcció d’obres disposi un altre ordre, el formigó a voravies es col·locarà en fase prèvia a la construcció de les 
capes de base i de paviment. Després d’acceptar les infraestructures de serveis, els elements singulars situats a la voravia i 
la capa de coronament del terraplè de voravia, es procedirà a col·locar la capa de formigó de base que servirà d’assentament 
a les llosetes i panots, i protegirà les infraestructures de serveis construïdes. 
 
Condicions mínimes d’acceptació. 
 
El formigó serà de consistència intermèdia entre la plàstica i la fluïda de manera que no sigui ni massa sec, (dificultats per 
reglejar) ni massa fluid (falta de resistència). A l’assaig de consistència s’obtindrà un assentament del con d’Abrams entre 
cinc centímetres (5 cm.) i vuit centímetres (8 cm.). La resistència característica mínima a obtenir serà de cent quilograms per 
centímetre quadrat (Fck >/ 100 Q/ cm2). (H.100), sempre que el projecte no indiqui una resistència superior. 
 
Mesurament i abonament de les obres. 
 
Llevat que el pressupost del projecte especifiqui altra cosa, es mesurarà i abonarà per metres cúbics realment executats 
mesurats sobre perfil teòric. 
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S’entendrà que el preu unitari inclou el refí definitiu i la compactació de la superfície de coronament en terres, els encofrats 
necessaris per a deixar els forats dels escocells, el subministrament i posta en obra del formigó i tots els materials, maquinària 
i diferents operacions necessàries per a acabar correctament la unitat d’obra. 
 

4.2. CAPES DE BASE 

Es defineix com a capa de base la que suporta directament el paviment. Podrà ser de material granular (tot-ú artificial) o de 
grava-ciment. 

4.2.1. Bases de tot-ú artificial. 

El tot-ú artificial és una barreja d’àrids procedents d’una instal·lació d’esmicolament amb granulometria de tipus continu. 
 
Condicions mínimes d’acceptació: 
 
Granulometria: 
 
- La fracció que passi pel tamís 0,080 UNE  serà inferior a la meitat de la fracció que passi pel tamís 0,40 UNE, mesurades en 
pes. 
- La mida màxima de la pedra serà inferior a la meitat de la tongada compactada. 
- La corba granulomètrica dels materials es trobarà compresa entre les que figuren al següent quadre: 
 

 
              TAMISSOS  
                UNE 

 
acumulat en % 

 
 

 
Z1 

 
Z2 

 
Z3 

 
50 

 
100 

 
--- 

 
--- 

 
40 

 
70-100 

 
100 

 
--- 

 
25 

 
55-85 

 
70-100 

 
100 

 
20 

 
50-80 

 
60-90 

 
70-100 

 
10 

 
40-70 

 
45-75 

 
50-80 

 
5 

 
30-60 

 
30-60 

 
35-65 

 
2 

 
20-45 

 
20-45 

 
20-45 

 
0,4 

 
10-30 

 
10-30 

 
10-30 

 
0,08 

 
5-15 

 
5-15 

 
5-15 

 
- La fracció del material retinguda pel tamís 5 UNE haurà de contenir com a mínim un 50% en pes d’elements amb dues 
o més cares de fractura. 
 
- El desgast del material mesurat segons l’Assaig de los Angeles serà inferior al trenta (<30). 
 
- El material serà no plàstic i tindrà equivalent de sorra superior a 35 
 
- El material no podrà ser meteoritzat de manera que totes les característiques de granulometria i qualitat es conservin 
després de compactar la tongada (execució de l’assaig del material després de compactar). 
 
- El material tindrà un mateix CBR superior a 80 per a una compactació del 100 % de l’Assaig Pròctor Modificat. 
 
- El mòdul de compressibilitat determinat amb l’assaig de càrrega amb placa de 700 cm2 serà superior a 100 kg/cm2, 
per a unes pressions compreses entre 2,1 i 3,5 kg/cm2. 
- La densitat de la capa de base granular compactada serà superior al 100 % de la màxima densitat obtinguda a l’assaig 
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pròctor modificat. Aquesta condició de densitat es complirà també a totes les zones singulars de la capa compactada 
(vora pous, embornals i elements singulars de calçada). 
 
Mesurament i abonament. 
 
La base de material granular es mesurarà i abonarà per metres cúbics mesurats sobre perfil teòric desprès de compactar. 
S’entendrà que el preu unitari comprèn el refí i compactació de la capa de subbase i totes les operacions i materials 
necessaris per deixar la unitat d’obra corresponent acabada. 
 

4.2.2. Bases de grava-ciment 

Són materials formats per barreja homogènia d’àrids, ciment i aigua, segons les proporcions d’una fórmula de treball 
prèviament aprovada, que desprès d’estesos i compactats formen la capa de base a calçades. 
 
Condicions mínimes d’acceptació: 
 
- Granulometria dels àrids. La corba granulomètrica es trobarà compresa entre les indicades al quadre: 
 

 
TAMISSOS    
UNE 

 
Acumulat en % 

 
 

 
GC1 

 
GC2 

 
40 

 
---- 

 
100 

 
25 

 
100 

 
75-100 

 
20 

 
70-100 

 
65-90 

 
10 

 
50-80 

 
40-70 

 
5 

 
35-60 

 
30-55 

 
0,2 

 
25-45 

 
22-42 

 
0,40 

 
10-24 

 
10-22 

 
0,080 

 
1-8 

 
1-8 

 

-La fracció retinguda en el tamís 5 UNE, presentarà com a mínim un 50% en pes d’elements amb dues o més cares de 
fractura. 
 
- La qualitat mesurada segons l’assaig de Los Angeles presentarà un coeficient inferior a trenta (< 30). Els àrids seran no 
plàstics i amb equivalent de sorra superior a trenta (> 30) 
 
- Els àrids no presentaran contingut de matèria orgànica superior al 0,05 %, proporció de terrosos d’argila inferior al 2 % 
i proporció de sulfats al 0,5 %. 
 
- El contingut mínim de ciment serà sempre del tres per cent (3 %). 
 
- La resistència a compressió als 7 dies, amb provetes fabricades amb el motllo i compactació del Pròctor modificat serà 
superior a trenta-cinc quilograms per centímetre quadrat (> 35 kg/cm2). 
 
- S’exigirà en tota la zona d’obres, inclòs a punts singulars com vora pous o embornals, una densitat superior al noranta 
set per cent (97 %) de la màxima densitat obtinguda a l’Assaig Pròctor Modificat de la barreja amb ciment. 
- El reg asfàltic de guarit de la grava-ciment s’aplicarà abans de passades dotze hores des de la seva compactació. 
 
Mesurament i abonament. 
Es mesurarà i abonarà als preus definits al pressupost del projecte. S’entendrà que els preus comprenen la preparació, 
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refí i compactació de la superfície de la subbase per a la seva acceptació, i tots els materials i operacions necessàries pel 
correcte acabat de la unitat d’obra. 
 

4.3. PAVIMENTS ASFÀLTICS 

 
Els paviments asfàltics poden ser paviments de barreja asfàltica en calent, paviments de barreja asfàltica en fred, o 
tractaments asfàltics superficials. El paviment més usual en calçades és de barreja asfàltica en calent. Els tractaments 
asfàltics superficials es tractaran a l’apartat relatiu a paviments de trànsit restringit. 

4.3.1. Paviments asfàltics en calent. 

Poden ser d’una única capa de trànsit o de dues capes. 
Condicions mínimes d’acceptació: 
 
 Betums asfàltics fluïdificats (art. 211 PG3) 
 Emulsió asfàltica. (Art. 213 PG3) 
 Regs d’emprimació. (Art 530 PG3) 
 Regs d’adherència. (Art 531 PG3) 
 Tractament superficial. (Art. 532 PG3) 
 Tractaments superficials amb beurades bituminoses. (Art. 540 PG3) 
 Mescles bituminoses en fred. (Art. 541 PG3) 
 Mescles bituminoses en calent (art. 542 PG3) 
 
Lligants  bituminosos: Podran ser dels tipus B 20/30, B 30/50, B 60/70, B 80/100. 
 
- Granulometria dels àrids. L’àrid gros procedirà d’instal·lació d’esmicolament Contindrà com a mínim un 75 % en pes 
d’elements amb dues o més cares de fractura. La granulometria dels àrids es trobarà compresa entre les del següent 
quadre, segons el tipus de barreja que es tracti. 
 
mescles a emprar: rodament: tipus D. tipus S - intermèdia: tipus D, S, G o A 
 

 
GRUIX EN CM DE LA CAPA 

 
TIPUS DE MESCLES A EMPRAR 

 
Menor o igual que 4 

 
D, S, G, A 12 

 
Entre 4 i 6 

 
D, S, G, A 20 

 
Major que 6 

 
D, S, G, A 25 

 

- El coeficient de desgast de Los Angeles serà inferior a trenta (30). Per a vials de gran capacitat on es prevegin altes 
velocitats s’exigirà un coeficient de poliment accelerat superior quaranta-cinc (0,45) en capa de trànsit i quaranta (0,40) 
en capes de base intermèdies. L’índex de partícules planes serà inferior a trenta (<30). (Únicament vials amb gran 
capacitat i trànsit pesant). 
 
- Les condicions d’adhesivitat i característiques del filler compliran les condicions obligatòries per a construcció de 
carreteres (PG3). 
 
- La barreja d’àrids en fred, tindrà un equivalent de sorra superior a quaranta (> 40). 
 
- Pel que fa a l’obtenció de la fórmula de treball, instal·lació de fabricació, equip d’execució, i proves de l’Assaig Marshall 
es compliran totes les condicions exigides per construcció de carreteres (PG3). 
 
Mesurament i abonament de les obres. 
 
S’abonarà per tones realment col·locades, mesurades a partir dels perfils teòrics i les densitats realment obtingudes a 
obra. Si el pressupost del projecte no especifica altra cosa, s’entendrà que el preu inclou la preparació de la superfície 
de la capa de base, els regs d’emprimació i adherència, i totes les operacions i materials necessaris pel correcte 
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acabament de la unitat d’obra. 
Criteris de projecte de mescles por el mètode Marshall (NTL-159/75) 
 

 
CARACTERÍSTIQUES 

 
UNITAT  

 
PESAT 

 
MIG 

 
LLEUGER 

   
Min 

 
Màx. 

 
Min 

 
Màx. 

 
Min 

 
Màx. 

 
Núm. de cops en cada cara 

 
 

 
75 

 
75 

 
50 

 
Estabilitat 

 
kgf 

 
1000* 

 
750 

 
50 

 
Deformació 

 
mm 

 
2,00 

 
3,50 

 
2,00 

 
3,50 

 
2,00 

 
4,00 

 
Buits en mescles 

 
% 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Capa de rodament 

 
 

 
3** 

 
5 

 
3 

 
5 

 
3 

 
5 

 
Capa intermedi 

 
 

 
3** 

 
5 

 
3 

 
5 

 
3 

 
5 

 
Capa base 

 
 

 
3 

 
8 

 
3 

 
8 

 
3 

 
8 

 
Buits en àrids 

 
% 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Mescles D.S.G. 12 

 
 

 
15 

 
15 

 
15 

 
Mescles D.S.G. 20 

 
 

 
14 

 
14 

 
14 

 
Mescles D.S.G. 25 

 
 

 
13 

 
13 

 
13 

 
(*) En cas de capes de base aquest valor serà 750 kgf. 
(**) Valor mínim desitjable, 4% 
 
Les toleràncies admissibles, respecte de la fórmula de treball, seran les següents: 
 
Àrids i filler 
 
Tamisos superiors al 2,5 UNE       4% de pes total d’àrids 
Tamisos compresos entre 2,5 UNE i 0,16 UNE ambdós inclosos 3% del pes total d’àrids 
Tamís 0,008 UNE      1% del pes total d’àrids 
 
Durant la posta en obra la temperatura de la barreja haurà de ser superior a la determinada a la fórmula de treball i en 
cap cas inferior a cent deu graus (100ºC) 
 

4.3.2. Mescles asfàltiques en fred. 

- Pel que fa als àrids, compliran totes les especificacions relacionades pels paviments asfàltics en calent. Per la resta de 
materials i condicions d’execució es complirà la norma de carreteres (PG3). Es mesuraran i abonaran d’igual manera 
que les mescles en calent. 
 

4.3.3. Descripció de proves i assaigs 

Subbases granulars 
Materials 
Per cada 2.000 m3 de material: 
 - 1 resistència al desgast segons NLT-149 
 - 5 granulometria per tamisat segons NLT-104 
 - 1 índex CBR en laboratori segons NLT-111 
 - 5 equivalent d’arena segons NLT-113 
 - 5 límits d’Atterberg segons NLT105 i NLT-106 
 - 2 Pròctor modificat segons NLT-108 
  
Execució 
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En cada 200 m2 o fracció de capa col·locada: 
 - 3 densitat “in situ” segons NLT-109, incloent determinació d’humitat. 
 
Mescles bituminoses en calent 
Materials 
Per cada 500 m3 o fracció d’àrid gruixut: 
 - Resistència al desgast segons NLT-149 
 - 3 granulometria per tamisat segons NLT-104 
 - 1 poliment accelerant segons NLT-174 
 - 1 adherència segons NLT-166 
 
Per cada 500 m3 o fracció d’àrid fi: 
 - Igual que l’àrid gruixut. 
 
Per cada 100 m3 de filler: 
 
 - 2 granulometria per tamisat segons NLT-104 
 - 1 densitat aparent segons NLT-176 
 - 1 coeficient d’emulsibilitat segons NLT-180 
 
Per cada 500 m3 de barreja d’àrids: 
 
 - 2 equivalents d’arena segons NLT-113 
 - 2 granulometria per tamisat segons NLT-104 
 - 2 temperatura d’àrids i lligant a l’entrada i sortida del mesclador 
 
Per cada 50 tones de betum asfàltic: 
 
 - 1 contingut d’aigua segons NLT-123 
 - 1 penetració segons NLT-124 
 - 1 ductilitat segons NLT-126 
 - 1 solubilitat en tricloroetilè segons NLT-130 
 
Execució 
 
Per cada 1.000 m2 de mescla: 
 
 - 6 assaigs de resistència i densitat sobre provetes fabricades segons mètode Marshall NLT-159 
 
Regs d’emprimació 
 
Materials 
Per cada 25 tones o fracció de betum: 
 
 - 1 Contingut d’aigua segons NLT-123 
 - 1 viscositat Saybolt Furor segons NLT-133 
 - 1 destil·lació segons NLT-134 
 - 1 penetració sobre el residu de destil·lació segons NLT-124 
 
Per cada 50 m3 o fracció de l’àrid emprat: 
 
 2 granulometria per tamisat segons NLT-104 
 2 contingut d’humitat segons NLT-103 
 
Regs d’adherència 
 
Materials 
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Per cada 25 tones o fracció de lligant: 
 
 - 1 contingut d’aigua segons NLT-123 
 - 1 viscositat Saybolt Furol segons NLT-133 
 - 1 destil·lació segons NLT-134 
 - 1 penetració sobre el residu de destil·lació segons NLT-124 
 
Execució 
 
 - Control de temperatura del lligant. 
 

4.4. PAVIMENTS DE FORMIGÓ 

Els paviments de formigó són lloses de gruix superior a quinze centímetres (> 0,15) i inferior a vint-i-cinc centímetres (< 
0,25): es construiran “in situ” mitjançant estesa del formigó i execució de juntes de construcció o serades. 
 
Condicions mínimes d’acceptació: 
 - Resistència característica. Als paviments de formigó, amb motiu que l’assaig a flexo-tracció s’ajusta més a la 

forma de treball de les lloses, es mesurarà la resistència a flexo-tracció. En qualsevol cas la resistència a flexo-
tracció a vint-i-vuit dies serà superior a trenta-cinc quilograms per centímetre quadrat (HP-35). En el cas que el 
projecte defineixi HP-40, la resistència característica a flexo-tracció serà superior a quaranta. 

 
 - La relació en pes aigua ciment no serà superior a 0,55. 
 
 - La consistència del formigó serà entre plàstica i fluïda. No s’admetrà formigó amb assentaments del con 

d’Abrams inferior a cinc centímetres. (5 cm) ni superior a vuit centímetres (8 cm). 
 
  - A fi d’obtenir resistència suficient al desgast s’exigirà que com a mínim un trenta per cent (30 %) en pes de la 

sorra sigui de tipus silici. 
 
 - La corba granulomètrica de l’àrid fi, estarà compresa entre els límits del següent quadre: 
 
 Tamís UNE    Acumulat en % 
 5     90-100 
 2,5     65-90 
 1,25     45-75 
 0,63     27-55 
 0,32     10-30 
 0,16       2-10 
 0,080       0-5 
 
 - El coeficient de desgast de l’àrid gras mesurat segons l’assaig de “Los Angeles” serà inferior a trenta-cinc (>35) 
 
 - Es compliran també tots els condicionats relacionats a la normativa oficial per a la recepció de formigons 

d’obres de fàbrica i estructures d’edificació. 
 
 - Les juntes podran ser de construcció (encofrades) o serrades. La distància entre juntes serà interior a vint 

vegades el gruix. En cas de lloses rectangulars la relació la relació entre longituds serà inferior a 2:1. Tampoc es 
podran disposar angles interiors de les lloses inferiors a seixanta graus (60ºC) 

 
 - Les voreres de les lloses tindran sempre una dimensió mínima superior a trenta centímetres (>30 cm). 
 
 - Els elements singulars de calçada (pous i embornals) es faran coincidir sempre amb una junta. 
 
 - Serà obligatòria la realització d’un tram de paviment de prova que permeti comprovar les principals 

característiques del paviment (color, textura, resistència, condicions de guarit, possible necessitat d’emprar 
additius, juntes, acabat superficial, etc.) 
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 - Si la junta és serrada, s’efectuarà l’operació de serrat entre sis i vint-i-quatre hores després de col·locat el 

formigó en obra. La profunditat del serrat estarà compresa entre 1/4 i 1/3 de gruix de la llosa. 
 
Mesurament i abonament 
Si el pressupost del projecte no especifica altra cosa, els paviments de formigó es mesuraran i abonaran per metres 
cúbics realment col·locats sobre perfil teòric. S’entendrà que el preu unitari inclou la preparació de la superfície de base, 
fabricació i col·locació del formigó, execució de les juntes, guarit, acabats superficials i tots els materials i operacions 
necessàries pel correcte acabament de la unitat d’obra. 

4.5. PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ 

Les peces de formigó per a pavimentació són blocs prefabricats de les formes, dimensions i gruix, color i disposició 
definides al projecte, després de col·locats en obra formaran la capa de paviment. (Paviment de llambordes). 
 
Condicions mínimes d’acceptació 
 
- La col·laboració, la forma, dimensions i trama de disposició serà la definida específicament als plànols del projecte. 
 
- Exemples d’algunes formes i disposicions que es troben actualment comercialitzades. 
 
- Toleràncies de dimensions. 
 
Les partides de peces amb desviament superior a les toleràncies especificades seran rebutjades. 
 
Tolerància màxima de mides en planta  +- 2 mm 
Tolerància màxima de gruix   +- 3 mm 
 
-Resistència: La resistència característica a compressió del formigó del prefabricat a vint-i-vuit dies serà superior a 
quatre-cents quilograms per centímetre quadrat (> 400 kg/cm2). (Proveta cúbica de 8 x 8 cm, UNE 7015). El desgast 
segons norma UNE 7015, amb carborúndum i per a un recorregut de 1000 m, serà inferior a dos mil·límetres (> 2 mm). 
Aguantaran vint cicles de congelació sense presentar esquerdes ni cap alteració visible. 
 
- L’assentament de la llamborda serà sobre llit de sorra de 3 a 5 cm de gruix, perfectament anivellada. El contingut 
d’argiles i matèria orgànica serà inferior al 3 %. El contingut de fins de la sorra serà molt reduït. La corba granulomètrica 
es trobarà entre els següent quadre: 
 
mm   % que passa 
1,76   95-100 
2,28   80-100 
1,19   50-85 
0,595   25-60 
0,297   10-30 
0,149     5-15 
0,074     0-10 
 
Les llambordes s’uniran per compactació i vibració d’una capa de sorra de segellat. 
 
La sorra de segellat no contindrà partícules superiors a 1,25 mm, es trobarà seca en el moment de l’execució i contindrà 
un màxim de 10% en pes de material fi que passí pel tamís de (0,08 mm. 
El gruix de la junta entre llambordes no serà superior a tres mil·límetres (< 3 mm). 
 
-Tolerància del pavimentat acabat. Totes les llambordes hauran de quedar perfectament anivellades de manera que la 
comprovació amb regla de tres metres no acusi diferències superiors a un centímetre. 
 
Mesurament i abonament. 
 
Si el pressupost del projecte no indica altra cosa, es mesuraran i abonaran per metres quadrats de paviment 
correctament acabat. El preu unitari inclourà la preparació de la superfície de base, el llit de sorra, el segellat i tots els 
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materials i operacions necessàries pel correcte acabat de la unitat d’obra. 
 

4.6. PAVIMENTS LLEUGERS VIANANTS, TRÀNSIT RESTRINGIT I VORAVIA 

Normalment aquest tipus de paviments correspon a zones de voravia, passeig i vials de trànsit restringit que disposen 
d’una superfície per a trànsit mixt (vials sense voravia). 
 
Aquest tipus de paviments que normalment s’acabaran a la fase d’urbanització secundària del sector (desprès de la 
construcció dels espais parcel·lats) poden ser de tipus molt variat depenent del disseny urbà. Ens referim als següents 
tipus de paviment: 
 
- Paviments de formigó amb disseny de juntes. 
Compliran tot el que s’especifica al capítol 3.4 relatiu a paviments de calçada. 
 
- Paviments asfàltics 
Compliran tot el que s’especifica al capítol IV.3 relatiu a paviments de calçada. 
 
- Paviments de pedra natural: (lloses, llambordes) 
La pedra haurà de ser homogènia, de gra fi i uniforme i de textura compacta. No presentarà esquerdes, nòduls, zones 
meteoritzades ni cap tipus de defecte visible. Pel que fa a les condicions de qualitat de la pedra, s’exigirà densitat 
superior a 2500 kg/m3, resistència a compressió superior a 1300 kg/cm2, coeficient de desgast inferior a tretze 
centímetres de centímetre (0,13 cm) i haurà de resistir vint cicles de congelació sense presentar cap alteració visible 
(normes UNE 7067, UNE 7068, UNE 7069 i UNE 7070). 
 
- Paviments de trencament superficial asfàltic amb acabat superficial de sorra silícica. 
Es construiran sempre sobre una base de tot-ú artificial sense fins o de macadam i es complirà tot el que s’especifica a 
la normativa oficial PG3 (art. 502). Pel que fa al tractament superficial s’acomplirà també tot el que s’especifica al PG3 
(art. 532). 
 
Pel que fa la capa de sorra d’acabat serà preceptivament de naturalesa silícica. 
 
El seu gruix sense compactar serà com a mínim d’un centímetre ( 10 mm) i en qualsevol cas, el suficient per tapar 
desprès de compactar el color negre de l’asfalt. La coloració de la sorra serà la definida al projecte i tindrà un equivalent 
superior a seixanta (EQA >60). 
 
- Paviment de rajols hidràulics. 
Els paviments de lloses premsades per a voravies, passeigs o espais de vianants es construiran sempre sobre un llit de 
formigó de resistència característica mínima de cent quilograms per centímetre quadrat (HM-10) o superior si així ho 
especifica el projecte. El llit de formigó s’assentarà sempre sobre un explanada de sòls adequats o seleccionats sempre 
que al projecte no es defineixi la capa de subbase o base. 
 
La peça ha de tenir un color i una textura uniformes en tota la superfície, i els angles i les arestes rectes a la cara plana. 
La forma d’expressió de les seves mides ha de ser sempre: Llarg x Ample x Gruix. 
 
Gruix de la capa fina:      6 mm 
Absorció d’aigua (UNE 127.002)     10 % 
Resistència al desgast (UNE 127.005)    3 mm 
Tensió de trencament (UNE 127.006 i UNE 127.007): 
 - Cara de tracció:     55 kg/cm2 
 - Dors a tracció:      35 kg/cm2 
Gelatibilitat (UNE 127.003):  Absència de senyals de trencament o deteriorament. 
 
Toleràncies: 
Dimensions        0,4 mm 
Gruix         8 % 
Àngels, variació sobre un arc de 29 cm de radi    0,4 mm 
Rectitud d’arestes       0,2 mm 
Vessaments        0,5 mm 
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Planor         2 mm 
 
El subministrament es realitzarà, amb embalatge en pales i el seu emmagatzematge en llocs protegits contra impactes. 
La normativa de compliment obligatori, és la UNE 127.001 
Junts 
 
Junts de dilatació 
 
Perfil elastomèric d’ànima circular 
El perfil dins la peça formigonada ha de ser la prevista. L’eix del perfil del ha de coincidir amb l’eix del junt. El junt de 
dilatació ha de tenir l’amplària especificada en el projecte. 
 
Ha de quedar garantit el bon contacte entre el formigó i el perfil del junt. La compactació del formigó s’ha de fer amb 
vibració i no han de quedar buits a la massa. 
 
El conjunt del junt acabat ha de ser totalment estanc. 
Toleràncies d’execució: 
 
- Situació dins de la peça formigonada:   10 mm 
- Coincidència eix perfil-eix junt:    2 mm 
- Amplària del junt de dilatació:    3 mm 
 
En el seu procés constructiu ha de quedar lligat pel extrems a l’armadura de l’element per formigonar. Les disposicions 
de lligat i d’encofrat han de permetre que el perfil mantingui la seva posició durant el formigonatge. 
 
Les unions entre perfils s’han de fer per vulcanització, amb aplicació d’elastòmer cru vulcanitzat per calor i pressió. La 
resistència d’aquestes unions no han de ser menor que la resta del perfil. 
 
Només s’han de fer a l’obra les unions que per procés d’execució, muntatge o transport no puguin ser fetes a la fàbrica. 
 
El criteri d’amidament serà per m de llargària amidada segons les especificacions del projecte.  
 
No hi ha norma d’obligat compliment. 
 
Placa de poliestirè 
La placa ha de quedar be adherida dins del junt. Ha de quedar col·locada en tota la llargària prevista, sense interrupcions. 
Si hi ha d’haver talls, els extrems han de quedar a tocar. La fondària respecte al pla del parament ha de ser la prevista o 
indicada per la D.F. Si no hi ha cap especificació, ha de quedar enrasat amb el parament. 
 
Junt entre plaques  2 mm 
 
Toleràncies d’execució: 
 
- Fondària prevista respecte al parament:  2 mm 
 
Segellat asfàltic 
El segellat ha de tenir la llargària prevista. Ha de ser continu, homogeni, sense inclusions de bombolles d’aire i amb la 
superfície uniforme. Ha de quedar ben adherit a ambdós llavis de junt. La fondària respecte al pla de parament ha de 
ser la prevista o la indicada per la D.F. Si no hi ha cap especificació, ha de quedar enrasat amb el parament. 
 
El gruix del segellat en el punt mínim ha de ser igual a la fondària del junt. 
 
Tolerància d’execució: 
 
- Gruix del segellat:       10 % 
- Fondària prevista respecte al parament:   2 mm 
 
En el seu procés d’execució el fons i les cares del junt per segellar han de ser nets i secs. El producte s’ha d’aplicar 
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forçant-ne la penetració. 
 
La temperatura ambient ha d’estar entre 5ºC i 35ºC. No s’ha d’aplicar en temps humit (pluja, rosada, etc.) 
 
Junts de dilatació 
 
La banda expandible a base de bentonita s’ha de col·locar damunt del formigó enfortit. No s’ha de prendre cap precaució 
específica durant les activitats preparatòries a l’abocada de formigó (instal·lació de l’armadura, encofrat, formigonat ...) 
Per a la subsegüent instal·lació de la banda expandible. Es presenta en rotllos de fàcil maneig, que s’instal·len durant els 
treballs d’armadura de la segona fase. 
 
Gràcies a la seva flexibilitat, la banda expandible omple perfectament les irregularitats i els buits en els junts de la 
construcció. Per a major seguretat, la tela es cavarà en el formigó per evitar l’esquinçament durant el formigonat. 
 

4.7. SENYALITZACIÓ 

La senyalització del Sector a urbanitzar comprèn les marques viàries senyalització horitzontal i els senyals de circulació 
o senyalització vertical, tot d’acord amb els plànols del projecte. Tant pel que fa als materials com a l’execució de les 
obres, es compliran en tot moment les normes de trànsit vigents (Codi de Circulació), les normatives de carreteres a les 
zones d’accessos i la normativa pròpia municipal. Les condicions mínimes de qualitat seran les fixades a la normativa 
oficial de carreteres (PG3). Pel que fa a la senyalització vertical es complirà tot el que defineix la monografia de l’Institut 
Català per al desenvolupament del transport (Normes de Senyalització vertical urbana). 
 
 

5. ESTRUCTURES DE FORMIGÓ 

Seran d’aplicació les condicions generals especificades en els següents documents: 
 
NORMATIVA V: 
 Plec de prescripcions tècniques generals de recepció de ciments Rc/97. Decret 776/1997, de 30 de Maig de 1997. 
 Norma M.V. 102-1965 (Decret 4433/1954) i norma M.V. 104-1966 (Decret (1851/1967) sobre construccions 

metàl·liques i disposicions successives sobre reblons i cargols (Normes M.V. 105,106,107). 
 Instrucció per a la fabricació i subministrament de formigó preparat. Ordre de Presidència del Govern, de 5 de maig 

de 1972, B.O.E. 113 d’11 de maig de 1972). 
 Instrucció per al projecte i execució d’obres de formigó pre-tensat EP-77. Reial Decret 1408/1977). 
 Norma MV-201/1972 sobre resistents de fàbrica de rajola. 
 Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08. Reial Decret 1247/2008 de 18 de juliol de 2008. 
 Instrucció per la fabricació i subministrament de formigó preparat (Ordre 5.5.72 B.O.E. núm. 11.5.72) 
 Instrucció H.A.-61 per estructures de formigó armat i Instrucció E.M. 62 per estructures d’acer. Institut Eduardo 

Torroja de la Construcció i del Ciment. 
 Llei 24/1991 de 29 de Novembre de l’habitatge. 
 Plec de condicions tècniques de la direcció general d’arquitectura. 
 N.T.E. Normes Tecnològiques de l’edificació. 
 Normes sismorresistents P.D.S.-1. 
 I.T.M. Instrucció pel càlcul de trams metàl·lics i previsió dels efectes dinàmics de les sobrecàrregues en els formigons 

armats. 
 

5.1. DEFINICIÓ 

 
Condicions generals 
 
Tots els ciments que s’utilitzin a les obres s’atindran a la Instrucció RC-97 del plec de prescripcions tècniques generals, per a 
la recepció d’aglomerats hidràulics, segons Decret 776/1997 de data 30 de maig. 
 
Seran capaços de proporcionar als formigons les condicions exigides en els apartats corresponents a aquest plec. 
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Tipus a utilitzar a les obres 
 
D’acord amb les definicions contingudes a l’esmentat RC-97 els tipus de ciment que s’utilitzaran en les obres, d’acord amb 
l’establert en els corresponents apartats d’aquest plec, seran els següents: 
 

 
Classe 

Resistent 

 
Resistència a compressió N/mm2 

 
Temps de Fraguat 

 
Expansió 

  
Resistència Inicial 

 
Resistència normal 

 
Principi 

 
Final 

 

  
2 dies 

 
7 dies 

 
28 dies 

 
minuts  

 
hores 

 
mm 

 
32,5 

 
- 

 
 16 

 
 32,5 

 
52,5 

 
 

 60 

 
 
 
 

12 

 
 
 
 

10 

 
32,5R 

 
 13,5 

 
- 

 
42,5 

 
 13,5 

 
- 

 
 42,5 

 
 62,5  

42,5R 
 

 20,0 
 

- 
 

52,5 
 

 20,0 
 

- 
 

 52,5 
 
- 

 
 45  

52,5R 
 

 30,0 
 

- 
 

R = Alta resistència inicial 

 
 
Manipulació i emmagatzematge 
 
El ciment serà transportat en envasos de paper, d’un tipus aprovat, en què haurà de constar expressament el tipus de 
ciment i el nom del fabricant, o bé, a dojo en dipòsit hermètic i en aquest cas haurà d’acompanyar a cada remesa el 
document d’enviament amb les mateixes indicacions esmentades. No es permetrà enviar ciment en envasos de jute o 
teixits similars. 
 
El ciment s’emmagatzemarà de tal forma que permeti el fàcil accés per a l’adequada inspecció d’identificació de cada 
remesa, en un magatzem protegit convenientment contra la humanitat del terra i de les parets. 
 
En el cas que el ciment s’emmagatzemi en sacs, s’aplicaran sobre tarimes, separats de les parets del magatzem i deixant 
un passadís entre les diferents piles amb l’objectiu de permetre el pas al personal i aconseguit una bona ventilació del 
local. Cada quatre capes de sacs, com a màxim es col·locarà un taulell o tarima que permeti la ventilació de les piles dels 
sacs. 
 
Inspecció d’assajos 
 
Cada una de les partides de ciment que es rebin a l’obra, es sotmetrà, amb caràcter preceptiu, als assajos de recepció 
indicats en el plec de condicions general per a la recepció de conglomerants hidràulics a les obres de caràcter oficial. Es 
pot fer la recepció sobre certificat del fabricant que garanteixi el compliment del ciment amb tot l’exigit en el plec abans 
esmentat. 
 
Independentment dels assajos, quan l’esmentat ciment, en condicions atmosfèriques normals, hagi estat 
emmagatzemat en sacs durant un termini igual o superior a sis setmanes, es procedirà a la comprovació que les 
condicions d’emmagatzematge han estat les adequades. A tal efecte, es repetiran els assajos de recepció abans indicats, 
que corresponen a la taula 13 de la norma RC-97, dels Mètodes d’assaig per a verificar el compliment de les prescripcions 
establertes per a cada tipus de ciment. 
 
Haurà de repetir-se l’assaig de comprovació de condicions d’emmagatzematge si transcorren sis setmanes, o més, des 
de l’anterior fins el moment de la seva utilització. 
 
En ambients molt humits o en cas de condicions atmosfèriques especials, l’enginyer encarregat podrà variar al seu criteri 
els indicats terminis de sis setmanes. S’autoritza a l’enginyer encarregat de reduir la sèrie completa d’assajos de recepció 
a les proves d’adormiment, estabilitat a l’aigua calenta i resistència del morter normal als set dies, si ho considera oportú. 
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El ciment serà rebutjat si deixa de complir alguna de les condicions que s’exigeixen en els assajos que s’han esmentat. 
 

5.1.1. Àrids fins per a morters i formigons 

 
Els agregats fins per a formigons es compondran d’elements durs, resistents, sense excés de formes planes, exempts de 
pols, brutícia i altres matèries estranyes adherides. 
 
Els agregats fins a utilitzar seran arenes naturals o procedents de piconat de pedres de pedrera que compleixin els 
requisits de l’agregat gruixut. 
 
L’enginyer director podrà exigir el rentat dels àrids fins al límit que elimini les impureses no acceptables. 
 
Granulometria 
 
L’àrid fi haurà de tenir una corba granulomètrica compresa en l’ús definit per les corbes límits de l’article 28 de la 
Instrucció de Formigó Estructural. (EHE). 
 
Quantitat 
 
La quantitat de substàncies perjudicials que pot contenir l’àrid fi no excedirà els límits, que a continuació es relacionen, 
referits en tant per cent al pes total de la mostra: 
 
 Terrosos d’argila     1,00 
 Fins que passin pel tamís 0,080 UNE 7050  5,00 
 Material retingut pel tamís 0,063 UNE 7050 
 i que flota en un líquid, el pes específic del 
 qual és 2      0,50 
 Compostos de sofre, expressats en SO3 i  
 referit a l’àrid sec     1,00 
 
L’àrid fi estarà exempt de qualsevol substància que pugui reaccionar perjudicialment amb els àlcalis del ciment. 
 
No s’utilitzaran els àrids fins que presentin una proporció de matèria orgànica que produeixi un color més fosc que el 
de la substància padró segons l’assaig M.E. 1.32 de la instrucció. 
 
Les pèrdues de l’àrid fi sotmès a l’acció de les solucions de sulfat sòdic o magnesi, en cinc cicles serà inferior al deu per 
cent o quinze per cent respectivament. 
 
Assajos 
 
Tots els assajos que es realitzin per comprovar les condicions de qualitat abans exigides, es faran d’acord als mètodes 
d’assaig de la Instrucció especial per a estructures de formigó de l’Institut E.T. de la Construcció i el Ciment. 
 
L’anàlisi granulomètric s’executarà d’acord a la “Norma d’assajos 150/58 del Laboratori de Transport i Mecànica del 
Sòl”. Les característiques de l’àrid fi es comprovaran abans de la seva utilització, mitjançant l’execució de les sèries 
completes d’assajos que consideri pertinents l’enginyer encarregat. 
 

5.1.2. Àrids gruixuts per a formigons 

 
L’àrid gruixut a utilitzar en formigons serà procedent de piconat de pedra o de graveres naturals. 
 
Es composarà d’elements nets, sòlids i resistents, d’uniformitat raonable, sense excés de pedres planes, allargades, 
toves o fàcilment desintegrables, pols brutícia, argila i altres matèries estranyes adherides. L’enginyer encarregat podrà 
exigir el rentat dels àrids fins a l’eliminació de les impureses no acceptables. 
Granulometria 
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Complirà en tot cas les condicions de l’article 28 de la Instrucció de Formigó Estructural EHE. 
La mida màxima i mínima vindran definides en el punt 28.2 de la Instrucció. 
 
Quantitat 
 
La quantitat de substàncies perjudicials que pugui contenir l’àrid gruixut, no excedirà dels límits que a continuació es 
relacionen referits en tan per cent al pes total de la mostra: 
 
 Terrosos d’argila       0,25 
 Partícules toves       5,00 
 Material retingut pel tamís 0,063 UNE EN 933-2:96 i 
 que flota en un líquid el pes específic del qual és 2   1,00 
 Compostos de sofre, expressats en SO3 i referits a l’àrid sec  1,00 
 
L’àrid gruixut estarà exempt de qualsevol substància que pugui reaccionar perjudicialment amb l’àlcali del ciment. La 
pèrdua de pes de l’àrid gruixut sotmès a cicles de tractament amb sulfat sòdic o magnèsic no serà superior al dotze per 
cent o divuit per cent respectivament. 
 
El coeficient de qualitat, mesurat per assajos de “Los Àngeles” no serà superior a un quaranta per cent. 
 
Assajos 
 
Tots els assajos que es realitzin per comprovar les condicions de qualitat abans exigides, es faran d’acord als mètodes 
d’assaig de la instrucció especial per a estructures de formigó armat de l’Institut Eduardo Torroja de la Construcció i el 
Ciment. 
L’anàlisi granulomètrica s’executarà d’acord a les “Normes d’assajos 150/58 del Laboratori del Transport i Mecànica del 
Sòl del Centre d’Estudis i Experimentació d’Obres Públiques”. 
 
Les característiques de l’àrid gruixut a utilitzar abans de la seva utilització mitjançant l’execució de les series completes 
d’assajos que consideri oportunes l’enginyer encarregat. 
 

5.1.3. Aigua per a morters i formigons 

 
Característiques generals  
 
Excepte justificació especial hauran de rebutjar-se les aigües que no compleixin les condicions següents: 
 
 a) Valor pH comprés entre 5 i 8. 
 b) Substàncies solubles en quantitat inferior a quinze grams per litre. 
 c) Contingut de sulfats, expressats en SO4, inferior a 1 grams per litre. 
 
Assajos 
 
Tots els assajos s’executaran d’acord amb els mètodes d’assaigs de la H.A. 61. Les característiques de l’aigua a utilitzar 
en morters i formigons es comprovarà abans de la seva utilització mitjançant l’execució de les sèries completes o 
reduïdes d’assajos que consideri pertinents l’enginyer director. 
 
 
 

5.1.4. Additius 

 
Condicions generals 
 
S’autoritza l’ús de qualsevol producte sempre que es justifiqui, mitjançant els oportuns assajos, si desprès d’agregada 
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la substància els formigons segueixin complint totes les condicions d’aquest plec. 
 
El projecte contempla l’acció d’additius que millorin la impermeabilització i durabilitat del formigó, en previsió 
d’ambients agressius. 
 
Totes les addicions han de ser prèviament aprovades per l’enginyer director, tenint en compte que una vegada aprovat 
un producte concret, no podrà substituir-se per un altre sense ser sotmès a una nova aprovació. Abans de l’ús inicial de 
qualsevol addicció, s’informarà a l’enginyer director, per escrit i amb quinze dies d’antelació indicant el nom i l’origen 
de cada addició. 
 
Ventilació 
 
El contractista utilitzarà un airejant aprovat per l’enginyer director en tot el formigó que s’usi de revestiment i 
estructures. Els productes airejants seran acceptats sobre certificat del fabricant que demostri que el producte reuneix 
totes les condicions exigides. Això i el permís per a ús de l’enginyer director, alliberarà al constructor de la responsabilitat 
que el formigó compleixi totes les condicions d’aquest plec. 
 
La quantitat d’aire inclòs en volum serà del cinc al sis per cent del volum del formigó. 
 
El productes airejants assajats seguint el mètode 1.56 de la “Instrucció H.A. 61”, hauran de complir les següents 
condicions: 
 
 a) El percentatge de traspuament d’aigua de la mostra de formigó amb airejant no excedirà del seixanta-cinc 

per cent del que correspon a una mostra del mateix formigó sense aire. 
 
 b) La resistència a la compressió de la mostra de formigó amb airejant no serà inferior al vuitanta per cent de 

la que presenta una mostra del mateix formigó sense airejant. 
 
Plastificant 
 
El constructor podrà usar un plastificant prèviament aprovat en tot el formigó d’estructures. Aquest plastificant haurà 
d’afegir-se a l’aigua en el moment del pastat. 
 
El constructor haurà d’enviar a l’enginyer director els resultats d’assajos que mostrin el comportament del plastificant i 
els seu efecte en la resistència del formigó en vàries edats. El plastificant subministrat, haurà de comportar-se a l’obra 
exactament igual que als assajos realitzats. 
 
Productes filmògens 
 
Són líquids que es poden estendre sobre la superfície del formigó i formar una pel·lícula endurida o impermeable. Són 
condicions essencials: que es puguin estendre amb un distribuïdor mecànic; que sigui capaç de formar una pel·lícula 
contínua, sense clivelles no forats adherida a la superfície del formigó; que aquesta pel·lícula sigui flexible i romangui 
intacte al menys set dies després de la seva aplicació i que no reaccioni perjudicialment al formigó. La pèrdua de l’aigua 
a l’assaig ASTM, designació C-156 no serà superior a 0,055 grams per centímetre quadrat. Hauran de ser de color clar 
preferiblement blanc, admetre un període d’emmagatzematge no inferior a noranta dies i complir amb les ASTM 
designació C-309, i AASH0 M-148. 
 
Impermeabilització 
 
El constructor haurà d’utilitzar un additiu a base de fum de sílice per a formigons submergits o a base d’altres elements 
amb la mateixa finalitat. S’utilitzarà en la confecció de formigons submergits. Ha d’evitar la pèrdua d’elements fins 
(ciments més fins). 
 
La dosificació d’emmagatzematge i conservació es regularà segons les especificacions del fabricant. 

5.1.5. Morter Hidràulic 

 
Condicions generals 
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Per a la seva utilització en assentament de peces prefabricades, rebut de junts i acabats, s’utilitzarà el tipus de morter 
hidràulic les característiques del qual es defineixen a continuació. 
 
Materials 
 
Els materials a utilitzar compliran les condicions que s’exigeixen als articles corresponents d’aquest plec. 
 
El ciment serà de tipus 32,5, 42,5 i 52,5, d’enduriment normal i ràpid. 
 
Dosificació 
 
La dosificació del ciment serà de tres-cents quilograms per metre cúbic de morter. 
 
El volum d’arena per metre cúbic de morter serà de nou-cents litres. 
 
Fabricació 
 
La barreja podrà realitzar-se a mà o mecànicament. En el primer cas es farà sobre pis impermeable, barrejant en sec el 
ciment i l’arena fins aconseguir un producte homogeni de color uniforme, al qual s’afegirà la quantitat d’aigua 
estrictament necessària perquè una vegada batut, tingui la consistència necessària per a la seva aplicació a l’obra. 
 
Es fabricarà només el morter precís per a ús immediat, rebutjant tot el que hagi començat l’abonament i el que hagi 
estat utilitzat als quaranta-cinc minuts del pastat. 
 

5.1.6. Formigons 

Condicions Generals 
Els formigons compliran les condicions exigides a la “Instrucció de Formigó Estructural (EHE)”. Sempre que en una 
mateixa obra s’utilitzin ciments de diferent tipus serà necessari tenir present tot el que s’indica en eles instruccions i 
plecs de condicions vigents, sobre la compatibilitat de formigons fabricats amb diferents tipus de conglomerants. 
 
Materials  
Els materials que necessàriament s’utilitzaran són els definits per a aquestes obres en els articles del present plec de 
condicions i compliran les prescripcions que pera ells es fixin en els mateixos. 
 
Tipus 
Per a la seva utilització en les diferents classes d’obres i d’acord amb la resistència característica exigible als vint-i-vuit 
dies, en proveta cilíndrica de quinze centímetres de diàmetre i trenta centímetres d’alçada, es regirà pel que s’assenyali 
els plànols i annexos de càlcul corresponents. 
 
No s’acceptarà la fabricació manual de formigons excepte pel seu ús com a formigó de neteja o rebliment. 
 
No s’admet la utilització de cendres volants en la fabricació de formigons, llevat autorització expressa de la D.F. 
 
Dosificacions 
Les dosificacions dels materials es fixaran, per a cada tipus de formigó, d’acord amb les indicacions donades en l’article 
30 de la Instrucció, en tot cas, acceptades per l’enginyer encarregat. 
 
La dosificació dels diferents materials destinats a la fabricació del formigó, es farà sempre en pes, amb l’única excepció 
de l’aigua, dosificació de la qual. Es farà en volum. 
 
 - Dosificació del ciment: 
 
 La dosificació del ciment es farà en quilograms per metre cúbic. (Kg/m3). 
 - Dosificació dels àrids: 
 
 La dosificació dels àrids a emprar es farà en quilograms per metre cúbic.(Kg/m3). 
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 - Dosificació de l’aigua: 
 
 La dosificació de l’aigua es farà en litres per metre cúbic. (l/m3). 
 
 - Dosificació dels additius: 
 
 Quan es consideri pertinent, podrà emprar-se com a addicions al formigó, tot tipus de productes sancionats 

per l’experiència i que hagin estat definits en el present plec. 
 
 Les dosificacions hauran de ser fixades per l’enginyer director a la vista de les circumstàncies que concorren a 

cada tipus d’obra. 
 
Estudi de la barreja i obtenció de la formula de treball 
L’execució de qualsevol barreja de formigó en obra no haurà d’iniciar-se fins que la seva corresponent fórmula de treball 
hagi estat estudiada i aprovada per l’enginyer director. 
 
L’esmentada fórmula senyalarà, exactament, el tipus de ciment pòrtland a emprar, la classe i mida de l’àrid gruixut, la 
consistència del formigó i els continguts, en pes de ciment, àrid fi, i àrid gruixut, i en volum d’aigua, tot per metre cúbic 
de barreja. Sobre les dosificacions ordenades, toleràncies admissibles seran les següents: 
 - L’u per cent en més o menys, en els àrids 
 - L’u per cent en més o menys, en la quantitat d’aigua. 
 - La relació aigua-ciments fixarà mitjançant assajos que permetin determinar el seu valor òptim, tenint en 

compte les resistències exigides, docilitat en què el formigó penetri als últims racons de l’encofrat, 
embolcallant completament les armadures, en el seu cas. 

En tot cas, les dosificacions escollides hauran de ser capaces de proporcionar formigons que tinguin les quantitats 
mínimes de resistència indicades en l’article 30. 
Per confirmar aquest extrem abans d’iniciar-se les obres i una vegada fixats els valors òptims de la consistència de les 
mescles en funció dels mitjans de posada a l’obra, tipus d’encofrat, etc., es fabricaran cinc masses representatives de 
cada dosificació, i es determinarà el seu assentament en con d’Abrams, i limitant-se a les Normes indicades en el mètode 
d’assaig M.E. 1.8d. un mínim de sis provetes per cada una de les cinc pastades corresponents a cada dosificació. 
S’obtenen d’aquesta forma trenta provetes per cada dosificació corresponent a cada tipus de formigó. Conservades 
aquestes provetes en ambient normal, es trencaran als vint-i-vuit dies (M.E. 1.8d. de la “Instrucció Especial per a 
Estructura de formigó Armat de l’I.T.E.C.C.”). Així mateix, si l’enginyer director ho considerés pertinent hauran de 
realitzar-se assajos de resistència flexotracció,, els assentaments i resistències característiques obtingudes 
s’augmentaran i disminuiran respectivament, en un quinze per cent per tenir en compte la diferent qualitat dels 
formigons executats a laboratori a obra, i es comprovaran amb els límits que prescriguin. Si els resultats són favorables, 
la dosificació es pot admetre com a bona. 
 
Al menys d’una de les cinc passades corresponents a cada dosificació es fabricarà doble número de provetes, amb la 
finalitat de trencar la meitat als set dies i deduir el coeficient d’equivalència entre la ruptura als set dies i als vint-i-vuit. . 
 

5.1.7. Acer per a armadures 

 
Es defineix com a acer per armar, el producte siderúrgic d’aquest nom. Disposat en barres, la finalitat del qual és 
suportar els esforços de tracció de les peces de formigó armat i participar juntament amb el formigó en els demés 
esforços. 
 
Acer ordinari 
Les barres que constitueixen les armadures per al formigó no presenten clivelles, bufaments ni minves de secció 
superiors al cinc per cent (5%). El seu mòdul d’elasticitat serà superior a un milió vuit-cents mil quilograms per 
centímetre quadrat (1.800.000 kg/cm2). 
 
S’entén per límit elàstic aparent, la mínima tensió capaç de produir una deformació romanent de 0,2 per cent. 
 
Acer especial d’alta resistència 
El límit elàstic aparent serà superior a cinc-cents deu newtons per mil·límetre quadrat (510 N/mm2). 
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L’allargament de ruptura serà igual o superior al vuit per cent (14 %) amidat sobre base de cinc (5) diàmetres. 
 
No s’observaran ni clivelles ni fissures amb un plegat a cent vuitanta graus (180ºC) efectuat a vint graus centígrads (20ºC) 
sobre un mandrí de diàmetre n, sent n no superior a cinc (5). 
 
Complirà la condició d’alta adherència determinada per l’assaig d’arrancada prescrit en la “Instrucció de Formigó 
Estructural” (EHE). 
 
CARACTERÍSTIQUES MECÀNIQUES MÍNIMES GARANTITZADES DE LES BARRES CORRUGADES 
 

 
Designació 

 
Classes d’acer 

 
Límit elàstic fy 
en N/mm2, no 

menor que 

 
Càrrega unitària 
de ruptura fy en 

N/mm2 no 
menor que (1) 

 
Allargament de 
ruptura en % 
sobre base de 5 
diàmetres no 
menor que 

 
Relació fs/fy a 

assaig no menor 
que (2) 

 
B 400 S 

 
Soldable 

 
400 

 
440 

 
14 

 
1,05 

 
B 500 S 

 
Soldable 

 
500 

 
550 

 
12 

 
1,05 

 

(1) Per al càlcul dels valors unitaris s’utilitzarà la secció nominal 
(2) Relació mínima admissible entre la càrrega unitària de ruptura i el límit elàstic obtingut a cada assaig. 
 
Assajos 
 
Les característiques de les barres d’acer tan ordinari com a especial, per armar i les forjades, es comprovaran abans de 
la seva utilització de les sèries completes d’assajos que consideri pertinents l’enginyer director de l’obra. 
 

5.1.8. Fusteria i ferramenta 

 
Fustes 
 
Totes les fustes s’hauran d’utilitzar sanes, ben curades, sense guerxaments en cap sentit. Estaran completament 
exemptes dels nusos, passant, corcons, clivelles en general i tots els defectes que indiquin malaltia del material i que, 
per tant, afectin a la durada dels materials i al bon aspecte de l’obra. 
 
Les dimensions de totes les peces es cenyiran a les indicacions del plànols. 
 
L’obra s’executarà amb la perfecció necessària per a la finalitat a la qual es destini cada peça i les unions entre aquestes 
es farà amb tota la solidesa i segons les bones pràctiques de la construcció. 
 
Ferro dolç 
 
El ferro dolç forjat serà fibrós, sense clivelles ni palles, flexible en fred i cap manera trencadís o agre, sense altres 
imperfeccions que li perjudiquin el bon aspecte i resistència. 
 
Totes les peces tindran el pes i les dimensions fiades que es determinin en el seu cas. 
El ferro dolç laminat reunirà anàlogues condicions al forjat pel que fa a la qualitat del ferro. 
 
Les peces construïdes amb aquest material tindran les dimensions i pesos estipulats, seran contínues a llurs estructures, 
sense prominències, depressions i desigualtats, i es rebutjaran les que tinguin manca i aquelles en les quals es comprovi 
a quin cop de martell el ferro es converteix en agre. 
 
Ferramenta i claus 
 
Els de ferro estaran formats per materials de primera qualitat de textura fibrosa. 
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Els d’acer provindran de l’anomenat dolç, el caps dels perns estaran formats per la mateixa peça que el cos, i no 
s’admetran els obtinguts per soldadura. 
 
Els cargols perfectament regulats, i aquest i els perns d’un mateix diàmetre i dimensions intercanviables. 
 

5.2. REG D’ASPERSIÓ 

Les característiques tècniques seran les indicades en l’annex de normativa d’obligat compliments a més de de les 
característiques dels materials les següents o equivalents per les canonades, els accessoris i aspersors. 
 
CANONADES  
 La canonada principal de l’anell serà de Polietilè d’alta densitat  de diàmetre 110 mm de 16 atm tipus per aigua 
potable. 
 Les unions seran electrosoldades i els accessoris d’unió seran de llautò o fundició amb junta antii tracció RK. 
 Les derivacions cap els aspersors  es farà amb canonada de polietilè d’alta densitat de 90mm i 16 atm per aigua 
potable. 
 
 
ASPERSORS 
 Seran els indicats en les característiques dels materials tot complint les respectives especificacions. 
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5.3. GESPA ARTIFICIAL 

Les característiques tècniques seran les indicades en l’annex de normativa d’obligat compliments a més de les següents 
o equivalents per la gespa artificial: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 UNE-EN 15330-1:2014 Especificacions per a superfícies esportives de gespa artificial per a ús 

exterior de qualitat bàsica. 

 UNE 15306:2014  Exposició de l’herba artificials al us simulat. Resistència al desgast 

 Certificació FIFA QUALITY PRO per la millora de les condicions de joc i seguretat pels 

esportistes 

 AFNOR NF P90-112 De la qualitat dels terrenys de joc amb gespa artificial. 
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5.4. REBLERT ORGÀNIC DE BLAT DE MORO: 

Les característiques tècniques seran les indicades en l’annex de normativa d’obligat compliments a més de les següents 
o equivalents del reblert orgànic de blat de moro: 
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5.5. BASE ELÀSTICA 

Les característiques tècniques seran les indicades en l’annex de normativa d’obligat compliments a més de les següents 
o equivalents de la base elàstica: 
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5.6. EXECUCIÓ DE LES OBRES 

5.6.1. Formigons 

 
Fabricació de formigó 
 
El formigó a emprar en les obres compreses en aquest projecte s’executarà d’acord amb la vigent instrucció de Formigó 
Estructural EHE. 
 
El pastat es farà en formigonera de mides adequades perquè produeixi un formigó que compleixi les condicions d’aquest 
plec. Les formigoneres aniran a la velocitat de règim recomanada pel fabricant. En el pastat en formigoneres, s’efectuarà 
l’abocament dels elements de tal manera que la seva integració successiva sigui: arena, ciment, grava i aigua. 
 
Per a formigoneres de tres metres cúbics o menys, el temps mínim de pastat serà de dos minuts a partir del moment 
que tots els materials s’han abocat dins la formigonera. Per formigoneres de més de tres metres cúbics de capacitat els 
temps de pastat augmenta respecte a l’anterior en quinze segons per cada metre cúbic en excés sobre la capacitat 
anterior. El temps de pastat s’haurà d’augmentar si és necessari , per assegurar la uniformitat i consistència requerida 
pel formigó. El formigó que s’hagi barrejat menys temps que el requerit en aquest plec o per l’enginyer director, pastat 
durant més de trenta minuts, o que manifesti indicis d’haver començat a dormir-se, serà rebutjat a espesses del 
contractista. 
 
Abans d’omplir de nou la formigonera, es buidarà completament el pastat anterior. En cap cas es permetrà tornar a 
pastar el formigó que manifesti indicis d’adormiment. Quan la formigonera hagi estat parada més de trenta minuts ha 
de netejar-se perfectament abans que s’hi aboquin nous materials. 
 
Sempre que una formigonera produeixi resultats insatisfactoris s’apagarà immediatament i es mantindrà fora d’ús fins 
que sigui degudament arranjada. 
 
Les addiccions s’afegiran en una part de l’aigua de pastat i utilitzant un dosificador mecànic que garanteixi la distribució 
uniforme del producte en el formigó. 
 
Transport del formigó 
 
El transport des de la formigonera, es realitzarà tan aviat com sigui possible, utilitzant mètodes aprovats per l’enginyer 
director, que impedeixin tota la segregació, traspuament, evaporació d’aigua, o intrusió de cossos estranys en el pastat. 
En cap cas es tolerarà la col·locació en l’obra de formigons que acusin un principi d’adormiment o presència de qualsevol 
altra alteració. 
 
La màxima caiguda lliure de les masses en qualsevol punt del seu recorregut, no excedirà d’un metre, procurant que la 
descàrrega del formigó en l’obra es realitzi el més prop possible del lloc de situació definitiva. Per reduir al mínim les 
posteriors manipulacions. 
 
Col·locació del formigó 
 
La forma de col·locació del formigó serà aprovada pe l’enginyer director, qui comprovarà si hi ha pèrdues 
d’homogeneïtat en el pastat o si es desplacen les armadures en el moment del formigonat. 
 
No s’utilitzaran cintes transportadores, canaletes, tubs tremuges o equips similars si no són especialment aprovats per 
l’enginyer director, la resistència no es mourà dins de l’encofrat, utilitzant el vibrador. 
 
No es podrà formigonar quan la pluja pugui perjudicar, a judici de l’enginyer director, la resistència i demés 
característiques exigides al formigó. 
 
Les superfícies sobre les quals s’ha de formigonar, estaran netes sense aigua estancada o de pluja, sense restes d’oli, 
gel, fang, etc., fragments de roca movibles o meteoritzats. 
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Totes les superfícies del sòl o roca degudament preparades es mullaran a satisfacció de l’enginyer director, 
immediatament abans del formigonat. 
 
El formigó es col·locarà en tongades, el gruix de les quals es podrà vibrar adequadament amb el vibrador utilitzat. 
 
La compactació del formigó haurà de fer-se amb equip mecànic de vibració, suplement si és necessari amb picons o 
paletes a mà. S’utilitzarà vibradors d’agulla d’una freqüència no superior a sis revolucions per minut. L’amplitud de la 
vibració serà suficient per produir una consolidacions satisfactòria. La vibració ha de prolongar-se especialment en les 
parets  i racons d’encofrat, fins eliminar possibles nius. Es tindrà essencial cura per evitar que els vibradors toquin les 
bastides. Els punts d’aplicació dels vibradors, seran tants con sigui necessari perquè, sense es produeixin segregacions, 
l’efecte s’entengui a tota la massa. 
 
Els vibradors d’agulla hauran de submergir-se profundament en la massa, i es retiraran lentament. La distància entre 
els successius punts d’immersió haurà de ser l’apropiada per produir en tota la superfície de la massa vibrada una 
humitat brillant. Quan es formigoni per tongades s’introduirà el vibrador fins que la punta penetri a la capa subjacent. 
 
El formigó es col·locarà de tal manera que una massa estigui consolidada al abocar l’altra. 
El formigonat es realitzarà sempre en presència de l’enginyer director o d’un inspector autoritzat. 
Formigonat en temps fred o calorós  
 
Com a norma general es suspendrà el formigonat sempre que es prevegi que dins de les quaranta-vuit hores següents 
pugui descendir la temperatura mínima de l’ambient per sota de zero graus centígrads i en particular quan la 
temperatura registrada a les nou del matí sigui inferior a quatre graus centígrads. 
 
Aquestes temperatures podran rebaixar-se en tres graus més, amb l’autorització prèvia de l’enginyer director, utilitzant 
una addicció de clorur càlcic en preparació compresa entre l’un i mig i el dos i mig per cent del pes del ciment, sempre 
que el clorur càlcic compleixi les condicions corresponents, i que les superfícies s’arrecerin o es desfessin de la 
intempèrie. 
 
Si en lloc d’utilitzar clorur càlcic s’utilitzen altres addiccions com a acceleracions de l’adormiment, serà necessari 
justificar la seva utilització mitjançant els oportuns assajos que acreditin l’eficàcia de la seva aplicació a les temperatures 
mínimes previstes. 
En cas que, per absoluta necessitat, es formigoni a temperatures inferiors a les anteriorment senyalades, s’adoptaran, 
prèvia autorització de l’enginyer director, les mesures suficients perquè l’adormiment i enduriment de les masses 
abocades es realitzi sense perill. 
 
En tot cas, es disposaran les defenses necessàries perquè durant el procés d’adormiment i enduriment, la temperatura 
de la superfície del formigó no baixi de zero graus centígrads. 
 
Sempre que siguin de preveure baixes temperatures, es prepararan amb la mateixa barreja provetes que conservades 
juntament amb els elements formigonats i en les mateixes condicions de la cura, s’assajaran desprès per conèixer les 
condicions de residència assolides. 
 
Es portarà registre de les temperatures màximes i mínimes de l’ambient de l’obra, no només amb la finalitat de preveure 
i localitzar la durada de les gelades, sinó també a efectes de desencofrat. 
 
En temps calorós es procurarà que no s’evapori l’aigua de pastat durant el transport. S’adoptaran, si el transport dur 
amés de mitja hora, les mesures oportunes perquè no es col·loquin a l’obra pastats que acusin dessecació. 
 
Si la temperatura ambient és superior a quaranta graus, es suspendrà el formigonat, si no determina una altra cosa 
l’enginyer director. Si es formigonés aquestes temperatures, es mantindran les superfícies protegides de la intempèrie 
i contiguament humides per evitat la dessecació ràpida del formigó en col·locar-lo en l’encofrat no excedirà de trenta 
graus centígrads. 
 
Curat del formigó 
 
Tot el formigó d’estructures ha de ser curat durant un període de temps no inferior a onze dies a partir de l’acabament 
del formigonat. Tot el formigó no endurit es protegirà de es pluges i dels corrents d’aigua. Tots els encofrats de fusta ha 
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de mantenir-se humits fins al desencofrat. 
 
Immediatament després desapareguda la humitat de la superfície del formigó, ha de cobrir-se amb una pel·lícula de 
productes filmògens. Aquest producte s’aplicarà tan aviat com la humitat superficial del formigó desaparegui. Aquesta 
pel·lícula es farà amb una quantitat de material d’un litre per quatre metres i mig quadrats de superfície. Totes les 
superfícies cobertes en el producte de curat sobre les que porta apreciablement dins de les tres hores següents després 
de l’aplicació del producte es recobriran una altra vegada, complint les condicions aquí especificades. El producte de 
curat després d’estès, es protegirà del pas de màquines o persones de qualsevol altra causa que pugui trencar la 
continuïtat de la pel·lícula de curat. 
 
Si o s’utilitzessin productes filmògens, el contractista haurà de presentar a l’aprovació de l’enginyer director, abans 
d’iniciar les obres, un sistema de reg que asseguri en tot moment la completa saturació de les superfícies del formigó.  
 
No obstant això, la seva aprovació no lliurarà al contractista de la plena responsabilitat en el procés de curat. L’enginyer 
director podrà ordenar la destrucció d’aquelles parts d’obra de formigó, que hagin estat seques més d’una hora durant 
el procés de curat. 
 

5.6.2. Assajos a l’obra 

5.6.2.1. Ciment 

La presa de mostres es realitzarà segons s’especifica en l’article 10 del Plec de Prescripcions Tècniques Generals para la 
Recepció de Ciments (RC-97). 
 
Assaig abans de començar el formigonat o si varien les condicions de subministrament: 
 - Finor de mòlt segons UNE 80122:91 (tamisat en sec) o UNE 80108:86 (tamisat    humit) 
 - Principi i final d’adormiment segons UNE EN 196-3:96 
 - Estabilitat de volum segons UNE EN 196-3:96 
 - Resistència mecànica segons UNE EN 198-1:96 
 - Pes específic segons UNE 80220:85 
 - Residu insoluble segons UNE EN 196-2:96 cap 9 
 

5.6.2.2. Aigua de pastat 

La presa de mostres es realitzarà segons la norma UNE 7.236. Es realitzaran els assaigs abans de començar les obres, 
sinó es tenen antecedents de l’aigua que s’haurà d’utilitzar i quan canviïn les condicions de subministrament. 
 
Els assaigs que s’han de realitzar són els prescrits a l’article 27è de la Instrucció EHE. 
 

5.6.2.3. Àrids 

Abans de començar el formigonat, quan canviïn les condicions de subministrament, i com a mínim cada 500 m3 s’hauran 
de realitzar els següents assaigs: 
 - Granulometria dels diferents tipus d’àrids utilitzats en la mescla segons UNE 7.139 
 - Assaigs previstos a l’article 28.3 de la Instrucció EHE. 
 

5.6.2.4. Formigó 

Els assaigs durant el formigonat es realitzaran una vegada cada tres mesos i com a mínim tres vegades durant l’execució 
de l’obra. 
 
Els assaigs són els mateixos que els que han estat establerts per a abans de començar el formigonats. 
 
El director de les obres podrà substituir els assaigs previs al formigonat pel certificat d’assaigs enviat pel fabricant i 
corresponent a la partida que s’utilitzarà. 
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La resistència del formigó col·locat a l’obra serà determinada per l’enginyer director sobre provetes cilíndriques de 
quinze centímetres de diàmetre per trenta centímetres d’alçada i assajades d’acord amb el mètode d’assaigs M.E. 1 8d. 
de la Instrucció H.A. 61. 
 
Per a cada assaig es prepararan al menys sis provetes. Es farà un assaig per cada cent metres cúbics de formigó col·locat 
a l’obra, tenint en compte que com a mínim es farà un  assaig de resistència per a cada jornada de formigonat de vuit 
hores. Els assajos de docilitat per controlar la consistència i contingut d’airejant es faran tantes vegades com sigui 
necessari. Els assajos de resistència es faran en provetes de set i vint-i-vuit dies d’edat. 
 

5.6.2.5. Encofrats i desencofrats 

Encofrats 
Els encofrats es construiran amb taulers fenòlics de fusta amb estructures de gelosia tipus PERI o similars amb sistema 
per optimitzar temps (carro, etc.). Els encofrats per a formigó d’estructures es constituiran exactament amb els límits i 
pendents de l’estructura. Tant les unions com les peces que constitueixen l’encofrat hauran de tenir la resistència i 
rigidesa necessàries perquè amb la marxa de formigonat prevista i especialment, sota els efectes dinàmics produïts per 
al vibració no s’originin en el formigó esforços anormals durant la posada en obra ni durant el període d’enduriment. 
La qualitat serà “d’encofrat vist” a l’interior dels col·lectors. 
 
Tant la superfície dels encofrats com els productes que s’hi puguin aplicar, no hauran de contenir substàncies agressives 
a la pasta del formigó. Els perns i rodons utilitzats per subjeccions internes seran superables de manera que en el formigó 
quedi únicament una beina de PVC els extrems de la qual es massillaran en aquells elements que requereixin estanquitat. 
Els encofrats s’humitejaran amb un desencofrant autoritzat a fi d’aconseguir una superfície perfectament llisa, de les 
que corresponen a un formigó vist. Els encofrats es netejaran perfectament cada vegada que es faci ús d’ells. 
 
En els encofrats amb tauler fenòlic, estiguin envoltats o no amb elements metàl·lics, els junts entre diferents plafons no 
permetran, en cap cas, escapar la beurada durant les operacions de formigonat. 
 
Tots els encofrats seran aprovats per l’enginyer director prèviament a la seva utilització. En tot cas realitzarà d’acord 
amb els articles 65 i altres de la Instrucció de Formigó Estructural EHE. 
 
Desencofrat 
 
Es realitzarà quan el formigó s’hagi endurit suficientment perquè no es malmeti al desencofrar. El termini de desencofrat 
es determinarà a l’obra. Aquest termini s’augmentarà prudentment si hi ha perill de gelades. 
 
El desencofrat dels costats de les bigues o elements anàlegs podrà efectuar-se als tres dies de formigonada la peça, 
segons s’hagi utilitzat ciment Pòrtland normal o d’alta resistència inicial respectivament, a no ser que l’esmentat interval 
de temps s’hagin produït baixes temperatures o altres causes capaces d’alterar el procés normal d’enduriment del 
formigó. Els costats dels suports no hauran de retirar-se abans dels set dies, segons el conglomerant utilitzat sigui d’un 
o de l’altre tipus esmentats anteriorment, i amb les mateixes excepcions ja anotades. 
 
Tant els fons de les bigues i elements semblants, com els estolaments i cindris, es realitzaran sense produir sacsades ni 
topades en l’estructura i es mantindran desenganxats dos o tres centímetres durant dotze hores, abans de ser retirats 
per complet. 
 
En tot cas s’acomplirà l’establert en l’article 75 i altres de la Instrucció de Formigó Estructural EHE. 
 

5.6.2.6. Acer per a armadures 

Tots els acers armats disposaran de l’acer que senyalen els plànols amb les garanties i disposicions que s’indiquen. En 
tot cas la col·locació s’executarà d’acord amb els articles 66 i altres de l’EHE. 
 
Definició 
Es defineixen com armadures d’acer a utilitzar amb formigó armat el conjunt de barres d’acer que es col·loquen a 
l’interior de la pasta de formigó per ajudar aquest a resistir els esforços als quals està sotmès. 
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Tot això realitzat d’acord amb les presents especificacions i amb les dades que sobre el particular inclouen els 
corresponents documents del projecte. 
 
Materials 
Els materials a utilitzar seran els definits per aquestes obres en els plànols i articles d’aquest plec i compliran les 
especificacions que es fixen. 
 
Forma i dimensions 
La forma i dimensions de les armadures seran les senyalades en els plànols. 
 

5.6.3. Equip necessari per a l’execució de les obres 

L’equip necessari per a l’execució de les obres, haurà de ser aprovat per l’enginyer director de les mateixes, i haurà de 
mantenir-se en tot moment, en condicions de treball satisfactòries. 
 
 

5.7. AMIDAMENT, VALORACIÓ I ABONAMENT 

5.7.1. Formigons 

Tots els formigons s’abonaran teòrics, sobre plànols de projecte. no serà d’abonament cap escreix als punts on 
s’aprofitin els plafons d’apuntalament i estrebada com a encofrat d’extradós dels col·lectors, ni a la part formigonada 
contra terres. 
 

5.7.2. Encofrats 

Tots els encofrats s’abonaran teòrics sobre plànols del projecte. No serà d’abonament els encofrats de junts de treballs, 
essent aquestes amb forma de “dent de llop”. El preu inclou tots els materials i mitjans necessaris per a l’encofrat i 
desencofrat, amb la part proporcional de cindri, si fos necessari. 
 
La qualitat serà “encofrat vist” a l’interior dels col·lectors. No serà d’abonament com a encofrat els punts on s’aprofitin 
els punts on s’aprofiti els plafons d’apuntalament i estrebada com a encofrat d’extradós dels col·lectors contra terres.  
 

5.7.3. Armadures 

S’amidaran i abonaran pel seu pes en quilograms, i s’aplicarà per a cada tipus d’acer els pesos unitaris corresponents a 
les longituds deduïdes dels plànols. 
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5.8. GESPA ARTIFICIAL 

5.8.1. Condicions d’execució 

 
Es compliran les condicions d’execució exposades en la memòria, l’annex de normativa d’obligat compliment, les 
recomanades pels fabricants les del present plec i les indicades pel director de les obres i el promotor. 
 
Es requereix que l’empresa adjudicatària acrediti de forma fefaent que hagi realitzat com a mínim 10 camps de futbol 
amb la tecnologia que es proposa en aquest projecte durant l’any 2024 i que pugui donar la garantia corresponent. 
 

5.8.2. Amidament, valoració i abonament 

Els mesuraments es faran amb les unitats d’obra realment executades d’acord amb els criteris d’unitat del pressupost  
realment rebudes a obra i executades, i en el cas d’haver-hi alguna desviació pressupostària caldrà la prèvia autorització 
de la propietat i del director de les obres.  
 
 
 
 

Municipi d’Oliana, a febrer de 2025 
 

L’Enginyer Industrial 
Col·legiat núm. 16.134 

 
 
 
 

Josep Barberillo Nualart 
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CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________________  
  Pàgina 1  

 CAPITOL 01 TREBALLS PREVIS I DESMUNTATGE  
01.01 u Aixecament topogràfic i replanteig del camp de futbol 

 Aixecament topogràfic de l'estat actual del camp de futbol en 
 coordenades UTM 3D, estudi de rassants i replanteig del camp inclòs 
 del camp inclòs la col·locació de quatre bases de replnateig de 
 caràcter permanent durant el trancurs de l'obra amb un equip 
 elèctrònic de topografia consistent en la presa de dades en camp, 
 posterior tractament de les dades en gabinet i bolcat dels resultats en 
 format paper o digital, i replanteig sobre el terreny inclosos totes les 
 eines i materials necesaris. 

  
 Aixecament topogràfic 1,3 1,30 1,30 
  __________________________________________  
 1,30 
01.02 u Retirada de Postes porteria de futbol, amb mitjans manuals, i càrrega mecànica 
 sobre camió. 

 Retirada de Postes porteria de futbol, amb mitjans manuals, i càrrega 
 mecànica sobre camió. 

  
 Porteries 2 2,00 2,00 
  __________________________________________  
 2,00 
01.03 m Desmuntatge de barana metàl.lica de 90 a 110cm d'alçada ,amb mitjans 
 manuals,càrrega manual i transport a abocador. 

 Desmuntatge barana metàl.lica ,de 90 a 110cm d'alçada, amb mitjans 
 manuals, càrrega manual i transport a abocador. 

  
 Barana perimetral 334,00 334,00 334,00 
  __________________________________________  
 334,00 
01.04 u Retirada mobiliari banqueta existent, enderrocar daus form.,càrrega man/mec.i 
 recol. 

 Retirada de mobiliari de banqueta, enderroc de daus de formigó, i 
 càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o 
 contenidor. Inclou la càrrega de a magatzem municipal i posterior 
 recol·locació. 

  
 Baqnuetes camp de fútbol 2 2,00 2,00 
  __________________________________________  
 2,00 
01.05 u Desmuntatge d'aspersors existents inlouent el transport a magatzem municipal 

 Desmuntatge d'aspersors existents inlouent el transport a magatzem 
 municipal. 

  
 Aspersors camp de futbol 35 35,00 35,00 
  __________________________________________  
 35,00 
01.06 m2 Demol.pavim. form. g fins a 20cm,ampl.més de 2m,retro.+mart.trencad. + càrrega 
 cam. mec. 

 Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix, d'amplària 
 més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega 
 sobre camió amb mitjans mecànics 
 Demolició paviment exitent 1 2,00 1,00 2,00 2,00 
  __________________________________________  
 2,00 
01.07 m3 Transport residus,instal.gestió residus,camió 7t,càrrega mec.,rec.més de 10 i fins 
 a 15km 

 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, 
 amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un 
 recorregut de més de 10 i fins a 15 km 
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 Demolició paviment exitent 1,35 2,00 1,00 0,15 0,41 0,41 
  __________________________________________  
 0,41 
01.08 m3 Disposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició 
 controlada dels residus de la construcció, segons la 

 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la 
 deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 
 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, 
 procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la 
 Llista Europea de Residus 

  
 Demolició paviment exitent 1,35 2,00 1,00 0,15 0,41 0,41 
  __________________________________________  
 0,41 

 CAPITOL 02 MOVIMENTS DE TERRES  
02.01 m3 Excavació p/rebaix,terreny compact.(SPT 20-50),pala excav.,+càrr.directa s/camió 

 Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada 
 amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió 
 Excavació capa superficial de tot el 1 101,80 61,00 0,15 931,47 931,47 
 camp  
  __________________________________________  
 931,47 
02.02 m2 Reperfilat de les terres per  donar nivells, repàs+picon.esplanada,m.mec.,95%PM 

 Reperfilat de les terres per  donar nivells d'acord amb els perfils de 
 projecte,repàs i piconatge d'esplanada previ a la col·locació de la capa 
 de sauló, inlou el replanteig topogràfic de les cotes dels pendents, amb 
 mitjans mecànics i compactació del 95 % PM 

  
 Capa de sauló de 5 cm a tot el 1 101,80 61,00 6.209,80 6.209,80 
 camp  
  __________________________________________  
 6.209,80 
02.03 m3 Excav.rasa,amp:fins a 1m,fond.=fins a 2m,terreny compact.,retro.++terres 
 deix.vora 

 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en 
 terreny compacte, amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la 
 vora 
 Xarxa de reg 2 102,00 0,40 0,60 48,96 
 Xarxa de reg 2 63,00 0,40 0,60 30,24 
 Xarxa de reg 1 50,00 0,40 0,60 12,00 91,20 
  __________________________________________  
 91,20 
02.04 m3 Rebliment+picon.rasa,ampl.fins a 0,6m,mat.adeq.excav.,gfins a 25cm,picó vibrant 
 de combustible,95%PM 

 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material 
 adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, 
 utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 95% PM 
 Xarxa de reg 2 102,00 0,40 0,30 24,48 
 Xarxa de reg 2 63,00 0,40 0,30 15,12 
 Xarxa de reg 1 50,00 0,40 0,30 6,00 45,60 
  __________________________________________  
 45,60 
02.05 m3 Rebliment+picon.rasa,ampl.fins a 0,6m,sauló garb.,gmés de 25 i fins a 50cm,picó 
 vibrant de combustible 

 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sauló 
 garbellat, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant 
 picó vibrant de combustible 
 Xarxa de reg 2 102,00 0,40 0,30 24,48 
 Xarxa de reg 2 63,00 0,40 0,30 15,12 
 Xarxa de reg 1 50,00 0,40 0,30 6,00 45,60 
  __________________________________________  
 45,60 
02.06 m3 Base tot-u art.,estesa+picon.95%PM 

 Base de tot-u artificial (ZA1-ZA2), amb estesa i piconatge del material al 
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 95% del PM, amb motoanivelladora guiada per làser amb un gruix 
 promitg de 15 cm, inclòs reg a la humitat òbtima i refinat final.  

  
 Base capa superficial de tot el 1 101,80 61,00 0,15 931,47 931,47 
 camp 15 cm  
  __________________________________________  
 931,47 
02.07 m3 Transport residus,instal.gestió residus,camió 20t,càrrega mec.,rec.més de 10 i 
 fins a 15km 

 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, 
 amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb 
 un recorregut de més de 10 i fins a 15 km 

  
 Excavació capa superficial de tot el 1,35 101,80 61,00 0,15 1.257,48 
 camp  
 Xarxa de reg 2 101,00 0,40 0,30 24,24 
 Xarxa de reg 2 63,00 0,40 0,30 15,12 
 Xarxa de reg 1 50,00 0,40 0,30 6,00 1.302,84 
  __________________________________________  
 1.302,84 
02.08 m3 Disposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició 
 controlada dels residus de la construcció, segons la 

 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la 
 deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 
 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents 
 d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus 

  
 Excavació capa superficial de tot el 1,35 101,80 61,00 0,15 1.257,48 
 camp  
 Xarxa de reg 2 101,00 0,40 0,30 24,24 
 Xarxa de reg 2 63,00 0,40 0,30 15,12 
 Xarxa de reg 1 50,00 0,40 0,30 6,00 1.302,84 
  __________________________________________  
 1.302,84 

 CAPITOL 03 SANEJAMENT  
03.01 m Neteja i arrenjament de .cuneta exitent trapz. form.,ampl.fins a 
 100cm,g:15cm,compressor+càrrega cam. 

 Neteja i arrenjament i neteja de cuneta existent trapezoïdal de formigó 
 de fins a 100 cm d'amplària i 15 cm de gruix, amb compressor de dos 
 martells pneumàtics i càrrega sobre camió 

  
 Cuneta perimetral existent 2 102,00 204,00 
 Cuneta perimetral existent i reixa 2 63,00 126,00 330,00 
  __________________________________________  
 330,00 

 CAPITOL 04 PAVIMENTS, BASES I FERMS  
 CAPITOL 04 PAVIMENTS, BASES I FERMS  
04.01 m2 Subministre i instal.laciò de làmina plàstica pvc de galaga 800 gr. Format de rulls 
 transverslas de canal a canal col.locada amb 

 Subministre i instal.laciò de làmina plàstica pvc de galaga 800 gr. 
 Format de rulls transverslas de canal a canal col.locada amb efecte 
 taula. Solapat mínim 10 cms. 

  
 Geotextil anti-herbes tot el camp 1 101,80 61,00 6.209,80 6.209,80 
  __________________________________________  
 6.209,80 
04.02 m2 Subministre i col·locació de Base Elàstica esmorteidora Alveo model NUT 3011-14 
 o equivalent 

 Subministre i col·locació de Base Elàstica marca Alveo model NUT 
 3011-14 o equivalent de base elàstica prefabricada en rulls de minim 2 
 m d'amplada. Guix minim 14 mm. 
 Producte amb certificació de laboratori homologat EN 15330-4. 
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 Base elàstica camp de Gespa 1 101,80 61,00 6.209,80 6.209,80 
  __________________________________________  
 6.209,80 
04.03 m2 Subministre i col·locació de gespa sintèt. model RGF XM7 45-10,5 o equivalent 

 Subministrament i instal·lació de gespa artificial combinada dissenyat 
 especialment per a la pràctica del futbol i la reducció del 
 desplaçament i del efecte d’esquitxada o “splash” del cautxú gràcies al 
 combinació de fibres monofilament i fibril·lades a diferents puntades de 
 polietilè d’alta densitat. Un  primer  fil monofilament amb secció 
 diamant multinervat en la seva totalitat de 13.300 Dtex  (mínim 10 nervis 
 ) de 360 Micres i  1 mm d’amplada de la fibra. A cada puntada hi aniran 
 un mínim de 7 fibres monofilament. Fibres monofilament i fibril.lada 
 testades a mínim 350.000 cicles lisport de resistència a l'ús segons 
 normativa europea EN 15306. I una segona fibra fibril·lada recta de 
 8.800 Dtex. Amplada de la fibra fibril·lada mínima 1 mm i gruix minim 
 de 110 micres. 1 fibra a cada puntada. Fibres amb una alçada de 45 
 mm de i 11.024 puntades, teixida amb una separació de fileres o galga 
 màxima de 3/8.  Pes de la fibra 1.250 gr/m2 i pes total mínim de 2.532 
 gr/m2. Col·locació mitjançant encolat de juntes dels rulls amb cola de 
 PU.  Fibra amb tractament anti UVA resistent a la calor i al gel, 
 preparada de la llastrada amb aprox. 27 kg/m2 de sorra de sílice 
 arrodonida, neta i seca, de granulometria 0,3-0,8 mm i minim 3 kg/m2  
 de preparada també per una capa de  granulat natural 100% vegetal 
 biodegradable reciclat de blat de moro amb granulometria 1,6-2,5 mm. 
 Fil de polietilè teixit sobre un backing amb pes mínim de 1.250 gr/m2 
 especialment reforçat 100% polipropilè. Servit en rulls de mínim 4 m 
 d’amplada. Marcatge de línies de Futbol 11 en color blanc de 10 cm. 
 D’amplada i pel futbol 7 en color groc o blau, en compliment de la 
 reglamentació de la RFEF. Aquests paràmetres míninms s'hauran de 
 certificar segons resultat de la prova als assajos de laboratori requerits. 
 Sistema de gespa artificial homologat amb certificat FIFA QUALITY 
 PRO, NFP 90 -112 i normativa europea EN 15330-1. Fabricant de la 
 gespa artificial i desl fils certificat en compliment de les Normes 
 Internacionals de Sostenibilitat i empremta de carboni ISCC PLUS de 
 reducció d'emissions de Co2, economia circular de proximitat, 
 matèries primeres renovables i energia sostenible del procés de 
 fabricació. Certificació EPD de càlcul de l’empremta de carboni i la 
 seva compensació mitjançant les normes EN 14025:2010 i EN 15804 
 2014 i certifocat de compensació de petjada de carboni mitajnçant 
 programa autoritzatGespa amb certificat de reciclabilitat de tots els 
 seus components del CSIC (Consejo Superior de Investigaciones 
 Científicas) o altre laboratori homologat a tal efecte. Inclou verificació 
 "in situ" del camp acabat segons norma assaig En 15330-1 propietats 
 biomecàniques del camp acabat amb maquinària homologada. 
   

  
 Capa de gespa + sorra 1 101,80 61,00 6.209,80 6.209,80 
  __________________________________________  
 6.209,80 
04.04 m3 Subministre i col·locació de capa de sorra de sílex arrodonida, neta, seca, 
 garbellada 3- 8 mm, 27 kg/m² 

 Subministre i col·locació de capa de sorra de sílex arrodonida, neta, 

 seca, garbellada 3- 8 mm, 27 kg/m², desitat 1550 kg/m³ 
  
 Rebliment de sorra a tot el camp 1 101,80 61,00 1,00 111,78 111,78 0.018  
  __________________________________________  
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 111,78 
04.05 m3 Subministre i col·locació granulat natural 100% vegetal biodegradable reciclat de 
 blat de moro amb granulometria 1,6-2,5 

 Subministre i col·locació granulat natural 100% vegetal biodegradable 
 reciclat de blat de moro amb granulometria 1,6-2,5 

  
 Rebliment granulat de blat de moro 1 101,80 61,00 1,00 62,10 62,10 0.01 
 al camp  
  __________________________________________  
 62,10 
04.06 m3 Paviment de formigó HM-25/P/20/I, camió+vibr.manual, acabat remolinat 

 Paviment de formigó HM-25/P/20/I, de consistència plàstica i grandària 
 màxima del granulat 20 mm, amb fibra de vidre anti-crack de 5kg/m3,  
 abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat 
 superdicial remolinat amb mitjans mecànoics sobre base de tot "u", 
 estès, reglejat, vibrat, remolinat, curat, i part proporcional de juntes. 

  
 Zona Sud pavimens de formigó 207,84 0,15 31,18 31,18 
  __________________________________________  
 31,18 

 CAPITOL 05 XARXA DE REG  
05.01 u Pericó rect. d/PP p/reg d/51x37cm,H=31cm+tapa, col. s/llit grava+rebl. 

 Pericó rectangular de polipropilè per a instal·lacions de reg de 51x37 
 cm i 31 cm d'alçada amb tapa amb cargol per a tancar, col·locada 
 sobre llit de grava i reblert de terra lateral 
 pericó de vàlvula pricipal 1 1,00 
 Arquetes perimetrals de reg 6 6,00 7,00 
  __________________________________________  
 7,00 
05.02 u Pericó fàbr. 60x60x60 cm p/un o dos capçals, bastiment quadr.,+tapa,fos.dúctil 
 p/pericó serv.,recolzada,pas 600x600mm,B125 

 Pericó de fàbrica de maó per a instal·lacions de reg de mides interiors 
 60x60x60 cm per a un o dos capçals, format amb parets de 15 cm de 
 gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada 
 interiorment amb morter amb una proporció en volum 1:2:10, sobre una 
 base de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/20 de resistència a 
 compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del 
 granulat 20 mm i capa drenant de 20 cm de grava, bastiment quadrat i 
 tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure 
 de 600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124 
 Escomesa General 1 1,00 1,00 
  __________________________________________  
 1,00 
05.03 u Programador rec RAIN BIRD ESP amb mòdul d'extensió o similar  24V,no 
 codificable,no ampliable+centralitzable,6 estacions 

 Programador rec RAIN BIRD ESP amb mòdul d'extensió o similar 
 aprovat expressament per la Direcció Facultativa. Inclòs connexions  
 elèctriques. Completament instal·lat i en  funcionament. 2 solenoides 
 Rain Bird més vàlvula mestra (o un relé d'arrencada bomba) per 
 estació. Inclòs fixació en mur, connexió a xarxa elèctrica. Amb 
 alimentació a 24 V, centralitzable, per a un nombre màxim de 6 
 estacions 

  
 Programador de reg 1 1,00 1,00 
  __________________________________________  
 1,00 
05.04 m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 7x2,5mm2,col.canal/safata 

 Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de 
 designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, 
 multipolar, de secció 7x2,5 mm2, amb coberta del cable de 
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 poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma 
 UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata 
 Cablejat camp 2 102,00 204,00 
 Cablejat camp 2 63,00 126,00 
 Cablejat camp 1 50,00 50,00 380,00 
  __________________________________________  
 380,00 
05.05 u Electovàlvula reg 3",24V,pres.max:16bar+regulador cabal 

 Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, de 3" de diàmetre, de material 
 metàl·lic, amb solenoide de 24 V, per a una pressió màxima de 16 bar, 
 amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua 
 amb connectors estancs 
 Valvules en arquetes perimetrals al 6 6,00 6,00 
 camp  
  __________________________________________  
 6,00 
05.06 u Instal.lació i subministrament d'aspersor emergent de turbina de gran abast 
 HUNTER ST-1600 o similar amb radi de 32,5 a 50,3 mts 

 Instal.lació i subministrament d'aspersor emergent de turbina de gran 
 abast HUNTER ST-1600 o similar amb radi de 32,5 a 50,3 mts., 
 construit amb resina anticops i tapa revestida de goma. Inclou boquilla, 
 ajust de cabal/abast, regulació angles de gir i proves de rendiment. 

  
 Aspersors emergents 6 6,00 6,00 
  __________________________________________  
 6,00 
05.07 m Subministrament i Instal·lació de sortida electrovàlvula i col·lector 

 Subministrament i Instal·lació de sortida electrovàlvula i 
 col·lector.col·lector d'entrada de vàlvula format per te electrosoldada de 
 90mm., enllaç recolzat 90-3'M, electrovàlvula de nylon reforçada en 
 fibra de vidre, de 3' i p.p. d'accessoris de connexió. 

  
 Aspersors emergents 6 1,00 6,00 6,00 
  __________________________________________  
 6,00 
05.08 m Tub PE 100,DN 110,PN 10 (SDR 17),en rotlle,UNE-EN 12201-2,+p.p.accessoris 
 connect.pressió,fons rasa,s/afect.p/serveis rasa,s/pre 

 Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 110, 
 pressió nominal PN 10 (SDR 17), subministrat en rotlle, fabricació 
 segons norma UNE-EN 12201-2, inclosa la part proporcional 
 d'accessoris d'unió per compressió mecànica, de material plàstic, 
 col·locat al fons de la rasa, sense afectació per presència de serveis en 
 la rasa, sense presència d'estrebada, amb grau de dificultat baix 
 Tub reg camp de futbol 2 102,00 204,00 
 Tub reg camp de futbol 2 63,00 126,00 
 Tub reg camp de futbol 1 50,00 50,00 380,00 
  __________________________________________  
 380,00 
05.09 m Tub PE 100,DN 90,PN 10 (SDR 17),en rotlle,UNE-EN 12201-2,+p.p.accessoris 
 connect.pressió,fons rasa,s/afect.p/serveis rasa,s/pres 

 Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 90, 
 pressió nominal PN 10 (SDR 17), subministrat en rotlle, fabricació 
 segons norma UNE-EN 12201-2, inclosa la part proporcional 
 d'accessoris d'unió per compressió mecànica, de material plàstic, 
 col·locat al fons de la rasa, sense afectació per presència de serveis en 
 la rasa, sense presència d'estrebada, amb grau de dificultat baix 
 Lateral Est 3 2,00 6,00 
 Lateral Oest 3 2,00 6,00 12,00 
  __________________________________________  
 12,00 
05.10 m Tub rígid PVC,DN=50mm,impacte=3J,resist.compress.=250N,g=1,2mm,unió 
 encolada+canal.sot. 
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 Tub rígid de PVC, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no 
 propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 3 J, 
 resistència a compressió de 250 N, d'1,2 mm de gruix, amb unió 
 encolada i com a canalització soterrada 
 Tub protecció cablejat elèctric 2 102,00 204,00 
 Tub protecció cablejat elèctric 2 63,00 126,00 330,00 
  __________________________________________  
 330,00 
05.11 u Kit de protecció antidescàrregues elèctriques LPVK-12E de RAIN BIRD o similar 

 Kit de protecció antidescàrregues elèctriques LPVK-12E de RAIN BIRD 
 o similar 

  
  
 Equip Protecció camp de futbol 1 1,00 1,00 
  __________________________________________  
 1,00 
05.12 u Connexió escomesa a xarxa púclica general amb canonada PE=110mm 

 P.A. Partida per a feines de connexió de servei a la xarxa general de 
 proveïment, comprès la demolició del paviment, excavació, càrrega, 
 transport, farciments amb subbase, canalització i connexions. 

  
  ____________________________  
 1,00 
05.13 u Proves de càrrega 

 Replenteig de la instal.lació, proves de càrrega, estanqueitat i reg, així 
 com la regulació dels canons, programació i cabals per a optimitzar el 
 reg i el seu funcionament. 

  
  ____________________________  
 1,00 

 CAPITOL 06 EQUIPAMENT ESPORTIU  
06.01 Ut Dau de formigó per a cimentació de porteries de 50x50x70 HA25/IIA/12 amb vaina 
 per l'inserció, mitjans manuals 

 Dau de base de formigó per a la cimentació de porteries de futbol 11 de 

 50x50x70 HA25/IIA/12 amb vaina per l'inserció de tubs d'acer, inclòs 

 excavació amb mitjans manuals, perfilat de fons i laterals i transport i 

 carrega de terres a abocador controlat. 

  

  
 Daus de formigo per les 2 porteries 8 8,00 8,00 
 (4 daus per porteria)  
  __________________________________________  
 8,00 
06.02 Ut Dau de formigó per a cimentació per banderins de 20x20x20 HA25/IIA/12 amb 
 vaina per l'inserció, mitjans manuals 

 Dau de base de formigó per a la cimentació de banderins de futbol 11 de 

 20x20x20 HA25/IIA/12 amb vaina per l'inserció de tubs d'acer, inclòs 

 excavació amb mitjans manuals, inclòs perfilat de fons i laterals, transport 

 i carrega de terres a abocador controlat. 

  

  

  
 Daus de formigo per les 2 porteries 4 4,00 4,00 
  __________________________________________  
 4,00 
06.03 u Subministre i col·locació de porteria futbol 11 reglametària de 7,32 x 2,44 per 
 encastar en beina 

 Subministrament i col·locació de porteris de futbol 11 reglamentaries 
 de 7,32x2,44 per a encastar al terra amb beina. Desmuntables, 
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 compostes per un travasser ovoide i dos pals d'alumini d e120x100mm, 
 ajustats sobre ancoratges amb tapa pintada color blanc i ganxo 
 antilesions, completament desmontable. Aquests pals posterios 
 galvanitzats per a suport de la xarxa i suport galvanitzat abatible per a la 
 subjecció de la xarxa. Amb 4 beines d'ancoratges. Inclou Xarxa de niló 
 trenat de 3 mm. i malla de 140 mm subjectada amb ganxos metàl-lics 
 antilesió segons norma UNE-EN 749,  

  
  
 Porteries camp de fubol 2 2,00 2,00 
  __________________________________________  
 2,00 
06.04 m SiC Barana formada per passamà de tub rodó D=50mm,col.suports perfil acer 
 D=gr=15mm cada 5 metres c.m,ancor.obra anc.mort. 

 Subministrament i col·locació de barana formada amb passamà de tub 
 rodó de D50 mm col·locat amb suports de tub d'acer galvanitzat rodó 
 de D50 mm cada 5 m, ancorat a l'obra amb morter de ciment pòrtland 
 de dosificació 1:4 elaborat a l'obra  

  
 Perimetre camp 334,00 334,00 334,00 
  __________________________________________  
 334,00 

 CAPITOL 07 PARTIDES COMPLEMENTÀRIES  
07.01 PA Control qualitat 

 Partida alçada a justificar d’import màxim pel control de qualitat de 
 totes les unitats d’obra d’acord amb l'annex del programa i el seu 
 pressupost detallat, i les especificacions de la direcció facultativa. 

  
 1 1,00 1,00 
  __________________________________________  
 1,00 
07.02 PA Seguretat i salut a les obres 

 Partida alçada a justificar d'import màxim per l'aplicació de les 
 mesures recollides en el pla de seguretat i salut al llarg de les obres 
 d'acord amb el programa i les indicacions de la direcció facultativa, així 
 com totes les necessàries segons la normativa vigent incloent 
 proteccions inidividuals, col.lectives, formació, etc. Inclou la retirada, 
 reposició i recol.locació totes les vegades que sigui necessari de les 
 mesures i proteccions que calgui. 

  
 1 1,00 1,00 
  __________________________________________  
 1,00 
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 
 

ADVERTÈNCIA 
 

Els preus designats en lletra en aquest quadre, amb la baixa que resulti de la subhasta, 
seran els que serviran de base al contracte i d’acord amb el que es prescriu en l’article 43 

de les condicions generals, el contractista no podrà reclamar que s’introdueixi cap 
modificació en els mateixos, sota cap pretext o omissió. 
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CAPITOL 01 TREBALLS PREVIS I DESMUNTATGE  
01.01 u Aixecament topogràfic i replanteig del camp de futbol 641,29 

 Aixecament topogràfic de l'estat actual del camp de futbol en 
 coordenades UTM 3D, estudi de rassants i replanteig del camp 
 inclòs del camp inclòs la col·locació de quatre bases de replnateig 
 de caràcter permanent durant el trancurs de l'obra amb un equip 
 elèctrònic de topografia consistent en la presa de dades en camp, 
 posterior tractament de les dades en gabinet i bolcat dels resultats 
 en format paper o digital, i replanteig sobre el terreny inclosos totes 
 les eines i materials necesaris. 

  
 SIS-CENTS QUARANTA-UN  EUROS amb VINT-I-NOU 
 CÈNTIMS  
01.02 u Retirada de Postes porteria de futbol, amb mitjans manuals, i càrrega 34,65 
 mecànica sobre camió. 

 Retirada de Postes porteria de futbol, amb mitjans manuals, i 
 càrrega mecànica sobre camió. 

  
 TRENTA-QUATRE  EUROS amb SEIXANTA-CINC 
 CÈNTIMS  
01.03 m Desmuntatge de barana metàl.lica de 90 a 110cm d'alçada ,amb mitjans 1,56 
 manuals,càrrega manual i transport a abocador. 

 Desmuntatge barana metàl.lica ,de 90 a 110cm d'alçada, amb 
 mitjans manuals, càrrega manual i transport a abocador. 

  
 UN  EUROS amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS  
01.04 u Retirada mobiliari banqueta existent, enderrocar daus form.,càrrega 46,20 
 man/mec.i recol. 

 Retirada de mobiliari de banqueta, enderroc de daus de formigó, i 
 càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o 
 contenidor. Inclou la càrrega de a magatzem municipal i posterior 
 recol·locació. 

  
 QUARANTA-SIS  EUROS amb VINT CÈNTIMS  
01.05 u Desmuntatge d'aspersors existents inlouent el transport a magatzem 13,86 
 municipal 

 Desmuntatge d'aspersors existents inlouent el transport a magatzem 
 municipal. 

  
 TRETZE  EUROS amb VUITANTA-SIS CÈNTIMS  
01.06 m2 Demol.pavim. form. g fins a 20cm,ampl.més de 2m,retro.+mart.trencad. + 5,15 
 càrrega cam. mec. 

 Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix, 
 d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i 
 càrrega sobre camió amb mitjans mecànics 
 CINC  EUROS amb QUINZE CÈNTIMS  
01.07 m3 Transport residus,instal.gestió residus,camió 7t,càrrega mec.,rec.més de 10 12,92 
 i fins a 15km 

 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, 
 amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb 
 un recorregut de més de 10 i fins a 15 km 

  
 DOTZE  EUROS amb NORANTA-DOS CÈNTIMS  
01.08 m3 Disposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició 18,72 
 controlada dels residus de la construcció, segons la 

 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la 
 deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 
 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, 
 procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons 
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 la Llista Europea de Residus 

  
 DIVUIT  EUROS amb SETANTA-DOS CÈNTIMS  
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CAPITOL 02 MOVIMENTS DE TERRES  
02.01 m3 Excavació p/rebaix,terreny compact.(SPT 20-50),pala excav.,+càrr.directa 4,58 
 s/camió 

 Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada 
 amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió 
 QUATRE  EUROS amb CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS  
02.02 m2 Reperfilat de les terres per  donar nivells, 0,92 
 repàs+picon.esplanada,m.mec.,95%PM 

 Reperfilat de les terres per  donar nivells d'acord amb els perfils de 
 projecte,repàs i piconatge d'esplanada previ a la col·locació de la 
 capa de sauló, inlou el replanteig topogràfic de les cotes dels 
 pendents, amb mitjans mecànics i compactació del 95 % PM 

  
 ZERO  EUROS amb NORANTA-DOS CÈNTIMS  
02.03 m3 Excav.rasa,amp:fins a 1m,fond.=fins a 2m,terreny compact.,retro.++terres 10,75 
 deix.vora 

 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, 
 en terreny compacte, amb retroexcavadora i amb les terres deixades 
 a la vora 
 DEU  EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS  
02.04 m3 Rebliment+picon.rasa,ampl.fins a 0,6m,mat.adeq.excav.,gfins a 25cm,picó 25,64 
 vibrant de combustible,95%PM 

 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material 
 adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 
 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 95% 
 PM 
 VINT-I-CINC  EUROS amb SEIXANTA-QUATRE 
 CÈNTIMS  
02.05 m3 Rebliment+picon.rasa,ampl.fins a 0,6m,sauló garb.,gmés de 25 i fins a 35,93 
 50cm,picó vibrant de combustible 

 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sauló 
 garbellat, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant 
 picó vibrant de combustible 
 TRENTA-CINC  EUROS amb NORANTA-TRES CÈNTIMS  
02.06 m3 Base tot-u art.,estesa+picon.95%PM 27,89 

 Base de tot-u artificial (ZA1-ZA2), amb estesa i piconatge del 
 material al 95% del PM, amb motoanivelladora guiada per làser amb 
 un gruix promitg de 15 cm, inclòs reg a la humitat òbtima i refinat 
 final.  

  
 VINT-I-SET  EUROS amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS  
02.07 m3 Transport residus,instal.gestió residus,camió 20t,càrrega mec.,rec.més de 4,50 
 10 i fins a 15km 

 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, 
 amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, 
 amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km 

  
 QUATRE  EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS  
02.08 m3 Disposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició 2,83 
 controlada dels residus de la construcció, segons la 

 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la 
 deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 
 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, 
 procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea 
 de Residus 

  
 DOS  EUROS amb VUITANTA-TRES CÈNTIMS  
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CAPITOL 03 SANEJAMENT  
03.01 m Neteja i arrenjament de .cuneta exitent trapz. form.,ampl.fins a 5,73 
 100cm,g:15cm,compressor+càrrega cam. 

 Neteja i arrenjament i neteja de cuneta existent trapezoïdal de 
 formigó de fins a 100 cm d'amplària i 15 cm de gruix, amb 
 compressor de dos martells pneumàtics i càrrega sobre camió 

  
 CINC  EUROS amb SETANTA-TRES CÈNTIMS  
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CAPITOL 04 PAVIMENTS, BASES I FERMS  
04.01 m2 Subministre i instal.laciò de làmina plàstica pvc de galaga 800 gr. Format 1,02 
 de rulls transverslas de canal a canal col.locada amb 

 Subministre i instal.laciò de làmina plàstica pvc de galaga 800 gr. 
 Format de rulls transverslas de canal a canal col.locada amb efecte 
 taula. Solapat mínim 10 cms. 

  
 UN  EUROS amb DOS CÈNTIMS  
04.02 m2 Subministre i col·locació de Base Elàstica esmorteidora Alveo model NUT 6,63 
 3011-14 o equivalent 

 Subministre i col·locació de Base Elàstica marca Alveo model NUT 
 3011-14 o equivalent de base elàstica prefabricada en rulls de 
 minim 2 m d'amplada. Guix minim 14 mm. 
 Producte amb certificació de laboratori homologat EN 15330-4. 

  
 SIS  EUROS amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS  
04.03 m2 Subministre i col·locació de gespa sintèt. model RGF XM7 45-10,5 o 18,51 
 equivalent 

 Subministrament i instal·lació de gespa artificial combinada 
 dissenyat especialment per a la pràctica del futbol i la reducció del 
 desplaçament i del efecte d’esquitxada o “splash” del cautxú gràcies 
 al combinació de fibres monofilament i fibril·lades a diferents 
 puntades de polietilè d’alta densitat. Un  primer  fil monofilament 
 amb secció diamant multinervat en la seva totalitat de 13.300 Dtex  
 (mínim 10 nervis ) de 360 Micres i  1 mm d’amplada de la fibra. A 
 cada puntada hi aniran un mínim de 7 fibres monofilament. Fibres 
 monofilament i fibril.lada testades a mínim 350.000 cicles lisport de 
 resistència a l'ús segons normativa europea EN 15306. I una segona 
 fibra fibril·lada recta de 8.800 Dtex. Amplada de la fibra fibril·lada 
 mínima 1 mm i gruix minim de 110 micres. 1 fibra a cada puntada. 
 Fibres amb una alçada de 45 mm de i 11.024 puntades, teixida amb 
 una separació de fileres o galga màxima de 3/8.  Pes de la fibra 
 1.250 gr/m2 i pes total mínim de 2.532 gr/m2. Col·locació mitjançant 
 encolat de juntes dels rulls amb cola de PU.  Fibra amb tractament 
 anti UVA resistent a la calor i al gel, preparada de la llastrada amb 
 aprox. 27 kg/m2 de sorra de sílice arrodonida, neta i seca, de 
 granulometria 0,3-0,8 mm i minim 3 kg/m2  de preparada també per 
 una capa de  granulat natural 100% vegetal biodegradable reciclat 
 de blat de moro amb granulometria 1,6-2,5 mm. Fil de polietilè teixit 
 sobre un backing amb pes mínim de 1.250 gr/m2 especialment 
 reforçat 100% polipropilè. Servit en rulls de mínim 4 m d’amplada. 
 Marcatge de línies de Futbol 11 en color blanc de 10 cm. 
 D’amplada i pel futbol 7 en color groc o blau, en compliment de la 
 reglamentació de la RFEF. Aquests paràmetres míninms s'hauran 
 de certificar segons resultat de la prova als assajos de laboratori 
 requerits. Sistema de gespa artificial homologat amb certificat FIFA 
 QUALITY PRO, NFP 90 -112 i normativa europea EN 15330-1. 
 Fabricant de la gespa artificial i desl fils certificat en compliment de 
 les Normes Internacionals de Sostenibilitat i empremta de carboni 
 ISCC PLUS de reducció d'emissions de Co2, economia circular de 
 proximitat, matèries primeres renovables i energia sostenible del 
 procés de fabricació. Certificació EPD de càlcul de l’empremta de 
 carboni i la seva compensació mitjançant les normes EN 
 14025:2010 i EN 15804 2014 i certifocat de compensació de 
 petjada de carboni mitajnçant programa autoritzatGespa amb 
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 certificat de reciclabilitat de tots els seus components del CSIC 
 (Consejo Superior de Investigaciones Científicas) o altre laboratori 
 homologat a tal efecte. Inclou verificació "in situ" del camp acabat 
 segons norma assaig En 15330-1 propietats biomecàniques del 
 camp acabat amb maquinària homologada.   

  
 DIVUIT  EUROS amb CINQUANTA-UN CÈNTIMS  
04.04 m3 Subministre i col·locació de capa de sorra de sílex arrodonida, neta, seca, 47,48 
 garbellada 3- 8 mm, 27 kg/m² 

 Subministre i col·locació de capa de sorra de sílex arrodonida, neta, 

 seca, garbellada 3- 8 mm, 27 kg/m², desitat 1550 kg/m³ 
  
 QUARANTA-SET  EUROS amb QUARANTA-VUIT 
 CÈNTIMS  
 QUARANTA-SET  EUROS amb QUARANTA-VUIT 
 CÈNTIMS  
04.05 m3 Subministre i col·locació granulat natural 100% vegetal biodegradable 113,05 
 reciclat de blat de moro amb granulometria 1,6-2,5 

 Subministre i col·locació granulat natural 100% vegetal 
 biodegradable reciclat de blat de moro amb granulometria 1,6-2,5 

  
 CENT TRETZE  EUROS amb CINC CÈNTIMS  
04.06 m3 Paviment de formigó HM-25/P/20/I, camió+vibr.manual, acabat remolinat 158,76 

 Paviment de formigó HM-25/P/20/I, de consistència plàstica i 
 grandària màxima del granulat 20 mm, amb fibra de vidre anti-crack 
 de 5kg/m3,  abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, 
 amb acabat superdicial remolinat amb mitjans mecànoics sobre 
 base de tot "u", estès, reglejat, vibrat, remolinat, curat, i part 
 proporcional de juntes. 

  
 CENT CINQUANTA-VUIT  EUROS amb SETANTA-SIS 
 CÈNTIMS  
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CAPITOL 05 XARXA DE REG  
05.01 u Pericó rect. d/PP p/reg d/51x37cm,H=31cm+tapa, col. s/llit grava+rebl. 177,71 

 Pericó rectangular de polipropilè per a instal·lacions de reg de 
 51x37 cm i 31 cm d'alçada amb tapa amb cargol per a tancar, 
 col·locada sobre llit de grava i reblert de terra lateral 
 CENT SETANTA-SET  EUROS amb SETANTA-UN 
 CÈNTIMS  
05.02 u Pericó fàbr. 60x60x60 cm p/un o dos capçals, bastiment 319,16 
 quadr.,+tapa,fos.dúctil p/pericó serv.,recolzada,pas 600x600mm,B125 

 Pericó de fàbrica de maó per a instal·lacions de reg de mides 
 interiors 60x60x60 cm per a un o dos capçals, format amb parets de 
 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i 
 lliscada interiorment amb morter amb una proporció en volum 
 1:2:10, sobre una base de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/20 
 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i 
 grandària màxima del granulat 20 mm i capa drenant de 20 cm de 
 grava, bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de 
 serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe B125 segons 
 norma UNE-EN 124 
 TRES-CENTS DINOU  EUROS amb SETZE CÈNTIMS  
05.03 u Programador rec RAIN BIRD ESP amb mòdul d'extensió o similar  24V,no 248,11 
 codificable,no ampliable+centralitzable,6 estacions 

 Programador rec RAIN BIRD ESP amb mòdul d'extensió o similar 
 aprovat expressament per la Direcció Facultativa. Inclòs connexions  
 elèctriques. Completament instal·lat i en  funcionament. 2 
 solenoides Rain Bird més vàlvula mestra (o un relé d'arrencada 
 bomba) per estació. Inclòs fixació en mur, connexió a xarxa 
 elèctrica. Amb alimentació a 24 V, centralitzable, per a un nombre 
 màxim de 6 estacions 

  
 DOS-CENTS QUARANTA-VUIT  EUROS amb ONZE 
 CÈNTIMS  
05.04 m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 7x2,5mm2,col.canal/safata 4,78 

 Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de 
 designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, 
 multipolar, de secció 7x2,5 mm2, amb coberta del cable de 
 poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la 
 norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o 
 safata 
 QUATRE  EUROS amb SETANTA-VUIT CÈNTIMS  
05.05 u Electovàlvula reg 3",24V,pres.max:16bar+regulador cabal 456,82 

 Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, de 3" de diàmetre, de 
 material metàl·lic, amb solenoide de 24 V, per a una pressió màxima 
 de 16 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes 
 elèctrica i d'aigua amb connectors estancs 
 QUATRE-CENTS CINQUANTA-SIS  EUROS amb 
 VUITANTA-DOS CÈNTIMS  
05.06 u Instal.lació i subministrament d'aspersor emergent de turbina de gran abast 1.247,18 
 HUNTER ST-1600 o similar amb radi de 32,5 a 50,3 mts 

 Instal.lació i subministrament d'aspersor emergent de turbina de 
 gran abast HUNTER ST-1600 o similar amb radi de 32,5 a 50,3 
 mts., construit amb resina anticops i tapa revestida de goma. Inclou 
 boquilla, ajust de cabal/abast, regulació angles de gir i proves de 
 rendiment. 

  
 MIL DOS-CENTS QUARANTA-SET  EUROS amb DIVUIT 
 CÈNTIMS  
05.07 m Subministrament i Instal·lació de sortida electrovàlvula i col·lector 149,47 
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 Subministrament i Instal·lació de sortida electrovàlvula i 
 col·lector.col·lector d'entrada de vàlvula format per te electrosoldada 
 de 90mm., enllaç recolzat 90-3'M, electrovàlvula de nylon reforçada 
 en fibra de vidre, de 3' i p.p. d'accessoris de connexió. 

  
 CENT QUARANTA-NOU  EUROS amb QUARANTA-SET 
 CÈNTIMS  
05.08 m Tub PE 100,DN 110,PN 10 (SDR 17),en rotlle,UNE-EN 12201-2,+p.p.accessoris 21,56 
 connect.pressió,fons rasa,s/afect.p/serveis rasa,s/pre 

 Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 110, 
 pressió nominal PN 10 (SDR 17), subministrat en rotlle, fabricació 
 segons norma UNE-EN 12201-2, inclosa la part proporcional 
 d'accessoris d'unió per compressió mecànica, de material plàstic, 
 col·locat al fons de la rasa, sense afectació per presència de serveis 
 en la rasa, sense presència d'estrebada, amb grau de dificultat baix 
 VINT-I-UN  EUROS amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS  
05.09 m Tub PE 100,DN 90,PN 10 (SDR 17),en rotlle,UNE-EN 12201-2,+p.p.accessoris 12,86 
 connect.pressió,fons rasa,s/afect.p/serveis rasa,s/pres 

 Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 90, 
 pressió nominal PN 10 (SDR 17), subministrat en rotlle, fabricació 
 segons norma UNE-EN 12201-2, inclosa la part proporcional 
 d'accessoris d'unió per compressió mecànica, de material plàstic, 
 col·locat al fons de la rasa, sense afectació per presència de serveis 
 en la rasa, sense presència d'estrebada, amb grau de dificultat baix 
 DOTZE  EUROS amb VUITANTA-SIS CÈNTIMS  
05.10 m Tub rígid PVC,DN=50mm,impacte=3J,resist.compress.=250N,g=1,2mm,unió 5,14 
 encolada+canal.sot. 

 Tub rígid de PVC, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no 
 propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 3 J, 
 resistència a compressió de 250 N, d'1,2 mm de gruix, amb unió 
 encolada i com a canalització soterrada 
 CINC  EUROS amb CATORZE CÈNTIMS  
05.11 u Kit de protecció antidescàrregues elèctriques LPVK-12E de RAIN BIRD o 248,11 
 similar 

 Kit de protecció antidescàrregues elèctriques LPVK-12E de RAIN 
 BIRD o similar 

  
  
 DOS-CENTS QUARANTA-VUIT  EUROS amb ONZE 
 CÈNTIMS  
05.12 u Connexió escomesa a xarxa púclica general amb canonada PE=110mm 1.545,00 

 P.A. Partida per a feines de connexió de servei a la xarxa general de 
 proveïment, comprès la demolició del paviment, excavació, càrrega, 
 transport, farciments amb subbase, canalització i connexions. 

  
 MIL CINC-CENTS QUARANTA-CINC  EUROS  
05.13 u Proves de càrrega 221,21 

 Replenteig de la instal.lació, proves de càrrega, estanqueitat i reg, 
 així com la regulació dels canons, programació i cabals per a 
 optimitzar el reg i el seu funcionament. 

  
 DOS-CENTS VINT-I-UN  EUROS amb VINT-I-UN 
 CÈNTIMS  
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CAPITOL 06 EQUIPAMENT ESPORTIU  
06.01 Ut Dau de formigó per a cimentació de porteries de 50x50x70 HA25/IIA/12 amb 133,61 
 vaina per l'inserció, mitjans manuals 

 Dau de base de formigó per a la cimentació de porteries de futbol 11 de 

 50x50x70 HA25/IIA/12 amb vaina per l'inserció de tubs d'acer, inclòs 

 excavació amb mitjans manuals, perfilat de fons i laterals i transport i 

 carrega de terres a abocador controlat. 

  

  
 CENT TRENTA-TRES  EUROS amb SEIXANTA-UN 
 CÈNTIMS  
06.02 Ut Dau de formigó per a cimentació per banderins de 20x20x20 HA25/IIA/12 64,12 
 amb vaina per l'inserció, mitjans manuals 

 Dau de base de formigó per a la cimentació de banderins de futbol 11 

 de 20x20x20 HA25/IIA/12 amb vaina per l'inserció de tubs d'acer, inclòs 

 excavació amb mitjans manuals, inclòs perfilat de fons i laterals, 

 transport i carrega de terres a abocador controlat. 

  

  

  
 SEIXANTA-QUATRE  EUROS amb DOTZE CÈNTIMS  
06.03 u Subministre i col·locació de porteria futbol 11 reglametària de 7,32 x 2,44 838,22 
 per encastar en beina 

 Subministrament i col·locació de porteris de futbol 11 
 reglamentaries de 7,32x2,44 per a encastar al terra amb beina. 
 Desmuntables, compostes per un travasser ovoide i dos pals 
 d'alumini d e120x100mm, ajustats sobre ancoratges amb tapa 
 pintada color blanc i ganxo antilesions, completament desmontable. 
 Aquests pals posterios galvanitzats per a suport de la xarxa i suport 
 galvanitzat abatible per a la subjecció de la xarxa. Amb 4 beines 
 d'ancoratges. Inclou Xarxa de niló trenat de 3 mm. i malla de 140 
 mm subjectada amb ganxos metàl-lics antilesió segons norma 
 UNE-EN 749,  

  
  
 VUIT-CENTS TRENTA-VUIT  EUROS amb VINT-I-DOS 
 CÈNTIMS  
06.04 m SiC Barana formada per passamà de tub rodó D=50mm,col.suports perfil 24,38 
 acer D=gr=15mm cada 5 metres c.m,ancor.obra anc.mort. 

 Subministrament i col·locació de barana formada amb passamà de 
 tub rodó de D50 mm col·locat amb suports de tub d'acer galvanitzat 
 rodó de D50 mm cada 5 m, ancorat a l'obra amb morter de ciment 
 pòrtland de dosificació 1:4 elaborat a l'obra  

  
 VINT-I-QUATRE  EUROS amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS  
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CAPITOL 07 PARTIDES COMPLEMENTÀRIES  
07.01 PA Control qualitat 1.493,50 

 Partida alçada a justificar d’import màxim pel control de qualitat de 
 totes les unitats d’obra d’acord amb l'annex del programa i el seu 
 pressupost detallat, i les especificacions de la direcció facultativa. 

  
 MIL QUATRE-CENTS NORANTA-TRES  EUROS amb 
 CINQUANTA CÈNTIMS  
07.02 PA Seguretat i salut a les obres 2.699,86 

 Partida alçada a justificar d'import màxim per l'aplicació de les 
 mesures recollides en el pla de seguretat i salut al llarg de les obres 
 d'acord amb el programa i les indicacions de la direcció facultativa, 
 així com totes les necessàries segons la normativa vigent incloent 
 proteccions inidividuals, col.lectives, formació, etc. Inclou la retirada, 
 reposició i recol.locació totes les vegades que sigui necessari de les 
 mesures i proteccions que calgui. 

  
 DOS MIL SIS-CENTS NORANTA-NOU  EUROS amb 
 VUITANTA-SIS CÈNTIMS 
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 
ADVERTÈNCIA 

 
D’acord amb el que disposa el Plec de condicions generals, el contractista no pot sota cap 
pretext d’error o omissió en els presents detalls, reclamar modificació de cap mena en els 

preus assenyalats en lletra en el quadre de preus número 1, els quals són els que 
serveixen de base a l’adjudicació i els únics aplicables als treballs contractats amb la baixa 

corresponent, segons la millora que s’obtingui en la subhasta. 
 

Els preus del present quadre s’aplicaran única i exclusivament en els casos que sigui 
precís abonar obres incompletes, degut a la rescissió o altre causa i no s’arribin a acabar-

se les unitats contractades, sense que es pugui valorar cada unitat d’obra fraccionada 
d’altra forma que la prevista en el present quadre de preus número 2 
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CAPITOL 01 TREBALLS PREVIS I DESMUNTATGE  
01.01 u Aixecament topogràfic i replanteig del camp de futbol 

 Aixecament topogràfic de l'estat actual del camp de futbol en coordenades UTM 
 3D, estudi de rassants i replanteig del camp inclòs del camp inclòs la col·locació 
 de quatre bases de replnateig de caràcter permanent durant el trancurs de l'obra 
 amb un equip elèctrònic de topografia consistent en la presa de dades en camp, 
 posterior tractament de les dades en gabinet i bolcat dels resultats en format 
 paper o digital, i replanteig sobre el terreny inclosos totes les eines i materials 
 necesaris. 

  
B125-HR3S 1,000 u Jornada d'equip de topografia 622,61 622,61 
 ______________________________  
 Materials ...........................................................................  622,61 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  622,61 
 Costos indirectes ...............................  3% 18,68 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  641,29 
01.02 u Retirada de Postes porteria de futbol, amb mitjans manuals, i càrrega mecànica sobre camió. 

 Retirada de Postes porteria de futbol, amb mitjans manuals, i càrrega mecànica 
 sobre camió. 

  
A0150000 0,750 h Manobre especialista 28,12 21,09 
C1101200 0,750 h Compressor+dos martells pneumàtics 16,31 12,23 
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 21,10 0,32 
 ______________________________  
 Ma d`obra .........................................................................  21,09 
 Maquinaria ........................................................................  12,23 
 Altres .................................................................................  0,32 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  33,64 
 Costos indirectes ...............................  3% 1,01 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  34,65 
01.03 m Desmuntatge de barana metàl.lica de 90 a 110cm d'alçada ,amb mitjans manuals,càrrega manual i 
 transport a abocador. 

 Desmuntatge barana metàl.lica ,de 90 a 110cm d'alçada, amb mitjans manuals, 
 càrrega manual i transport a abocador. 

  
A01-FEP1 0,015 h Ajudant soldador 29,04 0,44 
A0D-0007 0,015 h Manobre 27,20 0,41 
A0F-000Y 0,015 h Oficial 1a soldador 33,12 0,50 
C207-00E1 0,015 h Equip tall oxiacetilènic 9,21 0,14 
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,40 0,02 
 ______________________________  
 Ma d`obra .........................................................................  1,35 
 Maquinaria ........................................................................  0,14 
 Altres .................................................................................  0,02 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  1,51 
 Costos indirectes ...............................  3% 0,05 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,56 
01.04 u Retirada mobiliari banqueta existent, enderrocar daus form.,càrrega man/mec.i recol. 

 Retirada de mobiliari de banqueta, enderroc de daus de formigó, i càrrega 
 manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor. Inclou la 
 càrrega de a magatzem municipal i posterior recol·locació. 

  
A0150000 1,000 h Manobre especialista 28,12 28,12 
C1101200 1,000 h Compressor+dos martells pneumàtics 16,31 16,31 
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 28,10 0,42 
 ______________________________  
 Ma d`obra .........................................................................  28,12 
 Maquinaria ........................................................................  16,31 
 Altres .................................................................................  0,42 
  ______________  
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 Suma la partida ................................................................  44,85 
 Costos indirectes ...............................  3% 1,35 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  46,20 
01.05 u Desmuntatge d'aspersors existents inlouent el transport a magatzem municipal 

 Desmuntatge d'aspersors existents inlouent el transport a magatzem municipal. 

  
A0150000 0,300 h Manobre especialista 28,12 8,44 
C1101200 0,300 h Compressor+dos martells pneumàtics 16,31 4,89 
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 8,40 0,13 
 ______________________________  
 Ma d`obra .........................................................................  8,44 
 Maquinaria ........................................................................  4,89 
 Altres .................................................................................  0,13 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  13,46 
 Costos indirectes ...............................  3% 0,40 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  13,86 
01.06 m2 Demol.pavim. form. g fins a 20cm,ampl.més de 2m,retro.+mart.trencad. + càrrega cam. mec. 

 Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix, d'amplària més de 2 
 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb 
 mitjans mecànics 
C1105A00 0,061 h Retroexcavadora amb martell trencador 67,20 4,10 
C1311440 0,008 h Pala carregadora s/pneumàtics 15 a 20t 112,41 0,90 
 ______________________________  
 Maquinaria ........................................................................  5,00 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  5,00 
 Costos indirectes ...............................  3% 0,15 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,15 
01.07 m3 Transport residus,instal.gestió residus,camió 7t,càrrega mec.,rec.més de 10 i fins a 15km 

 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió 
 de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 
 10 i fins a 15 km 

  
C1501700 0,257 h Camió transp.7 t 48,81 12,54 
 ______________________________  
 Maquinaria ........................................................................  12,54 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  12,54 
 Costos indirectes ...............................  3% 0,38 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  12,92 
01.08 m3 Disposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels 
 residus de la construcció, segons la 

 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició 
 controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de 
 formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o 
 demolició, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus 

  
B2RA71H1 1,450 t Disposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la 12,53 18,17 
 deposició controlada dels residus de la construcció, segons la  
 ______________________________  
 Materials ...........................................................................  18,17 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  18,17 
 Costos indirectes ...............................  3% 0,55 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  18,72 

CAPITOL 02 MOVIMENTS DE TERRES  
02.01 m3 Excavació p/rebaix,terreny compact.(SPT 20-50),pala excav.,+càrr.directa s/camió 

 Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala 
 excavadora i càrrega directa sobre camió 
C1312340 0,038 h Pala excavadora giratòria s/pneumàtics 15 a 20t 116,98 4,45 
 ______________________________  
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 Maquinaria ........................................................................  4,45 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  4,45 
 Costos indirectes ...............................  3% 0,13 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,58 
02.02 m2 Reperfilat de les terres per  donar nivells, repàs+picon.esplanada,m.mec.,95%PM 

 Reperfilat de les terres per  donar nivells d'acord amb els perfils de projecte,repàs 
 i piconatge d'esplanada previ a la col·locació de la capa de sauló, inlou el 
 replanteig topogràfic de les cotes dels pendents, amb mitjans mecànics i 
 compactació del 95 % PM 

  
C131-005G 0,005 h Corró vibratori autopropulsat,12 a 14t 87,52 0,44 
C136-00F4 0,005 h Motoanivelladora petita 90,27 0,45 
 ______________________________  
 Maquinaria ........................................................................  0,89 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  0,89 
 Costos indirectes ...............................  3% 0,03 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,92 
02.03 m3 Excav.rasa,amp:fins a 1m,fond.=fins a 2m,terreny compact.,retro.++terres deix.vora 

 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny 
 compacte, amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora 
A0D-0007 0,080 h Manobre 27,20 2,18 
C13C-00LP 0,133 h Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t 61,89 8,23 
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,20 0,03 
 ______________________________  
 Ma d`obra .........................................................................  2,18 
 Maquinaria ........................................................................  8,23 
 Altres .................................................................................  0,03 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  10,44 
 Costos indirectes ...............................  3% 0,31 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,75 
02.04 m3 Rebliment+picon.rasa,ampl.fins a 0,6m,mat.adeq.excav.,gfins a 25cm,picó vibrant de 
 combustible,95%PM 

 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material adequat de 
 la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant 
 de combustible, amb compactació del 95% PM 
A0E-000A 0,500 h Manobre especialista 28,12 14,06 
C13A-00FQ 0,500 h Safata vibrant combustible,plac.60cm 6,25 3,13 
C13C-00LP 0,121 h Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t 61,89 7,49 
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 14,10 0,21 
 ______________________________  
 Ma d`obra .........................................................................  14,06 
 Maquinaria ........................................................................  10,62 
 Altres .................................................................................  0,21 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  24,89 
 Costos indirectes ...............................  3% 0,75 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  25,64 
02.05 m3 Rebliment+picon.rasa,ampl.fins a 0,6m,sauló garb.,gmés de 25 i fins a 50cm,picó vibrant de 
 combustible 

 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sauló garbellat, en 
 tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant de 
 combustible 
A0E-000A 0,200 h Manobre especialista 28,12 5,62 
B03C-05NJ 1,150 m3 Sauló garbellat 21,06 24,22 
C13A-00FQ 0,200 h Safata vibrant combustible,plac.60cm 6,25 1,25 
C13C-00LP 0,060 h Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t 61,89 3,71 
C13C-00LP 0,060 h Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t 61,89 3,71 
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 5,60 0,08 
 ______________________________  
 Ma d`obra .........................................................................  5,62 
 Maquinaria ........................................................................  4,96 
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 Materials ...........................................................................  24,22 
 Altres .................................................................................  0,08 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  34,88 
 Costos indirectes ...............................  3% 1,05 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  35,93 
02.06 m3 Base tot-u art.,estesa+picon.95%PM 

 Base de tot-u artificial (ZA1-ZA2), amb estesa i piconatge del material al 95% del 
 PM, amb motoanivelladora guiada per làser amb un gruix promitg de 15 cm, 
 inclòs reg a la humitat òbtima i refinat final.  

  
A0D-0007 0,025 h Manobre 27,20 0,68 
B011-05ME 0,050 m3 Aigua 2,32 0,12 
B03F-05NWTOL 1,000 m3 Tot-u artificial (ZA1-ZA2) 18,35 21,10 
C131-005G 0,020 h Corró vibratori autopropulsat,12 a 14t 87,52 1,75 
C136-00F4 0,020 h Motoanivelladora petita 90,27 1,81 
C151-002Z 0,025 h Camió cisterna 8m3 64,38 1,61 
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,70 0,01 
 ______________________________  
 Ma d`obra .........................................................................  0,68 
 Maquinaria ........................................................................  5,17 
 Materials ...........................................................................  21,22 
 Altres .................................................................................  0,01 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  27,08 
 Costos indirectes ...............................  3% 0,81 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  27,89 
02.07 m3 Transport residus,instal.gestió residus,camió 20t,càrrega mec.,rec.més de 10 i fins a 15km 

 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió 
 de 20 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més 
 de 10 i fins a 15 km 

  
C154-003K 0,060 h Camió transp.20 t 72,91 4,37 
 ______________________________  
 Maquinaria ........................................................................  4,37 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  4,37 
 Costos indirectes ...............................  3% 0,13 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,50 
02.08 m3 Disposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels 
 residus de la construcció, segons la 

 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició 
 controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de 
 terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 17 05 
 04 segons la Llista Europea de Residus 

  
B2RA7LP1 1,000 m3 Disposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la 2,75 2,75 
 deposició controlada dels residus de la construcció, segons N  
 ______________________________  
 Materials ...........................................................................  2,75 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  2,75 
 Costos indirectes ...............................  3% 0,08 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,83 

CAPITOL 03 SANEJAMENT  
03.01 m Neteja i arrenjament de .cuneta exitent trapz. form.,ampl.fins a 
 100cm,g:15cm,compressor+càrrega cam. 

 Neteja i arrenjament i neteja de cuneta existent trapezoïdal de formigó de fins a 
 100 cm d'amplària i 15 cm de gruix, amb compressor de dos martells 
 pneumàtics i càrrega sobre camió 

  
A0E-000A 0,150 h Manobre especialista 28,12 4,22 
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C111-0056 0,010 h Compressor+dos martells pneumàtics 16,31 0,16 
C138-00KQ 0,010 h Pala carregadora s/pneumàtics 15 a 20t 112,41 1,12 
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 4,20 0,06 
 ______________________________  
 Ma d`obra .........................................................................  4,22 
 Maquinaria ........................................................................  1,28 
 Altres .................................................................................  0,06 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  5,56 
 Costos indirectes ...............................  3% 0,17 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,73 

CAPITOL 04 PAVIMENTS, BASES I FERMS  
04.01 m2 Subministre i instal.laciò de làmina plàstica pvc de galaga 800 gr. Format de rulls transverslas de 
 canal a canal col.locada amb 

 Subministre i instal.laciò de làmina plàstica pvc de galaga 800 gr. Format de rulls 
 transverslas de canal a canal col.locada amb efecte taula. Solapat mínim 10 
 cms. 

  
A01-FEP3 0,015 h Ajudant col·locador 28,93 0,43 
A0F-000D 0,015 h Oficial 1a col·locador 32,59 0,49 
B7B1-0KPWFO 1,100 m2 Làmina plàstica pvc de galaga 800 gr. 0,05 0,06 
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,90 0,01 
 ______________________________  
 Ma d`obra .........................................................................  0,92 
 Materials ...........................................................................  0,06 
 Altres .................................................................................  0,01 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  0,99 
 Costos indirectes ...............................  3% 0,03 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,02 
04.02 m2 Subministre i col·locació de Base Elàstica esmorteidora Alveo model NUT 3011-14 o equivalent 

 Subministre i col·locació de Base Elàstica marca Alveo model NUT 3011-14 o 
 equivalent de base elàstica prefabricada en rulls de minim 2 m d'amplada. Guix 
 minim 14 mm. 
 Producte amb certificació de laboratori homologat EN 15330-4. 

  
A01-FEP3 0,001 h Ajudant col·locador 28,93 0,03 
A0F-000D 0,001 h Oficial 1a col·locador 32,59 0,03 
B7C73-2DNYol 1,000 m2 Espuma de poliolefínica de cel·la tancada marca Alveo model 5,80 6,38 
 NUT 3011-14, reticulada de gruix de 14 mm  
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,10 0,00 
 ______________________________  
 Ma d`obra .........................................................................  0,06 
 Materials ...........................................................................  6,38 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  6,44 
 Costos indirectes ...............................  3% 0,19 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,63 
04.03 m2 Subministre i col·locació de gespa sintèt. model RGF XM7 45-10,5 o equivalent 

 Subministrament i instal·lació de gespa artificial combinada dissenyat 
 especialment per a la pràctica del futbol i la reducció del desplaçament i del 
 efecte d’esquitxada o “splash” del cautxú gràcies al combinació de fibres 
 monofilament i fibril·lades a diferents puntades de polietilè d’alta densitat. Un  
 primer  fil monofilament amb secció diamant multinervat en la seva totalitat de 
 13.300 Dtex  (mínim 10 nervis ) de 360 Micres i  1 mm d’amplada de la fibra. A 
 cada puntada hi aniran un mínim de 7 fibres monofilament. Fibres monofilament 
 i fibril.lada testades a mínim 350.000 cicles lisport de resistència a l'ús segons 
 normativa europea EN 15306. I una segona fibra fibril·lada recta de 8.800 Dtex. 
 Amplada de la fibra fibril·lada mínima 1 mm i gruix minim de 110 micres. 1 fibra 
 a cada puntada. Fibres amb una alçada de 45 mm de i 11.024 puntades, teixida 
 amb una separació de fileres o galga màxima de 3/8.  Pes de la fibra 1.250 gr/m2 
 i pes total mínim de 2.532 gr/m2. Col·locació mitjançant encolat de juntes dels 
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 rulls amb cola de PU.  Fibra amb tractament anti UVA resistent a la calor i al gel, 
 preparada de la llastrada amb aprox. 27 kg/m2 de sorra de sílice arrodonida, 
 neta i seca, de granulometria 0,3-0,8 mm i minim 3 kg/m2  de preparada també 
 per una capa de  granulat natural 100% vegetal biodegradable reciclat de blat de 
 moro amb granulometria 1,6-2,5 mm. Fil de polietilè teixit sobre un backing amb 
 pes mínim de 1.250 gr/m2 especialment reforçat 100% polipropilè. Servit en rulls 
 de mínim 4 m d’amplada. Marcatge de línies de Futbol 11 en color blanc de 10 
 cm. D’amplada i pel futbol 7 en color groc o blau, en compliment de la 
 reglamentació de la RFEF. Aquests paràmetres míninms s'hauran de certificar 
 segons resultat de la prova als assajos de laboratori requerits. Sistema de gespa 
 artificial homologat amb certificat FIFA QUALITY PRO, NFP 90 -112 i normativa 
 europea EN 15330-1. Fabricant de la gespa artificial i desl fils certificat en 
 compliment de les Normes Internacionals de Sostenibilitat i empremta de 
 carboni ISCC PLUS de reducció d'emissions de Co2, economia circular de 
 proximitat, matèries primeres renovables i energia sostenible del procés de 
 fabricació. Certificació EPD de càlcul de l’empremta de carboni i la seva 
 compensació mitjançant les normes EN 14025:2010 i EN 15804 2014 i certifocat 
 de compensació de petjada de carboni mitajnçant programa autoritzatGespa 
 amb certificat de reciclabilitat de tots els seus components del CSIC (Consejo 
 Superior de Investigaciones Científicas) o altre laboratori homologat a tal efecte. 
 Inclou verificació "in situ" del camp acabat segons norma assaig En 15330-1 
 propietats biomecàniques del camp acabat amb maquinària homologada. 
   

  
A01-FEP3 0,045 h Ajudant col·locador 28,93 1,30 
A0F-000D 0,045 h Oficial 1a col·locador 32,59 1,47 
B091-06VI 0,100 kg Adhesiu poliuretà 7,16 0,72 
B9R0-0J7V 0,500 m Cinta termoadhesiva 1,05 0,53 
B9P7-15OHO 1,000 m2 Gespa artificial, model RGF XM7 45-10,5 o equivalent de fibra 13,25 13,91 
 monofilament bicolor (verd llima/verd camp)  
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,80 0,04 
 ______________________________  
 Ma d`obra .........................................................................  2,77 
 Materials ...........................................................................  15,16 
 Altres .................................................................................  0,04 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  17,97 
 Costos indirectes ...............................  3% 0,54 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  18,51 
04.04 m3 Subministre i col·locació de capa de sorra de sílex arrodonida, neta, seca, garbellada 3- 8 mm, 27 
 kg/m² 

 Subministre i col·locació de capa de sorra de sílex arrodonida, neta, seca, 

 garbellada 3- 8 mm, 27 kg/m², desitat 1550 kg/m³ 
  
A0D-0007 0,050 h Manobre 27,20 1,36 
B03L-H4LAOL 1,100 m3 Sorra de sílex arrodonida, neta, seca, garbellada 3- 8 mm, 27 15,98 17,58 
 kg/m²  
C133-00EO 0,350 h Minicarregadora combustible s/pneumàtics 2 a 77,54 27,14 
 5.9t,+acces.anivell.  
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,40 0,02 
 ______________________________  
 Ma d`obra .........................................................................  1,36 
 Maquinaria ........................................................................  27,14 
 Materials ...........................................................................  17,58 
 Altres .................................................................................  0,02 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  46,10 
 Costos indirectes ...............................  3% 1,38 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  47,48 
04.05 m3 Subministre i col·locació granulat natural 100% vegetal biodegradable reciclat de blat de moro 
 amb granulometria 1,6-2,5 
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 Subministre i col·locació granulat natural 100% vegetal biodegradable reciclat 
 de blat de moro amb granulometria 1,6-2,5 

  
A0D-0007 0,050 h Manobre 27,20 1,36 
B03L-H4LAGRA 1,100 m3 granulat natural 100% vegetal biodegradable reciclat de blat de 95,00 104,50 
 moro amb granulometria 1,6-2,5  
C133-00EO 0,050 h Minicarregadora combustible s/pneumàtics 2 a 77,54 3,88 
 5.9t,+acces.anivell.  
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,40 0,02 
 ______________________________  
 Ma d`obra .........................................................................  1,36 
 Maquinaria ........................................................................  3,88 
 Materials ...........................................................................  104,50 
 Altres .................................................................................  0,02 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  109,76 
 Costos indirectes ...............................  3% 3,29 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  113,05 
04.06 m3 Paviment de formigó HM-25/P/20/I, camió+vibr.manual, acabat remolinat 

 Paviment de formigó HM-25/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima 
 del granulat 20 mm, amb fibra de vidre anti-crack de 5kg/m3,  abocat des de 
 camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat superdicial remolinat amb 
 mitjans mecànoics sobre base de tot "u", estès, reglejat, vibrat, remolinat, curat, i 
 part proporcional de juntes. 

  
A012N000 0,200 h Oficial 1a d'obra pública 32,59 6,52 
A0D-0007 0,600 h Manobre 27,20 16,32 
B06QE76AOL 1,000 m3 Formigó amb fibres HAF-30/A-2.5-2/F/20-60/IIa+E,entre 20 i 130,28 130,28 
 25kg/m3 f.acer  
C2005000 0,210 h Regle vibratori 4,86 1,02 
 ______________________________  
 Ma d`obra .........................................................................  22,84 
 Maquinaria ........................................................................  1,02 
 Materials ...........................................................................  130,28 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  154,14 
 Costos indirectes ...............................  3% 4,62 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  158,76 

CAPITOL 05 XARXA DE REG  
05.01 u Pericó rect. d/PP p/reg d/51x37cm,H=31cm+tapa, col. s/llit grava+rebl. 

 Pericó rectangular de polipropilè per a instal·lacions de reg de 51x37 cm i 31 cm 
 d'alçada amb tapa amb cargol per a tancar, col·locada sobre llit de grava i reblert 
 de terra lateral 
A0D-0007 0,350 h Manobre 27,20 9,52 
A0F-000B 0,350 h Oficial 1a 32,59 11,41 
B03J-0K8V 0,051 t Grava p/drens 24,16 1,29 
BJSM-H6R8POL 1,000 u Pericó rect. d/PP p/reg d/51x37cm,H=31cm+tapa 150,00 150,00 
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 20,90 0,31 
 ______________________________  
 Ma d`obra .........................................................................  20,93 
 Materials ...........................................................................  151,29 
 Altres .................................................................................  0,31 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  172,53 
 Costos indirectes ...............................  3% 5,18 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  177,71 
05.02 u Pericó fàbr. 60x60x60 cm p/un o dos capçals, bastiment quadr.,+tapa,fos.dúctil p/pericó 
 serv.,recolzada,pas 600x600mm,B125 

 Pericó de fàbrica de maó per a instal·lacions de reg de mides interiors 60x60x60 
 cm per a un o dos capçals, format amb parets de 15 cm de gruix de maó calat 
 de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter amb una 
 proporció en volum 1:2:10, sobre una base de formigó d'ús no estructural 
 HNE-15/P/20 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i 
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 grandària màxima del granulat 20 mm i capa drenant de 20 cm de grava, 
 bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, 
 pas lliure de 600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124 
B03J-0K8P 0,122 t Grava pedra granit.p/drens 26,04 3,21 
BDK5-1KH8 1,000 u Bastiment quadr.,+tapa,fos.dúctil p/pericó serv.,recolzada,pas 117,27 117,27 
 600x600mm,B125  
A0D-0007 1,500 h Manobre 27,20 40,80 
A0F-000T 3,000 h Oficial 1a paleta 32,59 97,77 
B011-05ME 0,002 m3 Aigua 2,32 0,00 
B055-067M 0,004 t Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R, & sacs 165,63 0,70 
B069-2A9O 0,192 m3 Form.no estructural HNE-15/P/20 92,19 19,47 
B07F-0LT6 0,045 m3 Morter mixt ciment pòrtland+fill.calc. CEM 245,76 11,61 
 II/B-L,calç,sorra,200kg/m3 ciment,1:2:10,2,5N/mm2,elab.a obra  
B0F1A-0760 53,818 u Maó calat R25,290x140x100mm,p/revestir,categoria 0,30 16,95 
 I,HD,UNE-EN 771-1  
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 138,60 2,08 
 ______________________________  
 Ma d`obra .........................................................................  139,97 
 Maquinaria ........................................................................  0,08 
 Materials ...........................................................................  167,72 
 Altres .................................................................................  2,09 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  309,86 
 Costos indirectes ...............................  3% 9,30 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  319,16 
05.03 u Programador rec RAIN BIRD ESP amb mòdul d'extensió o similar  24V,no codificable,no 
 ampliable+centralitzable,6 estacions 

 Programador rec RAIN BIRD ESP amb mòdul d'extensió o similar aprovat 
 expressament per la Direcció Facultativa. Inclòs connexions  elèctriques. 
 Completament instal·lat i en  funcionament. 2 solenoides Rain Bird més vàlvula 
 mestra (o un relé d'arrencada bomba) per estació. Inclòs fixació en mur, 
 connexió a xarxa elèctrica. Amb alimentació a 24 V, centralitzable, per a un 
 nombre màxim de 6 estacions 

  
A0D-0007 0,350 h Manobre 27,20 9,52 
A0F-000B 0,350 h Oficial 1a 32,59 11,41 
BJSA1-26JNP 1,000 u Prog.reg 24V,no codificable,no ampliable+centralitzable,6 219,64 219,64 
 estacions  
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 20,90 0,31 
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 20,90 0,31 
 ______________________________  
 Ma d`obra .........................................................................  20,93 
 Materials ...........................................................................  219,64 
 Altres .................................................................................  0,31 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  240,88 
 Costos indirectes ...............................  3% 7,23 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  248,11 
05.04 m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 7x2,5mm2,col.canal/safata 

 Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació 
 RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, multipolar, de secció 
 7x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc 
 Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, 
 col·locat en canal o safata 
A01-FEPD 0,006 h Ajudant electricista 28,89 0,17 
A0F-000E 0,006 h Oficial 1a electricista 33,68 0,20 
BG33-G2XAOL 1,000 m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 7x2,5mm2 4,18 4,26 
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,40 0,01 
 ______________________________  
 Ma d`obra .........................................................................  0,37 
 Materials ...........................................................................  4,26 
 Altres .................................................................................  0,01 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  4,64 
 Costos indirectes ...............................  3% 0,14 
  ______________  
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 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,78 
05.05 u Electovàlvula reg 3",24V,pres.max:16bar+regulador cabal 

 Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, de 3" de diàmetre, de material metàl·lic, 
 amb solenoide de 24 V, per a una pressió màxima de 16 bar, amb regulador de 
 cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs 
A0F-000R 1,100 h Oficial 1a muntador 33,68 37,05 
BJS2-28MD 1,000 u Acc.electrovàlvula 3" 25,90 25,90 
BJSF-28KGOL 1,000 u Electovàlvula reg,d=3",24V,pres.max:16bar+regulador cabal 380,00 380,00 
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 37,10 0,56 
 ______________________________  
 Ma d`obra .........................................................................  37,05 
 Materials ...........................................................................  405,90 
 Altres .................................................................................  0,56 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  443,51 
 Costos indirectes ...............................  3% 13,31 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  456,82 
05.06 u Instal.lació i subministrament d'aspersor emergent de turbina de gran abast HUNTER ST-1600 o 
 similar amb radi de 32,5 a 50,3 mts 

 Instal.lació i subministrament d'aspersor emergent de turbina de gran abast 
 HUNTER ST-1600 o similar amb radi de 32,5 a 50,3 mts., construit amb resina 
 anticops i tapa revestida de goma. Inclou boquilla, ajust de cabal/abast, regulació 
 angles de gir i proves de rendiment. 

  
A01-FEPH 1,200 h Ajudant muntador 28,93 34,72 
A0F-000R 1,200 h Oficial 1a muntador 33,68 40,42 
BJS4-1815 1,000 u Aspersor emergent de turbina de gran abast HUNTER ST-1600 1.116,56 1.116,56 
 o similar amb radi de 32,5 a 50,3 mts  
BJS9-28MA 1,000 u Connexió dif/asp.articul.,2" 18,02 18,02 
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 75,10 1,13 
 ______________________________  
 Ma d`obra .........................................................................  75,14 
 Materials ...........................................................................  1.134,58 
 Altres .................................................................................  1,13 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  1.210,85 
 Costos indirectes ...............................  3% 36,33 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.247,18 
05.07 m Subministrament i Instal·lació de sortida electrovàlvula i col·lector 

 Subministrament i Instal·lació de sortida electrovàlvula i col·lector.col·lector 
 d'entrada de vàlvula format per te electrosoldada de 90mm., enllaç recolzat 
 90-3'M, electrovàlvula de nylon reforçada en fibra de vidre, de 3' i p.p. 
 d'accessoris de connexió. 

  
A01-FEPH 2,000 h Ajudant muntador 28,93 57,86 
A0F-000R 2,000 h Oficial 1a muntador 33,68 67,36 
BJS9-28MAOL 1,000 u Connexió dif/asp.articul.,3" 18,02 18,02 
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 125,20 1,88 
 ______________________________  
 Ma d`obra .........................................................................  125,22 
 Materials ...........................................................................  18,02 
 Altres .................................................................................  1,88 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  145,12 
 Costos indirectes ...............................  3% 4,35 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  149,47 
05.08 m Tub PE 100,DN 110,PN 10 (SDR 17),en rotlle,UNE-EN 12201-2,+p.p.accessoris connect.pressió,fons 
 rasa,s/afect.p/serveis rasa,s/pre 

 Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 110, pressió 
 nominal PN 10 (SDR 17), subministrat en rotlle, fabricació segons norma 
 UNE-EN 12201-2, inclosa la part proporcional d'accessoris d'unió per 
 compressió mecànica, de material plàstic, col·locat al fons de la rasa, sense 
 afectació per presència de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada, amb 
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 grau de dificultat baix 
-107OB 1,000 m ,s/afect.p/serveis rasa,s/pres.estrebada,grau dific. baix 0,00 0,00 
BFB3-W61Q 1,000 m Tub PE 100,DN 110,PN 10 (SDR 17),en rotlle,UNE-EN 12201-2 9,94 10,14 
BFWF-09U5 0,075 u Accessori p/tubs PEAD DN=110mm, plàst.,p/connec.pressió 122,29 9,17 
BFYH-0A2J 1,000 u Pp.elem.munt.p/tubs PEAD DN=110mm,p/connec.pressió 0,35 0,35 
A01-FEPH 0,020 h Ajudant muntador 28,93 0,58 
A0F-000R 0,020 h Oficial 1a muntador 33,68 0,67 
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,30 0,02 
 ______________________________  
 Ma d`obra .........................................................................  1,25 
 Materials ...........................................................................  19,66 
 Altres .................................................................................  0,02 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  20,93 
 Costos indirectes ...............................  3% 0,63 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  21,56 
05.09 m Tub PE 100,DN 90,PN 10 (SDR 17),en rotlle,UNE-EN 12201-2,+p.p.accessoris connect.pressió,fons 
 rasa,s/afect.p/serveis rasa,s/pres 

 Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 90, pressió nominal 
 PN 10 (SDR 17), subministrat en rotlle, fabricació segons norma UNE-EN 
 12201-2, inclosa la part proporcional d'accessoris d'unió per compressió 
 mecànica, de material plàstic, col·locat al fons de la rasa, sense afectació per 
 presència de serveis en la rasa, sense presència d'estrebada, amb grau de 
 dificultat baix 
-107OB 1,000 m ,s/afect.p/serveis rasa,s/pres.estrebada,grau dific. baix 0,00 0,00 
BFB3-W62O 1,000 m Tub PE 100,DN 90,PN 10 (SDR 17),en rotlle,UNE-EN 12201-2 7,03 7,17 
BFWF-09VY 0,075 u Accessori p/tubs PEAD DN=90mm, plàst.,p/connec.pressió 56,76 4,26 
BFYH-0A64 1,000 u Pp.elem.munt.p/tubs PEAD DN=90mm,p/connec.pressió 0,23 0,23 
A01-FEPH 0,013 h Ajudant muntador 28,93 0,38 
A0F-000R 0,013 h Oficial 1a muntador 33,68 0,44 
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,80 0,01 
 ______________________________  
 Ma d`obra .........................................................................  0,82 
 Materials ...........................................................................  11,66 
 Altres .................................................................................  0,01 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  12,49 
 Costos indirectes ...............................  3% 0,37 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  12,86 
05.10 m Tub rígid PVC,DN=50mm,impacte=3J,resist.compress.=250N,g=1,2mm,unió encolada+canal.sot. 

 Tub rígid de PVC, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la 
 flama, amb una resistència a l'impacte de 3 J, resistència a compressió de 250 
 N, d'1,2 mm de gruix, amb unió encolada i com a canalització soterrada 
A01-FEPD 0,050 h Ajudant electricista 28,89 1,44 
A0F-000E 0,035 h Oficial 1a electricista 33,68 1,18 
BG2P-1KUR 1,000 m Tub rígid 2,28 2,33 
 PVC,DN=50mm,impacte=3J,resist.compress.=250N,g=1,2mm  
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,60 0,04 
 ______________________________  
 Ma d`obra .........................................................................  2,62 
 Materials ...........................................................................  2,33 
 Altres .................................................................................  0,04 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  4,99 
 Costos indirectes ...............................  3% 0,15 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,14 
05.11 u Kit de protecció antidescàrregues elèctriques LPVK-12E de RAIN BIRD o similar 

 Kit de protecció antidescàrregues elèctriques LPVK-12E de RAIN BIRD o similar 

  
  
A0D-0007 0,350 h Manobre 27,20 9,52 
A0F-000B 0,350 h Oficial 1a 32,59 11,41 
BJSA1-26JNP 1,000 u Prog.reg 24V,no codificable,no ampliable+centralitzable,6 219,64 219,64 
 estacions  
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 20,90 0,31 
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 ______________________________  
 Ma d`obra .........................................................................  20,93 
 Materials ...........................................................................  219,64 
 Altres .................................................................................  0,31 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  240,88 
 Costos indirectes ...............................  3% 7,23 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  248,11 
05.12 u Connexió escomesa a xarxa púclica general amb canonada PE=110mm 

 P.A. Partida per a feines de connexió de servei a la xarxa general de proveïment, 
 comprès la demolició del paviment, excavació, càrrega, transport, farciments 
 amb subbase, canalització i connexions. 

  
 Sense descomposició 1.500,00 
 Costos indirectes ...............................  3% 45,00 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.545,00 
05.13 u Proves de càrrega 

 Replenteig de la instal.lació, proves de càrrega, estanqueitat i reg, així com la 
 regulació dels canons, programació i cabals per a optimitzar el reg i el seu 
 funcionament. 

  
 Sense descomposició 214,77 
 Costos indirectes ...............................  3% 6,44 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  221,21 

CAPITOL 06 EQUIPAMENT ESPORTIU  
06.01 Ut Dau de formigó per a cimentació de porteries de 50x50x70 HA25/IIA/12 amb vaina per l'inserció, 
 mitjans manuals 

 Dau de base de formigó per a la cimentació de porteries de futbol 11 de 50x50x70 

 HA25/IIA/12 amb vaina per l'inserció de tubs d'acer, inclòs excavació amb mitjans 

 manuals, perfilat de fons i laterals i transport i carrega de terres a abocador controlat. 

  

  
A0F-000T 2,000 h Oficial 1a paleta 32,59 65,18 
A0D-0007 2,000 h Manobre 27,20 54,40 
P84425 0,200 M3 Formigó HA-25 40,00 8,00 
. 1,428 %. Mitjans auxiliars 1,50 2,14 
 ______________________________  
 Ma d`obra .........................................................................  119,58 
 Materials ...........................................................................  8,00 
 Altres .................................................................................  2,14 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  129,72 
 Costos indirectes ...............................  3% 3,89 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  133,61 
06.02 Ut Dau de formigó per a cimentació per banderins de 20x20x20 HA25/IIA/12 amb vaina per l'inserció, 
 mitjans manuals 

 Dau de base de formigó per a la cimentació de banderins de futbol 11 de 20x20x20 

 HA25/IIA/12 amb vaina per l'inserció de tubs d'acer, inclòs excavació amb mitjans 

 manuals, inclòs perfilat de fons i laterals, transport i carrega de terres a abocador 

 controlat. 

  

  

  
A0F-000T 1,000 h Oficial 1a paleta 32,59 32,59 
A0D-0007 1,000 h Manobre 27,20 27,20 
P84425 0,008 M3 Formigó HA-25 40,00 0,32 
. 1,428 %. Mitjans auxiliars 1,50 2,14 
 ______________________________  
 Ma d`obra .........................................................................  59,79 
 Materials ...........................................................................  0,32 
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 Altres .................................................................................  2,14 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  62,25 
 Costos indirectes ...............................  3% 1,87 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  64,12 
06.03 u Subministre i col·locació de porteria futbol 11 reglametària de 7,32 x 2,44 per encastar en beina 

 Subministrament i col·locació de porteris de futbol 11 reglamentaries de 
 7,32x2,44 per a encastar al terra amb beina. Desmuntables, compostes per un 
 travasser ovoide i dos pals d'alumini d e120x100mm, ajustats sobre ancoratges 
 amb tapa pintada color blanc i ganxo antilesions, completament desmontable. 
 Aquests pals posterios galvanitzats per a suport de la xarxa i suport galvanitzat 
 abatible per a la subjecció de la xarxa. Amb 4 beines d'ancoratges. Inclou Xarxa 
 de niló trenat de 3 mm. i malla de 140 mm subjectada amb ganxos metàl-lics 
 antilesió segons norma UNE-EN 749,  

  
  
A0F-000R 0,400 h Oficial 1a muntador 33,68 13,47 
BQS5-H6VQF11 1,000 u Porteria futbol reglamentàries de 7,32 x 2,44 per encastar al 800,00 800,00 
 terra amb beina. i dos pals de 120,100mm  
A%AUX0010250 2,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 13,50 0,34 
 ______________________________  
 Ma d`obra .........................................................................  13,47 
 Materials ...........................................................................  800,00 
 Altres .................................................................................  0,34 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  813,81 
 Costos indirectes ...............................  3% 24,41 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  838,22 
06.04 m SiC Barana formada per passamà de tub rodó D=50mm,col.suports perfil acer D=gr=15mm cada 5 
 metres c.m,ancor.obra anc.mort. 

 Subministrament i col·locació de barana formada amb passamà de tub rodó de 
 D50 mm col·locat amb suports de tub d'acer galvanitzat rodó de D50 mm cada 5 
 m, ancorat a l'obra amb morter de ciment pòrtland de dosificació 1:4 elaborat a 
 l'obra  

  
PB1D-52WE 1,000 m SiC de barana amb passamà rodó acer,D=50 mm,sup.perfil 23,67 23,67 
 acer,D=15mm,col.ancor.obra  
 ______________________________  
 Ma d`obra .........................................................................  4,18 
 Materials ...........................................................................  19,38 
 Altres .................................................................................  0,11 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  23,67 
 Costos indirectes ...............................  3% 0,71 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  24,38 

CAPITOL 07 PARTIDES COMPLEMENTÀRIES  
07.01 PA Control qualitat 

 Partida alçada a justificar d’import màxim pel control de qualitat de totes les 
 unitats d’obra d’acord amb l'annex del programa i el seu pressupost detallat, i les 
 especificacions de la direcció facultativa. 

  
BU2507 1,000 PA Control qualitat 1.450,00 1.450,00 
 ______________________________  
 Altres .................................................................................  1.450,00 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  1.450,00 
 Costos indirectes ...............................  3% 43,50 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.493,50 
07.02 PA Seguretat i salut a les obres 

 Partida alçada a justificar d'import màxim per l'aplicació de les mesures 
 recollides en el pla de seguretat i salut al llarg de les obres d'acord amb el 
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 programa i les indicacions de la direcció facultativa, així com totes les 
 necessàries segons la normativa vigent incloent proteccions inidividuals, 
 col.lectives, formació, etc. Inclou la retirada, reposició i recol.locació totes les 
 vegades que sigui necessari de les mesures i proteccions que calgui. 

  
BU2509 1,000 PA Seguretat i salut a les obres 2.621,22 2.621,22 
 ______________________________  
 Altres .................................................................................  2.621,22 
  ______________  
 Suma la partida ................................................................  2.621,22 
 Costos indirectes ...............................  3% 78,64 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.699,86 
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 CAPITOL 01 TREBALLS PREVIS I DESMUNTATGE  
01.01 u Aixecament topogràfic i replanteig del camp de futbol 

 Aixecament topogràfic de l'estat actual del camp de futbol en 
 coordenades UTM 3D, estudi de rassants i replanteig del camp inclòs 
 del camp inclòs la col·locació de quatre bases de replnateig de 
 caràcter permanent durant el trancurs de l'obra amb un equip 
 elèctrònic de topografia consistent en la presa de dades en camp, 
 posterior tractament de les dades en gabinet i bolcat dels resultats en 
 format paper o digital, i replanteig sobre el terreny inclosos totes les 
 eines i materials necesaris. 

  
 1,30 641,29 833,68 
01.02 u Retirada de Postes porteria de futbol, amb mitjans manuals, i càrrega mecànica 
 sobre camió. 

 Retirada de Postes porteria de futbol, amb mitjans manuals, i càrrega 
 mecànica sobre camió. 

  
 2,00 34,65 69,30 
01.03 m Desmuntatge de barana metàl.lica de 90 a 110cm d'alçada ,amb mitjans 
 manuals,càrrega manual i transport a abocador. 

 Desmuntatge barana metàl.lica ,de 90 a 110cm d'alçada, amb mitjans 
 manuals, càrrega manual i transport a abocador. 

  
 334,00 1,56 521,04 
01.04 u Retirada mobiliari banqueta existent, enderrocar daus form.,càrrega man/mec.i 
 recol. 

 Retirada de mobiliari de banqueta, enderroc de daus de formigó, i 
 càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o 
 contenidor. Inclou la càrrega de a magatzem municipal i posterior 
 recol·locació. 

  
 2,00 46,20 92,40 
01.05 u Desmuntatge d'aspersors existents inlouent el transport a magatzem municipal 

 Desmuntatge d'aspersors existents inlouent el transport a magatzem 
 municipal. 

  
 35,00 13,86 485,10 
01.06 m2 Demol.pavim. form. g fins a 20cm,ampl.més de 2m,retro.+mart.trencad. + càrrega 
 cam. mec. 

 Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix, d'amplària 
 més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega 
 sobre camió amb mitjans mecànics 
 2,00 5,15 10,30 
01.07 m3 Transport residus,instal.gestió residus,camió 7t,càrrega mec.,rec.més de 10 i fins 
 a 15km 

 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, 
 amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un 
 recorregut de més de 10 i fins a 15 km 

  
 0,41 12,92 5,30 
01.08 m3 Disposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició 
 controlada dels residus de la construcció, segons la 

 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la 
 deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 
 8/2008, de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, 
 procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 01 segons la 
 Llista Europea de Residus 

  
 0,41 18,72 7,68 
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 TOTAL CAPITOL 01 TREBALLS PREVIS I DESMUNTATGE .................................................................  2.024,80 
 CAPITOL 02 MOVIMENTS DE TERRES  
02.01 m3 Excavació p/rebaix,terreny compact.(SPT 20-50),pala excav.,+càrr.directa s/camió 

 Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada 
 amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió 
 931,47 4,58 4.266,13 
02.02 m2 Reperfilat de les terres per  donar nivells, repàs+picon.esplanada,m.mec.,95%PM 

 Reperfilat de les terres per  donar nivells d'acord amb els perfils de 
 projecte,repàs i piconatge d'esplanada previ a la col·locació de la capa 
 de sauló, inlou el replanteig topogràfic de les cotes dels pendents, amb 
 mitjans mecànics i compactació del 95 % PM 

  
 6.209,80 0,92 5.713,02 
02.03 m3 Excav.rasa,amp:fins a 1m,fond.=fins a 2m,terreny compact.,retro.++terres 
 deix.vora 

 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en 
 terreny compacte, amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la 
 vora 
 91,20 10,75 980,40 
02.04 m3 Rebliment+picon.rasa,ampl.fins a 0,6m,mat.adeq.excav.,gfins a 25cm,picó vibrant 
 de combustible,95%PM 

 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material 
 adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, 
 utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 95% PM 
 45,60 25,64 1.169,18 
02.05 m3 Rebliment+picon.rasa,ampl.fins a 0,6m,sauló garb.,gmés de 25 i fins a 50cm,picó 
 vibrant de combustible 

 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sauló 
 garbellat, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant 
 picó vibrant de combustible 
 45,60 35,93 1.638,41 
02.06 m3 Base tot-u art.,estesa+picon.95%PM 

 Base de tot-u artificial (ZA1-ZA2), amb estesa i piconatge del material al 
 95% del PM, amb motoanivelladora guiada per làser amb un gruix 
 promitg de 15 cm, inclòs reg a la humitat òbtima i refinat final.  

  
 931,47 27,89 25.978,70 
02.07 m3 Transport residus,instal.gestió residus,camió 20t,càrrega mec.,rec.més de 10 i 
 fins a 15km 

 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, 
 amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb 
 un recorregut de més de 10 i fins a 15 km 

  
 1.302,84 4,50 5.862,78 
02.08 m3 Disposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició 
 controlada dels residus de la construcció, segons la 

 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la 
 deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 
 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents 
 d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus 

  
 1.302,84 2,83 3.687,04 
  _______________  

 TOTAL CAPITOL 02 MOVIMENTS DE TERRES ......................................................................................  49.295,66 
 CAPITOL 03 SANEJAMENT  
03.01 m Neteja i arrenjament de .cuneta exitent trapz. form.,ampl.fins a 
 100cm,g:15cm,compressor+càrrega cam. 

 Neteja i arrenjament i neteja de cuneta existent trapezoïdal de formigó 
 de fins a 100 cm d'amplària i 15 cm de gruix, amb compressor de dos 
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 martells pneumàtics i càrrega sobre camió 

  
 330,00 5,73 1.890,90 
  _______________  

 TOTAL CAPITOL 03 SANEJAMENT ........................................................................................................  1.890,90 
 CAPITOL 04 PAVIMENTS, BASES I FERMS  
04.01 m2 Subministre i instal.laciò de làmina plàstica pvc de galaga 800 gr. Format de rulls 
 transverslas de canal a canal col.locada amb 

 Subministre i instal.laciò de làmina plàstica pvc de galaga 800 gr. 
 Format de rulls transverslas de canal a canal col.locada amb efecte 
 taula. Solapat mínim 10 cms. 

  
 6.209,80 1,02 6.334,00 
04.02 m2 Subministre i col·locació de Base Elàstica esmorteidora Alveo model NUT 3011-14 
 o equivalent 

 Subministre i col·locació de Base Elàstica marca Alveo model NUT 
 3011-14 o equivalent de base elàstica prefabricada en rulls de minim 2 
 m d'amplada. Guix minim 14 mm. 
 Producte amb certificació de laboratori homologat EN 15330-4. 

  
 6.209,80 6,63 41.170,97 
04.03 m2 Subministre i col·locació de gespa sintèt. model RGF XM7 45-10,5 o equivalent 

 Subministrament i instal·lació de gespa artificial combinada dissenyat 
 especialment per a la pràctica del futbol i la reducció del 
 desplaçament i del efecte d’esquitxada o “splash” del cautxú gràcies al 
 combinació de fibres monofilament i fibril·lades a diferents puntades de 
 polietilè d’alta densitat. Un  primer  fil monofilament amb secció 
 diamant multinervat en la seva totalitat de 13.300 Dtex  (mínim 10 nervis 
 ) de 360 Micres i  1 mm d’amplada de la fibra. A cada puntada hi aniran 
 un mínim de 7 fibres monofilament. Fibres monofilament i fibril.lada 
 testades a mínim 350.000 cicles lisport de resistència a l'ús segons 
 normativa europea EN 15306. I una segona fibra fibril·lada recta de 
 8.800 Dtex. Amplada de la fibra fibril·lada mínima 1 mm i gruix minim 
 de 110 micres. 1 fibra a cada puntada. Fibres amb una alçada de 45 
 mm de i 11.024 puntades, teixida amb una separació de fileres o galga 
 màxima de 3/8.  Pes de la fibra 1.250 gr/m2 i pes total mínim de 2.532 
 gr/m2. Col·locació mitjançant encolat de juntes dels rulls amb cola de 
 PU.  Fibra amb tractament anti UVA resistent a la calor i al gel, 
 preparada de la llastrada amb aprox. 27 kg/m2 de sorra de sílice 
 arrodonida, neta i seca, de granulometria 0,3-0,8 mm i minim 3 kg/m2  
 de preparada també per una capa de  granulat natural 100% vegetal 
 biodegradable reciclat de blat de moro amb granulometria 1,6-2,5 mm. 
 Fil de polietilè teixit sobre un backing amb pes mínim de 1.250 gr/m2 
 especialment reforçat 100% polipropilè. Servit en rulls de mínim 4 m 
 d’amplada. Marcatge de línies de Futbol 11 en color blanc de 10 cm. 
 D’amplada i pel futbol 7 en color groc o blau, en compliment de la 
 reglamentació de la RFEF. Aquests paràmetres míninms s'hauran de 
 certificar segons resultat de la prova als assajos de laboratori requerits. 
 Sistema de gespa artificial homologat amb certificat FIFA QUALITY 
 PRO, NFP 90 -112 i normativa europea EN 15330-1. Fabricant de la 
 gespa artificial i desl fils certificat en compliment de les Normes 
 Internacionals de Sostenibilitat i empremta de carboni ISCC PLUS de 
 reducció d'emissions de Co2, economia circular de proximitat, 
 matèries primeres renovables i energia sostenible del procés de 
 fabricació. Certificació EPD de càlcul de l’empremta de carboni i la 
 seva compensació mitjançant les normes EN 14025:2010 i EN 15804 
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 2014 i certifocat de compensació de petjada de carboni mitajnçant 
 programa autoritzatGespa amb certificat de reciclabilitat de tots els 
 seus components del CSIC (Consejo Superior de Investigaciones 
 Científicas) o altre laboratori homologat a tal efecte. Inclou verificació 
 "in situ" del camp acabat segons norma assaig En 15330-1 propietats 
 biomecàniques del camp acabat amb maquinària homologada. 
   

  
 6.209,80 18,51 114.943,40 
04.04 m3 Subministre i col·locació de capa de sorra de sílex arrodonida, neta, seca, 
 garbellada 3- 8 mm, 27 kg/m² 

 Subministre i col·locació de capa de sorra de sílex arrodonida, neta, 

 seca, garbellada 3- 8 mm, 27 kg/m², desitat 1550 kg/m³ 
  
 111,78 47,48 5.307,31 
04.05 m3 Subministre i col·locació granulat natural 100% vegetal biodegradable reciclat de 
 blat de moro amb granulometria 1,6-2,5 

 Subministre i col·locació granulat natural 100% vegetal biodegradable 
 reciclat de blat de moro amb granulometria 1,6-2,5 

  
 62,10 113,05 7.020,41 
04.06 m3 Paviment de formigó HM-25/P/20/I, camió+vibr.manual, acabat remolinat 

 Paviment de formigó HM-25/P/20/I, de consistència plàstica i grandària 
 màxima del granulat 20 mm, amb fibra de vidre anti-crack de 5kg/m3,  
 abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat 
 superdicial remolinat amb mitjans mecànoics sobre base de tot "u", 
 estès, reglejat, vibrat, remolinat, curat, i part proporcional de juntes. 

  
 31,18 158,76 4.950,14 
  _______________  

 TOTAL CAPITOL 04 PAVIMENTS, BASES I FERMS ..............................................................................  179.726,23 
 CAPITOL 05 XARXA DE REG  
05.01 u Pericó rect. d/PP p/reg d/51x37cm,H=31cm+tapa, col. s/llit grava+rebl. 

 Pericó rectangular de polipropilè per a instal·lacions de reg de 51x37 
 cm i 31 cm d'alçada amb tapa amb cargol per a tancar, col·locada 
 sobre llit de grava i reblert de terra lateral 
 7,00 177,71 1.243,97 
05.02 u Pericó fàbr. 60x60x60 cm p/un o dos capçals, bastiment quadr.,+tapa,fos.dúctil 
 p/pericó serv.,recolzada,pas 600x600mm,B125 

 Pericó de fàbrica de maó per a instal·lacions de reg de mides interiors 
 60x60x60 cm per a un o dos capçals, format amb parets de 15 cm de 
 gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada 
 interiorment amb morter amb una proporció en volum 1:2:10, sobre una 
 base de formigó d'ús no estructural HNE-15/P/20 de resistència a 
 compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del 
 granulat 20 mm i capa drenant de 20 cm de grava, bastiment quadrat i 
 tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure 
 de 600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124 
 1,00 319,16 319,16 
05.03 u Programador rec RAIN BIRD ESP amb mòdul d'extensió o similar  24V,no 
 codificable,no ampliable+centralitzable,6 estacions 

 Programador rec RAIN BIRD ESP amb mòdul d'extensió o similar 
 aprovat expressament per la Direcció Facultativa. Inclòs connexions  
 elèctriques. Completament instal·lat i en  funcionament. 2 solenoides 
 Rain Bird més vàlvula mestra (o un relé d'arrencada bomba) per 
 estació. Inclòs fixació en mur, connexió a xarxa elèctrica. Amb 
 alimentació a 24 V, centralitzable, per a un nombre màxim de 6 
 estacions 
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 1,00 248,11 248,11 
05.04 m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 7x2,5mm2,col.canal/safata 

 Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de 
 designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, 
 multipolar, de secció 7x2,5 mm2, amb coberta del cable de 
 poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma 
 UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata 
 380,00 4,78 1.816,40 
05.05 u Electovàlvula reg 3",24V,pres.max:16bar+regulador cabal 

 Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, de 3" de diàmetre, de material 
 metàl·lic, amb solenoide de 24 V, per a una pressió màxima de 16 bar, 
 amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua 
 amb connectors estancs 
 6,00 456,82 2.740,92 
05.06 u Instal.lació i subministrament d'aspersor emergent de turbina de gran abast 
 HUNTER ST-1600 o similar amb radi de 32,5 a 50,3 mts 

 Instal.lació i subministrament d'aspersor emergent de turbina de gran 
 abast HUNTER ST-1600 o similar amb radi de 32,5 a 50,3 mts., 
 construit amb resina anticops i tapa revestida de goma. Inclou boquilla, 
 ajust de cabal/abast, regulació angles de gir i proves de rendiment. 

  
 6,00 1.247,18 7.483,08 
05.07 m Subministrament i Instal·lació de sortida electrovàlvula i col·lector 

 Subministrament i Instal·lació de sortida electrovàlvula i 
 col·lector.col·lector d'entrada de vàlvula format per te electrosoldada de 
 90mm., enllaç recolzat 90-3'M, electrovàlvula de nylon reforçada en 
 fibra de vidre, de 3' i p.p. d'accessoris de connexió. 

  
 6,00 149,47 896,82 
05.08 m Tub PE 100,DN 110,PN 10 (SDR 17),en rotlle,UNE-EN 12201-2,+p.p.accessoris 
 connect.pressió,fons rasa,s/afect.p/serveis rasa,s/pre 

 Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 110, 
 pressió nominal PN 10 (SDR 17), subministrat en rotlle, fabricació 
 segons norma UNE-EN 12201-2, inclosa la part proporcional 
 d'accessoris d'unió per compressió mecànica, de material plàstic, 
 col·locat al fons de la rasa, sense afectació per presència de serveis en 
 la rasa, sense presència d'estrebada, amb grau de dificultat baix 
 380,00 21,56 8.192,80 
05.09 m Tub PE 100,DN 90,PN 10 (SDR 17),en rotlle,UNE-EN 12201-2,+p.p.accessoris 
 connect.pressió,fons rasa,s/afect.p/serveis rasa,s/pres 

 Tub de polietilè de designació PE 100, diàmetre nominal DN 90, 
 pressió nominal PN 10 (SDR 17), subministrat en rotlle, fabricació 
 segons norma UNE-EN 12201-2, inclosa la part proporcional 
 d'accessoris d'unió per compressió mecànica, de material plàstic, 
 col·locat al fons de la rasa, sense afectació per presència de serveis en 
 la rasa, sense presència d'estrebada, amb grau de dificultat baix 
 12,00 12,86 154,32 
05.10 m Tub rígid PVC,DN=50mm,impacte=3J,resist.compress.=250N,g=1,2mm,unió 
 encolada+canal.sot. 

 Tub rígid de PVC, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no 
 propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 3 J, 
 resistència a compressió de 250 N, d'1,2 mm de gruix, amb unió 
 encolada i com a canalització soterrada 
 330,00 5,14 1.696,20 
05.11 u Kit de protecció antidescàrregues elèctriques LPVK-12E de RAIN BIRD o similar 

 Kit de protecció antidescàrregues elèctriques LPVK-12E de RAIN BIRD 
 o similar 
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 1,00 248,11 248,11 
05.12 u Connexió escomesa a xarxa púclica general amb canonada PE=110mm 

 P.A. Partida per a feines de connexió de servei a la xarxa general de 
 proveïment, comprès la demolició del paviment, excavació, càrrega, 
 transport, farciments amb subbase, canalització i connexions. 

  
 1,00 1.545,00 1.545,00 
05.13 u Proves de càrrega 

 Replenteig de la instal.lació, proves de càrrega, estanqueitat i reg, així 
 com la regulació dels canons, programació i cabals per a optimitzar el 
 reg i el seu funcionament. 

  
 1,00 221,21 221,21 
  _______________  

 TOTAL CAPITOL 05 XARXA DE REG ......................................................................................................  26.806,10 
 CAPITOL 06 EQUIPAMENT ESPORTIU  
06.01 Ut Dau de formigó per a cimentació de porteries de 50x50x70 HA25/IIA/12 amb vaina 
 per l'inserció, mitjans manuals 

 Dau de base de formigó per a la cimentació de porteries de futbol 11 de 

 50x50x70 HA25/IIA/12 amb vaina per l'inserció de tubs d'acer, inclòs 

 excavació amb mitjans manuals, perfilat de fons i laterals i transport i 

 carrega de terres a abocador controlat. 

  

  
 8,00 133,61 1.068,88 
06.02 Ut Dau de formigó per a cimentació per banderins de 20x20x20 HA25/IIA/12 amb 
 vaina per l'inserció, mitjans manuals 

 Dau de base de formigó per a la cimentació de banderins de futbol 11 de 

 20x20x20 HA25/IIA/12 amb vaina per l'inserció de tubs d'acer, inclòs 

 excavació amb mitjans manuals, inclòs perfilat de fons i laterals, transport 

 i carrega de terres a abocador controlat. 

  

  

  
 4,00 64,12 256,48 
06.03 u Subministre i col·locació de porteria futbol 11 reglametària de 7,32 x 2,44 per 
 encastar en beina 

 Subministrament i col·locació de porteris de futbol 11 reglamentaries 
 de 7,32x2,44 per a encastar al terra amb beina. Desmuntables, 
 compostes per un travasser ovoide i dos pals d'alumini d e120x100mm, 
 ajustats sobre ancoratges amb tapa pintada color blanc i ganxo 
 antilesions, completament desmontable. Aquests pals posterios 
 galvanitzats per a suport de la xarxa i suport galvanitzat abatible per a la 
 subjecció de la xarxa. Amb 4 beines d'ancoratges. Inclou Xarxa de niló 
 trenat de 3 mm. i malla de 140 mm subjectada amb ganxos metàl-lics 
 antilesió segons norma UNE-EN 749,  

  
  
 2,00 838,22 1.676,44 
06.04 m SiC Barana formada per passamà de tub rodó D=50mm,col.suports perfil acer 
 D=gr=15mm cada 5 metres c.m,ancor.obra anc.mort. 

 Subministrament i col·locació de barana formada amb passamà de tub 
 rodó de D50 mm col·locat amb suports de tub d'acer galvanitzat rodó 
 de D50 mm cada 5 m, ancorat a l'obra amb morter de ciment pòrtland 
 de dosificació 1:4 elaborat a l'obra  
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 334,00 24,38 8.142,92 
  _______________  

 TOTAL CAPITOL 06 EQUIPAMENT ESPORTIU ......................................................................................  11.144,72 
 CAPITOL 07 PARTIDES COMPLEMENTÀRIES  
07.01 PA Control qualitat 

 Partida alçada a justificar d’import màxim pel control de qualitat de 
 totes les unitats d’obra d’acord amb l'annex del programa i el seu 
 pressupost detallat, i les especificacions de la direcció facultativa. 

  
 1,00 1.493,50 1.493,50 
07.02 PA Seguretat i salut a les obres 

 Partida alçada a justificar d'import màxim per l'aplicació de les 
 mesures recollides en el pla de seguretat i salut al llarg de les obres 
 d'acord amb el programa i les indicacions de la direcció facultativa, així 
 com totes les necessàries segons la normativa vigent incloent 
 proteccions inidividuals, col.lectives, formació, etc. Inclou la retirada, 
 reposició i recol.locació totes les vegades que sigui necessari de les 
 mesures i proteccions que calgui. 

  
 1,00 2.699,86 2.699,86 
  _______________  

 TOTAL CAPITOL 07 PARTIDES COMPLEMENTÀRIES..........................................................................  4.193,36 
  ____________  
 TOTAL ........................................................................................................................................................  275.081,77 
 
 
 
 
 

  Gesa, s.l. 
 Josep Barberillo Nualart 
 Enginyer Industrial 
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1 TREBALLS PREVIS I DESMUNTATGE ........................................................................................................................  2.024,80 0,74 
2 MOVIMENTS DE TERRES .............................................................................................................................................  49.295,66 17,92 
3 SANEJAMENT ................................................................................................................................................................  1.890,90 0,69 
4 PAVIMENTS, BASES I FERMS .....................................................................................................................................  179.726,23 65,34 
5 XARXA DE REG .............................................................................................................................................................  26.806,10 9,74 
6 EQUIPAMENT ESPORTIU .............................................................................................................................................  11.144,72 4,05 
7 PARTIDES COMPLEMENTÀRIES .................................................................................................................................  4.193,36 1,52 
 _______________________  
 PRESSUPOST D´ EXECUCIÓ MATERIAL 275.081,77 
 13,00 % Despeses Generals ....  35.760,63 
 6,00 % Benefici industrial ........  16.504,91 
  ____________________________________  
 SUMA DE G.G. y B.I. ............................  52.265,54 
 _______________________  
 PRESSUPOST DE CONTRACTE (SENSE IVA) 327.347,31 
 21% I.V.A ..............................................  68.742,94 
 _______________________  
 PRESSUPOST DE CONTRACTE 396.090,25 
 

Puja el pressupost l´esmentada quantitat de TRES-CENTS NORANTA-SIS MIL NORANTA EUROS amb VINT-I-CINC CÈNTIMS 

 Oliana, a febrer de 2025. 
 
 

   Gesa, s.l. 
 Josep Barberillo Nualart 
 Enginyer Industrial 
 Col·legiat 16.134  
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